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PROJETO BASICO

1. OBJETIVO

1.1. Contratacdo de empresa prestadora de servicos de construgdo e engenharia para execucao de
Reforma na Cobertura do Palacio da Justica.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O estado de degradacdo da estrutura de madeira da cobertura requer uma interveng@o para que sua
fung@o como elemento de suporte do telhamento apresente desempenho adequado ao conjunto.

3. META FiSICA

3.1. Atender as necessidades do Palacio da Justica, no que se refere a funcionabilidade do conjunto da
cobertura.

4. PERIODO DE EXECUCAO

4.1. O prazo previsto para execugdo dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos e o prazo de
vigéncia do Contrato devera ser de 12 (doze) meses. Para cumprimento do prazo de execugdo, a
programagdo dos trabalhos deverad contemplar se necessario, servicos em hordrio extraordinario sem
custos adicionais para o Tribunal de Justi¢a do Estado da Paraiba.

5. VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO

RS 297.361,84 (Duzentos e noventa e sete mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro
centavos).

EMPREITADA: () Preco Global ( x ) Preco Unitario
ADJUDICACAO DO OBJETO: ( x ) Global () PorItem

5.1. Nenhum item da proposta podera ser cotado a prego superior ao prego unitario definido na planilha
or¢amentaria do Tribunal.

5.2. Sera contratada a empresa que atender as exigéncias deste Projeto Basico e apresentar proposta de
menor valor global.

6. LOCAL DE EXECUCAO

6.1. Palacio da Justica, localizado na cidade de Jodo Pessoa.

7. RESPONSAVEL PELA ESPECIFICACAO

7.1. Geréncia de Arquitetura e Geréncia de Engenharia do Tribunal de Justica da Paraiba.

8. UNIDADE FISCALIZADORA
8.1. Geréncia de Engenharia do Tribunal de Justica da Paraiba.

9. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS MATERIAS E SERVICOS
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9.1. Apresentada na Parte I, tendo sido elaborada para esta Obra.
10. PLANILHA DE ORCAMENTO

10.1. Apresentada na Parte II, tendo sido elaborada para esta Obra, a qual servird de base para
elaboragdo da proposta a ser apresentada pela licitante.

11. TERCEIRIZACAO

11.1. Atendendo ao disposto no Art.72 da Lei 8.666/1993 os seguintes servigcos sdo passiveis de
terceirizagdo: execucdo de confecgdo de grades e esquadrias em vidro, ferro e aluminio, instalagoes
de forro de PVC e gesso, pavimentacdo externa, pintura, sinalizacdo e comunicag@o visual e
jardinagem.

11.2. A terceirizagdo de alguns servigos, ndo exime a contratada da responsabilidade pela
qualidade dos servigos, estando os funciondrios da terceirizada sujeitos as mesmas regras que o
contratado, inclusive trabalhista.

12. DA VISTORIA
12.1. O responsavel técnico da empresa, podera vistoriar previamente as dependéncias onde serdo

realizados os servigos, objeto desta licitagdo, para o conhecimento do objeto licitado, sendo o pré-
requisito necessario para a emissdo do Termo de Vistoria;

12.2. O Termo de Vistoria (modelo anexo) sera fornecido em papel timbrado do préprio Tribunal
de Justiga, pelo servidor por este designado;
12.3. A vistoria devera ser agendada/marcada através de contato com a Geréncia de Engenharia,

ou Servidor por este designado, até o 3° (terceiro) dia util que anteceder a data de recebimento e
abertura das propostas e devera portar os documentos comprobatdrios, sob pena de ndo ser emitido
o Atestado de Visita pelo TJ-PB, sendo o enderego a ser vistoriado o seguinte:

o LOCAL o ENDERECO /TELEFONE
Palacio da Justica Praca Joao Pessoa, s/n°, Centro.
12.4. Apoés a vistoria, ndo serdo aceitas alegagdes futuras quanto ao desconhecimento de fatos,

quantidades, especificagdes, levantamentos, medi¢cdes ou quaisquer outros fatores inerentes que
venham compor a proposta de precos a ser apresentada;
12.5. Nao sera realizada vistoria no dia de realizagao do certame.

Obs.: Caso a empresa licitante opte por ndo realizar a visita, seu representante legal devera emitir
declaracdo, em papel timbrado da empresa, relatando que assume todos os riscos e possiveis diferencas
entre a planilha e o encontrado no local da execugéo dos servigos.

13. QUALIFICACAO TECNICA

13.1 Para a comprovagao da capacidade técnica operacional, a licitante devera apresentar os seguintes
documentos:

Inscri¢do ou Registro no CREA— Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo, da sede da licitante.

Apresentar um ou mais atestado(s), expedidos por orgdo da administragdo publica ou privada,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado da(s) respectiva (s) certiddo(des) de Acervo
Técnico — CAT, expedida(s) pelo CREA ou CAU de sua jurisdicdo, que comprove responsabilidade
técnica, na sua area de atuacgdo, pela execucdo de servicos com as caracteristicas abaixo indicadas,
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cumulativas ou ndo:

- Tesoura em madeira de lei para telhados, para vao superior a Sm: 01 unidade
- Estrutura de madeira de lei para telhado em telha ceramica: A >350,00 m?

- Forro em madeira com tabuas: A>80,00 m?

- Forro termoacustico em painéis de 13 de vidro: A>60,00 m?

- Calha em chapa de ago galvanizado: M>100,00 m

13.2 DA QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

Declaragao direcionada ao certame, expedida pelo PROPONENTE, de que disponibilizara para controle
e execucao dos servicos, profissional(is) de nivel superior com formagdo em ENGENHARIA CIVIL
OU ARQUITETURA, detentores de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da(s) respectiva (s) certiddo(oes) de
Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo CREA ou CAU de sua jurisdicdo, que comprovem ter o(s)
profissional(is) a responsabilidade técnica, na sua area de atuagdo, pela execugdo de servigos com as
caracteristicas abaixo indicadas, cumulativas ou nao:

- Tesoura em madeira de lei para telhados, para vao superior a 5Sm: 01 unidade
- Estrutura de madeira de lei para telhado em telha ceramica: A >350,00 m?
- Forro em madeira com tabuas: A>80,00 m?

14. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLE

14.1. Além dos procedimentos técnicos indicados nos capitulos a seguir, terdo validade contratual
para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e
indiretamente relacionadas, com os materiais e servigos objetos deste contrato inclusive as Normas
de Seguranga.

15. FISCALIZACAO DA OBRA E SERVICO

15.1. O CONTRATANTE devera exigir da CONTRATADA o cumprimento integral de todas as
suas obrigacdes contratuais, observando rigorosamente o estabelecido na legislagdo em vigor;

15.2. O CONTRATANTE devera fornecer a CONTRATADA os elementos indispensaveis ao
inicio da obra ou servigo, no prazo estabelecido no contrato;

15.3. Expedir a Ordem de Servigo nos termos contratuais;

15.4. Comunicar ao superior imediato, por escrito, a ocorréncia de circunstdncias que possam
acarretar a imposi¢do de multas a CONTRATADA, ou mesmo a rescisdo do contrato;

15.5. Decidir sobre as questdes levantadas pela CONTRATADA e comunicar ao superior imediato
as solucdes adotadas;

15.6. A CONTRATADA devera providenciar Diario de Obra, dotado de paginas numeradas e em

trés vias, onde serdo registradas todas as atividades, ocorréncias ¢ demais fatos relevantes relativos
aos servigos. O Diario de Obra devera estar sempre a disposi¢do da Fiscalizag@o, sendo vedada sua
retirada do canteiro.

15.7. Registrar diariamente no “Diario ou Livro de Ocorréncia”, os fatos relativos a execugdo do
contrato, determinando as providéncias necessarias a correcdo de falhas ou defeitos observados e
pronunciando-se a respeito dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

15.8. Adotar, se preciso for providéncias junto a terceiros, na ocorréncia de dificuldades no
transcurso normal da obra ou servico;
15.9. Efetuar, com a presenca da CONTRATADA, a analise dos servicos ja executados.

15.10. Avaliar as medicdes e faturas apresentadas pela CONTRATADA, atestando-as para
pagamento, se for o caso, observando os procedimentos estabelecidos na legislagdo propria do
Tribunal de Justica da Paraiba e neste Termo de Referéncia;
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15.11. Comunicar ao seu superior imediato a necessidade de qualquer aditamento ao contrato,
encaminhando-lhe as justificativas, por escrito, com todas as informagdes indispensaveis a
formalizagdo do termo aditivo correspondente, observado o disposto na legislagdo em vigor e nas
normas internas do Tribunal de Justica;

15.12. Inspecionar as obras e verificar as condi¢des de organizac@o e seguranca dos trabalhadores e
do publico, de acordo com a NBR 7678 (Seguranca na Execucdo de Obras e Servicos de
Construcao), exigindo da CONTRATADA as medidas corretivas que sejam necessarias.

15.13. Exigir da CONTRATADA a execugdo da obra ou servigo, de acordo com os projetos,
especificacdes dos materiais, detalhes e procedimentos de execugdo constantes nas Normas
Técnicas da ABNT e demais Normas Pertinentes;

15.14. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral das proposi¢des constantes no contrato;

15.15. Promover reunides com a CONTRATADA para aprovar os métodos construtivos, sugerir
modificagdes, quando for o caso, € procurar resolver os possiveis problemas técnicos ndo previstos
no Ato Convocatorio e na documentacdo integrante do contrato;

15.16. As acdes de Fiscalizacdo ndo eximem a Contratada de suas responsabilidades, nem do fiel
cumprimento do objeto do contrato;
15.17. Solicitar 8 CONTRATADA a suspensdo de quaisquer servigos, em parte ou no todo, que

estejam sendo executados;

15.18. Exigir da CONTRATADA, que sejam retirados do Canteiro de Obras os materiais que nao
correspondam as especificagdes;

15.19. Aprovar, rejeitar ou sugerir modificagdes na programagdo das obras, determinando as
prioridades na execug¢do dos servigos;

15.20. Exigir da CONTRATADA a otimizacdo das etapas de construcdo, quando houver atraso em
relagdo ao cronograma, visando o cumprimento dos prazos contratuais;

15.21. Acompanhar o cronograma fisico-financeiro, mantendo o Tribunal sempre informado do
andamento dos trabalhos, mediante relatorios detalhados.

16. PENALIDADES
16.1. Conforme estabelecida na Minuta de Contrato.

17. RECEBIMENTO DE OBRA E DE SERVICO

17.1. Cabera a CONTRATADA comunicar ao Tribunal, a conclusdo das obras ou servigos,
solicitar o Recebimento Provisorio das etapas concluidas e, posteriormente, o Recebimento
Definitivo;

17.2. No caso de rejeigdo do pedido de recebimento, a fiscalizagdo dara ciéncia a

CONTRATADA, por escrito, das razoes da rejeicdo, solicitando-lhe que sejam corrigidas as
deficiéncias apontadas, ou, no caso de pequenos reparos, emitir o Termo de Recebimento
Provisorio, com registro de pendéncias a serem corrigidas, estipulando-se o prazo para sua corre¢ao;

17.3. O Termo de Recebimento da obra ou servigos sera emitido pela Geréncia de Engenharia do
tribunal de Justiga do estado da Paraiba;
17.4. A emissdo do Termo Provisorio ou Definitivo ndo eximira a CONTRATADA de suas

responsabilidades, definidas no Codigo Civil.
18. OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA fica obrigada a:
18.1. Cumprir rigorosamente as normas da ABNT, as Normas de Medicina e Seguranca do

Trabalho e demais normas e regulamentos pertinentes;
18.2. Fornecer a Geréncia de Engenharia do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba o nome, a
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fung@o e os numeros dos documentos de identificagdo dos empregados designados a executar os
servigos contratados;

18.3. Disponibilizar somente pessoal capacitado para o desempenho dos servigos;

18.4. Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal e/ou material causado a Contratante ou a
terceiros, por culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus empregados, bem como pelo
pagamento de saldrios, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais,
decorrentes da prestacdo dos servigos;

18.5. Responsabilizar-se pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes,
contribui¢des previdencidrias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos
servicos executados por seus empregados, uma vez que o0s mesmos ndo tém vinculo
empregaticio com a Contratante;

18.6. Ceder a Geréncia de Engenharia do Tribunal de Justiga do Estado da Paraiba, na forma
prevista no artigo 111 da lei n® 8.666/1993, todos os direitos sobre os relatorios, desenhos
esquematicos e demais documentos elaborados a luz do contrato;

18.7. Providenciar, em até 05 (cinco) dias uteis apos a assinatura da Ordem de servigo, a Anotacao
de Responsabilidade Técnica (ART) dos servigos junto ao CREA-PB, apresentando para a Geréncia
de Engenharia do Tribunal de Justi¢a do Estado da Paraiba um das vias desse documento.

18.8. Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mao-de-obra, necessarios a execugdo dos
servigos contratados;
18.9. Fornecer os uniformes e EPIs (equipamentos de prote¢do individual) a todos os seus

funcionarios envolvidos na prestagdio dos servigos, bem como disponibilizar os EPCs
(equipamentos de protecdo coletiva) necessarios, de acordo com as normas em vigor;

18.10. Zelar para que os seus funciondrios envolvidos na prestacdo dos servigos apresentem-se
uniformizados, devidamente identificados e portando os EPIs e observem as normas
disciplinares determinadas pela Contratante.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

19.1. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada, efetuando todos os
pagamentos devidos de acordo com as condigdes de prazo e pregos pactuados no Contrato;

19.2. Fornecer e colocar a disposi¢ao da Contratada, todos os elementos e informagdes que se
fizerem necessarios a boa execucao dos servigos;

19.3. Permitir o acesso dos profissionais da Contratada aos locais de execugdo de servicos;

19.4. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no
Servico;

19.5. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades ou
qualquer débito de sua responsabilidade;

19.6. Proporcionar todas as condigdes para que a Contratada possa desempenhar seus servigos
dentro das normas do Contrato;

19.7. Conferir toda a documentacdo gerada e apresentada durante e apos a execucgdo dos servicos a
fim de que sejam adotadas medidas corretivas.

20. PAGAMENTO

20.1. O pagamento sera efetuado apods a execucdo de cada etapa dos servigos, consoante o
cronograma fisico-financeiro e medigdes;
20.2. A Contratada deve apresentar, apoés o recebimento da Nota de Empenho, Nota Fiscal de

Servigos, em 02 (duas) vias, emitidas e entregues ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato
para fins de liquidagdo e pagamento da execugdo do servigo.

20.3. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagdo, em
conformidade com os precos unitarios da planilha or¢amentaria. N3o serdo aprovados pela
FISCALIZACAO, servicos executados de forma incompleta, tampouco pretensdo de pagamento de
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material simplesmente adquirido ou posto na obra.

20.4. A discriminagdo e quantificacdo dos servigos considerados na medi¢cdo deverdo respeitar
rigorosamente as unidades de medi¢do, os pregos unitirios € os quantitativos do Orgamento
Detalhado anexo ao contrato.

21. DISPOSICOES FINAIS

21.1. As providéncias e os onus, quando for o caso, necessarios para registros e legalizagdo do
contrato, serdo de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, com exce¢do da publicagdo no
Diario Oficial do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba.

21.2. A minuta do contrato devera ser assinada pelo representante do Tribunal de Justiga do
Estado da Paraiba e pelo CONTRATADO, contendo todos os elementos cabiveis, definidos na lei
em vigor e integrara, obrigatoriamente, o Edital.

21.3. O CONTRATADO mantera, no canteiro de obras ou servigos, equipamentos suficientes para
prevencdo e combate a incéndios, compativeis com a classe e risco da obra ou do servigo
contratado.

21.4. A CONTRATADA devera manter um arquivo completo e atualizado de toda a
documentagdo pertinente aos trabalhos, incluindo o Contrato, Especificagdes Técnicas, Projetos,
Orcamento, Cronogramas, Correspondéncias e Relatorios de Andamento das Atividades;

21.5. Se houver divergéncia inconcilidvel entre a CONTRATADA e a fiscalizagdo, a
CONTRATADA pode recorrer ao Tribunal, que ird analisar o pedido e deliberar para as
providéncias cabivesis;

21.6. Ao assinar o contrato e receber a respectiva ordem de execucdo de servico, a
CONTRATADA devera efetuar uma analise minuciosa de todo o objeto contratual, a ser fornecido
na ocasido pelo Tribunal de Justica, buscando elucidar junto a Fiscalizagdo, no inicio dos trabalhos,
toda e qualquer duavida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possiveis
interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas.

21.7. As informagdes especificadas na planilha orcamentaria, especificagdes técnicas, composicio
de custos e desenhos, devem ser analisadas conjuntamente pela Contratada, pois uma ¢
complemento da outra.

21.8. Qualquer divergéncia entre a planilha or¢gamentaria e projetos, a CONTRATADA devera
considerar em primeiro lugar as especificagdes contidas nos projetos, € caso ndo haja
especificacdes, recorrer a CONTRATANTE para que as dividas sejam dirimidas.

21.9. As empresas participantes do processo licitatorio devem apresentar os seguintes documentos:
Planilha Or¢amentaria;

Cronograma Fisico-Financeiro;

Composicao de precos unitarios;

BDI e Encargos Sociais.

Acervo técnico compativel com o objeto deste certame.

22. PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO BASICO

PARTE I - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS E MATERIAIS

PARTE Il - PLANILHA ORCAMENTARIA

PARTE III - COMPOSICAO DE PRECO

PARTE IV — CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, B.D.I. E ENCARGOS SOCIAIS
PARTE V - MODELO DE PLANILHA

PARTE VI-MODELO DE TERMO DE VISTORIA

PARTE VII - MODELO DE DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA
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PARTE I - ESPECIFICACOES TECNICAS
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PARTE II - PLANILHA ORCAMENTARIA
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PARTE III - COMPOSICAO DE PRECO
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PARTE IV — CRONOGRAMA F{SICO FINANCEIRO, B.D.I. E ENCARGOS SOCIAIS
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PARTE V - MODELO DE PLANILHA
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PARTE VI-MODELO DE TERMO DE VISTORIA

(Timbre da Empresa)

MODELO DE TERMO DE VISTORIA

Atestamos que, Responsavel Técnico
da empresa ,realizounadatade / /20, a vistoria referente ao Certame
denominado ,n° ___  cujo objeto é a Contratacdo de Empresa para Obra de Reforma

na Cobertura do Palacio da Justica, declarando o mesmo, para os fins que se fagam necessarios que em
nome da empresa, tomou pleno conhecimento das condigdes locais e dos equipamentos, abdicando assim a
empresa a qual representa, do direito de alegar desconhecimento acerca de qualquer dificuldade que
porventura venha a surgir no transcorrer da execug@o dos servicos objeto do presente certame.

Responsavel da Empresa

Jodo Pessoa, de de 2016.

(Endereco, telefones, e-mails)
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PARTE VII - MODELO DE DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA

(Timbre da Empresa)

MODELO DE DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA

A empresa , CNPJ n° , por intermédio do(a)
Senhor(a) , indicado expressamente como seu representante, declara ter
conhecimento das condigdes locais € do servigo a ser prestado através do Edital e seus Anexos, dispensando
a necessidade de vistoria “in loco”.

Declara, ainda, que se responsabiliza pela dispensa e por situagdes supervenientes.

Declaro que me foi dado acesso as dependéncias do local onde serdo executados os servigos, através
de clausula expressa no Edital e Anexos, ao qual dispensei por ter conhecimento suficiente para prestar o
servigo com as informagdes prestadas no Termo de Referéncia / Projeto Basico e no Edital.

Responsavel Técnico da Empresa

Jodo Pessoa, de de 2016.

(Enderecgo, telefones, e-mails)



