Nome da empresa:

C.N.P.J.

Endereco:

Data do orcamento:

Validade do orgamento:

Obra - REFORMA E AMPLIACAO DO MURO DO DEPOSITO JUDICIAL DA C. DE CAMPINA GRAN

ITEM DESCRICAO QDADE |UNID. |PR.UNIT.
1 INSTALACAO E ADMINISTRAGCAO DA OBRA
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
1.1.1 TAXA E LICENCAS (ART / PREFEITURA) 1|JUN
1.1.2 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR 120|H
1.1.3 MESTRE DE OBRAS 480|H
TOTAL DO Subltem 1.1
1.2 PRELIMINARES
LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE
1.2.1 COBERTURA VEGETAL 500,7|M2

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA,
COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO
1.2.2 ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) 10|M2

TOTAL DO Subltem 1.2

TOTAL DO Item 1

2 DEMOLICOES E RETIRADAS

2.1 RETIRADA DE CERCA ELETRICA 50,07|M
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS

2.2 S/REAPROVEITAMENTO 14,27|M3
DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES

2.3 E/OU CIMENTADO 26,8M2

TOTAL DO Item 2
3 MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL
3.1 DE 12 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M 19,26|M3

REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM
MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATE 20

3.2 CM. 5,78|M3
TOTAL DO Item 3

4 INFRAESTRUTURA

4.1 FUNDACAO

4.1.1 CONCRETO MAGRO 1:4:8 COM PREPARO MANUAL M3 0,7|M3
CONCRETO CICLOPICO COM CONCRETO DE

4.1.2 FCK=20MPA E 30% DE PEDRA DE MAO 9,62|M3
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM

4.1.3 FUNDACOES 9,62|M3
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO

4.1.4 ARG.CIM/AREIA 1:4 9,41{M3

TOTAL DO Subltem 4.1

TOTAL DO Item 4

5 ESTRUTURA




5.2

PILARES

CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM

521 LANCAMENTO 6,95(M3
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM

522 ESTRUTURAS 6,95(M3
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR,
VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E

5.2.3 DESMONTAGEM) 47,37|M2
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)
-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /

5.2.4 COLOCACAO. 482,43|KG
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA /

5.2.5 COLOCACAO. 111,54[KG
TOTAL DO Subltem 5.2

5.3 CINTAS
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM

5.3.1 LANCAMENTO 4,25|M3
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM

5.3.2 ESTRUTURAS 4,25|M3
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR,
VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA =12 MM, 05
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E

5.3.3 DESMONTAGEM) 52,9[M2
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)
-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /

5.3.4 COLOCACAO. 143,27|KG
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA /

5.3.5 COLOCACAO. 78,36|KG
TOTAL DO Subltem 5.3

TOTAL DO Item 5

6 ALVENARIA
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO
9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EMARGAMASSA

6.1 TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM 86,75|M2
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO
EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA

6.2 NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 59,6|M2

TOTAL DO Item 6

7 REVESTIMENTO
CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA

7.1 0,5CM, PREPARO MANUAL 306,83|M2




7.2

REBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA
TRACO T5 - 1:2:8 (CIMENTO/ CAL / AREIA), ESPESSURA
2,0 CM

306,83

M2

TOTAL DO Item 7

PINTURA

8.1

PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE
DE CAL, TRES DEMAOS

306,83

M2

TOTAL DO Item 8

PISO

9.1

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM,
PREPARO MANUAL

26,8

M2

9.2

PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

26,8

M2

TOTAL DO Item 9

10

INSTALACOES ELETRICAS

10.1

INSTALACAO DE SISTEMA DE CERCA ELETRICA
INDUSTRIAL, COM ESPASSAMENTO MEDIO DE 2,40M
ENTRE AS HASTES, COM 06 ISOLADORES, INCLUSIVE
CENTRAL RGC E CONTROLE, ACESSORIOS E
INSTALACAO

UN

TOTAL DO Item 10

11

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

11.1

CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM
TRANSPORTE ATE 1KM

23,53

M3

11.2

REMOCAO MANUAL DE ENTULHO

23,53

M3

TOTAL DO Item 11

TOTAL DA Obra
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