Nome da empresa:
C.N.P.J.

Endereco:

Data do orcamento:
Validade do orgcamento:

ITEM |[DESCRICAO QDADE |UNID. |PR.UNIT.

1 INSTALACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

1.1.1 |[TAXA E LICENCAS (ART / PREFEITURA) 1,00 [UN

1.1.2 |[ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR 96,00 |H

1.1.3 |MESTRE DE OBRAS 960,00 |H
TOTAL DO Subltem 1.1

1.2 INSTALACAO LOCAL DA OBRA

1.2.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6,00 M2
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM

1.2.2 |PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 71,91 M2
DIVISORIA EM PAINEIS COM MIOLO EM COLMEIA NA COR
BRANCO GELO FOSCO, COM PERFIL METALICO SIMPLES,

1.2.3 |REVESTIDO EM MELAMINIICO, COR BRANCO. 45,90 |M2
TOTAL DO Subltem 1.2

TOTAL DO Item 1

2 DEMOLICOES, RETIRADAS E REMOGOES

2.1 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 19,40 [M3
REMOCAO PARCIAL DE GUARDA-CORPO EM MADEIRA C/ PECAS

2.2 E CONEXOES DE FERRO, INCLUSIVE ACABAMENTO E PINTURA. 6,00 |M

2.3 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO 16,00 [M2

2.4 CORTE E DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA 57,47 (M2
DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU

2.5 CIMENTADO 21,74 M2
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS

2.6 S/REAPROVEITAMENTO 0,60 |M3

2.7 REMOCAO DE VIDRO COMUM 6,00 M2

2.8 REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS 5,00 [UN
CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE

2.9 ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 30,77 M3
RETIRADA DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA COM

2.10 |ARMAZENAMENTO. 6,00 |[UN

2.11 |RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO 6,00 |[UN
MANEJO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (REF:OBRA

2.12 |SERGIPETEC) 6,00 |[UN
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS,
FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E

2.13  |AREIA) 18,00 (M

TOTAL DO Item 2

3 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE

3.1 4,00 M 11,74 (M3




ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM

3.2 |MATERIAL DE EMPRESTIMO. 39,80 [M3
TOTAL DO Item 3

4 INFRAESTRUTURA

41  |CONCRETO ARMADO - SAPATAS
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM

4.1.1 |LANCAMENTO 1,66 |M3
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM

4.1.2 |ESTRUTURAS 1,66 |M3
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO

4.1.3 |S/IREAPROVEITAMENTO 10,86 |M2
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)
-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /

4.1.4 |COLOCACAO. 93,60 [KG
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO /

4.15 |CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. 14,50 [KG
TOTAL DO Subltem 4.1

4.2  |ALVENARIA DE EMBASAMENTO

4.2.1 |CONCRETO MAGRO 1:4:8 COM PREPARO MANUAL M3 8,14 M3
TOTAL DO Subltem 4.2

TOTAL DO Item 4

5 SUPERESTRUTURA

51 |CONCRETO ARMADO - VIGAS
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM

5.1.1 |LANCAMENTO 2,13 |M3
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM

5.1.2 |ESTRUTURAS 2,13 |M3
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE)
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X
2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO,

5.1.3 |MONTAGEM E DESMONTAGEM) 32,11 [M2
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)
-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /

5.1.4 |COLOCACAO. 146,70 [KG
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO /

5.1.5 |CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. 27,30 [KG
ESCORAMENTO MISTO (METALICO H=3,80M E MADEIRA) PARA
LAJES E VIGAS, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM EM

5.1.6 |MADEIRA P/ EDIFICACOES C/ VIGAS E LAJES MACICAS, 10 USOS | 9,00 [M2
TOTAL DO Subltem 5.1

52 |CONCRETO ARMADO - VIGAS PAREDE
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM

5.2.1 [LANCAMENTO 2,48 M3
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM

522 |ESTRUTURAS 2,48 M3
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO

5.2.3 |SIREAPROVEITAMENTO 34,62 [M2




524

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)
-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCACAO.

131,20

KG

5.2.5

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO /
CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.

18,60

KG

5.2.6

ESCORAMENTO MISTO (METALICO H=3,80M E MADEIRA) PARA
LAJES E VIGAS, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM EM
MADEIRA P/ EDIFICACOES C/ VIGAS E LAJES MACICAS, 10 USOS

9,00

M2

TOTAL DO Subltem 5.2

5.3

CONCRETO ARMADO - PILARES

5.3.1

CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM
LANCAMENTO

2,60

M3

5.3.2

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS

2,60

M3

5.3.3

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE)
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X
2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM)

46,60

M2

534

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)
-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCACAO.

226,80

KG

5.3.5

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO /
CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.

91,90

KG

5.3.6

ESCORAMENTO MISTO (METALICO H=3,80M E MADEIRA) PARA
LAJES E VIGAS, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM EM
MADEIRA P/ EDIFICACOES C/ VIGAS E LAJES MACICAS, 10 USOS

9,00

M2

TOTAL DO Subltem 5.3

5.4

CONCRETO ARMADO - LAJES

5.4.1

CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM
LANCAMENTO

1,75

M3

5.4.2

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS

1,75

M3

5.4.3

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE)
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X
2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE E

17,46

M2

54.4

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)
-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCACAO.

137,70

KG

545

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO /
CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.

5,00

KG

5.4.6

ESCORAMENTO MISTO (METALICO H=3,80M E MADEIRA) PARA
LAJES E VIGAS, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM EM
MADEIRA P/ EDIFICACOES C/ VIGAS E LAJES MACICAS, 10 USOS

9,00

M2

TOTAL DO Subltem 5.4

5.5

CONCRETO ARMADO - VERGA




55.1

VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA
(PREPARO COM BETONEIRA) ACO CA60, BITOLA FINA,
INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.

6,64

TOTAL DO Subltem 5.5

TOTAL DO Item 5

ALVENARIA

6.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL,
JUNTAL1 CM

59,17

M2

6.2

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF

91,04

M2

TOTAL DO Item 6

PISO

7.1

PISO CERAMICO PEI 5 (46 X 46)CM, COR BEGE, TIPO EXTRA,
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO
COLANTE INTERNA ACIII E REJUNTE PRE-FABRICADO
(ESPESSURA DA JUNTA = 5MM)

161,15

M2

7.2

RODAPE CERAMICO DE 8CM DE ALTURA DE DIMENSOES 46 X
46CM.

105,92

7.3

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL

126,36

M2

7.4

PAVIMENTACAO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
CONCRETO AMARELO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE

50,13

M2

7.5

PISO TATIL ADESIVO PARA AMBIENTES INTERNOS, FIXADO COM
COLA, M2 CONFORME DETALHE E ESPECIFICACOES

57,31

M2

7.6

SINALIZACAO PARA DEFICIENTES - FAIXA PARA DEGRAUS EM

7.7

42,00

UN

BRRRACED: O A SV simpLES coM BORDAS
BOLEADAS, DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, MEDINDO 3X20X60
CM

1,05

M2

7.8

ADESIVO VINILICO 1,0 X 1,0 M, E = 3 MM, (PAVIFLEX OU SIMILAR),
COLOCADO SOBRE CIMENTADO, PLASTIFICADO, C/ COLA
FLEXOFIX-PF, EXCLUSIVE CIMENTADO

6,00

M2

TOTAL DO Item 7

REVESTIMENTO

8.1

REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO VERDE
UBATUBA, E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOCO

1,40

M2

8.2

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENCA
DE VAOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSATRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

219,53

M2




EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO ADITIVO

8.3 IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 33,18 (M2
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA
8.4 ARGAMASSA 207,70 [M2
TOTAL DO Item 8
9 PINTURA
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO
9.1 CIMENTADO 2,20 [M2
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
9.2 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 312,77 M2
PINTURA DE CORRIMAO E GUARDA-CORPO EM ACO
GALVANIZADO, CONFECCIONADO COM BARRAS CHATA 2" E 1",
COM 01 DEMAO DE TINTA ANTI-CORROSIVA - ZARCAO E 02
9.3 DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO (MEDIR SOMENTE UMA VEZ) 31,10 (M2
PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS
9.4 DEMAOS 175,20 (M2
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR.
9.5 AF_06/2014 79,04 [M2
EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICACAO DE 02
9.6 DEMAOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES 20,00 [M2
TOTAL DO Item 9
10 FORRO
FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM,
10.1  |INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME 16,00 [M2
TOTAL DO Item 10
11 INSTALACOES ELETRICAS
INTERRUPTOR COM 02 SECAO COM PLACA, FORNECIMENTO E
11.1  |[INSTALACAO 3,00 [UN
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO (IEC) 10 A
11.2  |50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 |UN
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A
11.3 |CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 160,00 M
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RIGIDO UNIPOLAR SECAO
11.4  |10MM?2, 0,6/ 1KV/ 70° - FORNECIMENTO 160,00 M
11.5 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 32MM (1") 30,00 (M
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1")
11.6 |[FORNECIMENTO E INSTALACAO 30,00 M
PONTO DE TOMADA 2P+T, DE EMBUTIR, INCLUSO CABO DE 2,5
MM2, ELETRODUTO RIGIDO E CAIXA OCTOGONAL, INSTALACAO
11.7 |COMPLETA 2,00 [PT
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, EM FIO RIGIDO, ISOLACAO
11.8 |EM PVC 450/ 750V 2,5MM2 2,00 [UN




11.9

ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMINIO PINTADO, COM
DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO, REF. F 5124, DA LUSTRES
PROJETO OU SIMILAR

2,00

UN

11.10

CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3"

10,00

UN

TOTAL DO Item 11

12

INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

12.1

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO

2,00

UN

12.2

CALHA COM GRELHA DE PISO NORMAL DN 200 EM PVC TIGRE
OU SIMILAR

8,00

12.3

FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
PONTA E BOLSA CLASSE 12 DIAM. = 100MM

37,13

12.4

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

2,00

UN

12.5

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

2,00

UN

12.6

CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA
INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SECAO 0,40 X
0,50 M

5,00

12.7

TE DE REDUCAOQO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014 P

4,00

UN

TOTAL DO Item 12

13

INSTALACOES DE AGUA FRIA

13.1

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM
ACESSORIOS

2,00

UN

13.2

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

18,00

13.3

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO .
AF_12/2014 P

10,00

13.4

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014 P

10,00

UN

13.5

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014 P

5,00

UN

13.6

REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

2,00

UN

13.7

TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

2,00

UN

13.8

TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1,00

UN

TOTAL DO Item 13




14

IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZACAO COM SIKA TOP 107 BI-COMPONENTE, COR
CINZA, 03 DEMAOS CRUZADAS APLICADO A TRINCHA PARA
APLICACAO EM PAREDES ENTERRADAS, SUBSOLOS,

14.1  |CAIXASD'AGUA, AREAS FRIAS E EM CONTATO COM ESGOTO 20,97 [M2
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA

14.2  |(COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM 32,92 [M2
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE

14.3  |CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3 CM 32,92 [M2

TOTAL DO Item 14

15 DIVERSOS

15.1 |LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE 18,00 [M/IMES
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE 1,0X1,0 M, ESPESSURA

15.2  |AMM 6,00 |M2

15.3 |REVISAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO 6,00 [M2
CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO (ALTURA = 1,10 M),
COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA
HORIZONTAL SUPERIOR (2"), BARRA HORIZONTAL

15.4 |INTERMEDIARIA (DUPLA) (1 1/2") E BARRA HORIZ. DUPLA 1" 39,58 [M
PONTO PARA SPLIT'S DE PAREDE OU TETO, COM DISTANCIA DE
ATE 3,00 M, ENTRE O CONDENSADOR E O EVAPORADOR,
CAPACIDADE DE 8.000/10.000/12.000 BTU/H, INCLUSIVE TESTE

15.5 |DE FUNCIONAMENTO 5,00 |UN

15.6  |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 115,92 [M2

TOTAL DO Item 15
16 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
16.1 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 452,85 M2

TOTAL DO Item 16




DATA:

PR. TOTAL






















	1-ACESSIBILIDADE

