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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GERÊNCIA DE ENGENHARIA

REFORMA NA ALA "A" DA COBERTA DO PALÁCIO DA JUSTIÇA

PROCESSO Nº. 371.553-1
ORDEM DESCRIÇÃO QUANTIDAUNIDADE  PR.UNITARIO 
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/ SEGURANÇA DO TRABALHO

1.0.1 1,00 UN  R$         1.074,40 

1.0.2 160,00 H  R$               82,17 
1.0.3 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO 80,00 H  R$               29,24 
1.0.4 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,00 MES  R$         4.530,32 

1.0.5 6,00 UN  R$            234,35 

1.0.6 1,00 UN  R$         1.390,40 
     TOTAL DO Item 1.0

2.0 PRELIMINARES

2.0.1 100,00 M2  R$               57,91 
2.0.2 REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA 238,94 M  R$                 6,06 

2.0.3 175,33 M2  R$               32,27 

2.0.4 7,70 M3  R$               64,61 

2.0.5 156,00 M  R$                 2,86 

2.0.6 968,28 M2  R$                 7,18 
2.0.7 REMOCAO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO 36,00 M  R$                 7,99 

2.0.8 968,28 M2  R$               20,98 
     TOTAL DO Item 2.0

3.0 EQUIPAMENTOS

3.0.1 8,00 CHP  R$            350,84 

3.0.2 256,00 PÇ/ME  R$               12,87 
     TOTAL DO Item 3.0

4.0 ALVENARIA

4.0.1 24,00 M2  R$               57,51 
     TOTAL DO Item 4.0

5.0 REVESTIMENTO

5.0.1 96,00 M2  R$                 3,12 

5.0.2 96,00 M2  R$               27,82 
     TOTAL DO Item 5.0

6.0 PINTURA
6.0.1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 175,33 M2  R$               14,84 

TAXA E LICENCAS (ART'S CIVIL E DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO / PREFEITURA)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES 
CONFORME NR 35 (TRABALHO EM ALTURA COBERTA), 
INCLUSIVE HOMOLOGAÇÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO

PCMAT - PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE 
TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM 
PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ 
REAPROVEITAMENTO

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 
S/REAPROVEITAMENTO

REMOCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS INCLUSIVE CONEXÕES, 
SEM REAPROVEITAMENTO

RETIRADA DE TELHAS CERAMICAS, TIPO CANAL, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 80%

DEMOLICÃO E REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO COM 
TESOURAS EM COBERTURAS COM TELHAS CERAMICAS, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 20%, INCLUSIVE ARMAZENAMENTO

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MÊS. 
AF_03/2016

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR, 1,00x1,50M, TIPO 
TORRE (64 PEÇAS/ 4 MESES), INCLUSIVE MONTAGEM E 
DESMONTAGEM

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 
VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 
CAL E AREIA M EDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL 
DA ARGAMASSA
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6.0.2 312,16 M2  R$                 6,66 
     TOTAL DO Item 6.0

7.0 COBERTA

7.0.1 22,00 UN  R$         2.172,87 

7.0.2 92,00 M  R$               58,07 

7.0.3 175,33 M2  R$            142,72 

7.0.4 387,32 M2  R$               48,09 

7.0.5 188,00 M2  R$               65,91 
7.0.6 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL 193,66 M2  R$               68,89 

7.0.7 94,00 M  R$               14,70 

7.0.8 774,63 M2  R$                 4,55 

7.0.9 238,94 M  R$               92,52 

7.0.10 8.000,00 UN  R$                 1,74 

7.0.11 156,00 M  R$               16,77 
     TOTAL DO Item 7.0

8.0 DIVERSOS

8.0.1 968,28 M2  R$                 4,85 

8.0.2 150,30 m2  R$            118,82 

8.0.3 226,74 M²  R$               44,44 

8.0.4 226,74 M2  R$                 4,60 
     TOTAL DO Item 8.0

9.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA
9.0.1 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 41,14 M3  R$               51,65 

9.0.2 41,14 M3  R$               20,16 
9.0.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA 290,49 M2  R$                 2,24 

     TOTAL DO Item 9.0
TOTAL DA Obra

João Pessoa, 22 de novembro de 2016

PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE 
LINHACA, TRES DEMAOS

REVISAO E RECUPERACOA DE TESOURA COMPLETA EM 
MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 
12 M

TERCAS EM MASARANDUBA 3X6", FORNECIMENTO E 
INSTALACAO, INCLUSIVE RETIRADA DA EXISTENTE SEM 
REAPROVEITAMENTO

FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM 
SARRAFOS DE 2X10CM COM ESPACAMENTO DE 50CMMADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA PARA TELHADO, 
CAIBROS E RIPAS SERRADOS, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

FORNECIMENTO DE TABLADO DE SERVICO EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA 15MM, LINHAS DE MACARANDUBA 
TRATADA (7,5X15CM), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, 
REAPROVEITAMENTO 03 VEZES

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016

COLOCACAO DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA 
COLONIAL, SEM O FORNECIMENTO DA TELHA E EXCLUINDO O 
MADEIRAMENTO

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100CM

ARAMADO EM ARAME GALVANIZADO 14, PARA FIXACAO DE 
TELHA CANAL, COM 50CM

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS, 
INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA 
UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR

FORRO TERMOACUSTICO APRESENTADO EM PAINEIS DE LA 
DE VIDRO COM DENSIDADE DE 60KG/M3, NRC 65% 
(COEFICIENTE DE REDUCAO DE RUIDO), MEDINDO 
625X625X20MM OU 625X1250X20MM, REVESTIDO NA FACE 
APARENTE COM FILME PVC BRANCO MICROPERFURADO, 
COM FERRAGENS T-24 BORDA RETA LAY-IN, ACO 
GALVANIZADO COM PINTURA ELETRONICA EM EPOXI PO.IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DE ARGAMASSA 
POLIMERICA TIPO DENVERTEC 100 OU EQUIVALENTE 
TECNICO

IMPRIMACAO DE SUPERFICIE COM ACIII PARA MELHOR 
FIXACAO DE ARGAMASSA POLIMERICA

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3

Francisco de Lima Tabosa
GERENTE DE ENGENHARIA

Vitório Trocolli Filho
SUPERVISOR DE ENGENHARIA
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Francisco de Lima Tabosa
GERENTE DE ENGENHARIA

Francisco José de Figueiredo Leitão
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 160752484-8 

Mat. 476.436-6

Vitório Trocolli Filho
SUPERVISOR DE ENGENHARIA

Wilquer Alves
Mat. 471.733-3



Página 4 de 6

 PREÇO TOTAL 

 R$         1.074,40 

 R$       13.147,20 
 R$         2.339,20 
 R$       18.121,28 

 R$         1.406,10 

 R$         1.390,40 
 R$       37.478,58 

 R$         5.791,00 
 R$         1.447,98 

 R$         5.657,90 

 R$            497,50 

 R$            446,16 

 R$         6.952,25 
 R$            287,64 

 R$       20.314,51 
 R$       41.394,93 

 R$         2.806,72 

 R$         3.294,72 
 R$         6.101,44 

 R$         1.380,24 
 R$         1.380,24 

 R$            299,52 

 R$         2.670,72 
 R$         2.970,24 

 R$         2.601,90 
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 R$         2.078,99 
 R$         4.680,88 

 R$       47.803,14 

 R$         5.342,44 

 R$       25.023,10 

 R$       18.626,22 

 R$       12.391,08 
 R$       13.341,24 

 R$         1.381,80 

 R$         3.524,57 

 R$       22.106,73 

 R$       13.920,00 

 R$         2.616,12 
 R$     166.076,43 

 R$         4.696,16 

 R$       17.858,65 

 R$       10.076,33 

 R$         1.043,00 
 R$       33.674,14 

 R$         2.124,88 

 R$            829,38 
 R$            650,70 
 R$         3.604,96 
 R$     297.361,84 
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Wilquer Alves
Mat. 471.733-3
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