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TRIBUNAL DE JUSTIGA DA PARAIBA
GERENCIA DE ENGENHARIA

REFORMA NA ALA "A" DA COBERTA DO PALACIO DA JUSTIGA

PROCESSO N°. 371.553-1

ORDEM [DESCRICAO |QUANTID/UNIDADE| PR.UNITARIO
1.0 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA/ SEGURANCA DO TRABALHD
TAXA E LICENCAS (ART'S CIVIL E DE SEGURANCA DO
1.0.1 TRABALHO / PREFEITURA) 1,00 UN R$ 1.074,40
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
1.0.2 COMPLEMENTARES 160,00 H R$ 82,17
1.0.3 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO 80,00 H R$ 29,24
1.0.4 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,000 MES R$ 4.530,32
CURSO DE CAPACITACAO PARA TRABALHADORES
CONFORME NR 35 (TRABALHO EM ALTURA COBERTA),
1.0.5 INCLUSIVE HOMOLOGAGCAO NO MINISTERIO DO TRABALHO 6,000 UN R$ 234,35
PCMAT - PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE
1.0.6 TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL 1,00 UN R$ 1.390,40
TOTAL DO Item 1.0
2.0 PRELIMINARES
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM
2.0.1 PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 100,00 M2 R$ 57,91
2.0.2 REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA 238,94 M R$ 6,06
REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/
2.0.3 REAPROVEITAMENTO 175,33 M2 R$ 32,27
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS
2.04 S/REAPROVEITAMENTO 7,70 M3 R$ 64,61
REMOCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS INCLUSIVE CONEXOES,
2.0.5 SEM REAPROVEITAMENTO 156,00 M R$ 2,86
RETIRADA DE TELHAS CERAMICAS, TIPO CANAL, COM
2.0.6 REAPROVEITAMENTO DE 80% 968,28 M2 R$ 7,18
2.0.7 REMOCAO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO 36,00 M R$ 7,99
DEMOLICAO E REMOCAO DE MADEIRAMENTO COM
TESOURAS EM COBERTURAS COM TELHAS CERAMICAS, COM
2.0.8 REAPROVEITAMENTO DE 20%, INCLUSIVE ARMAZENAMENTO 968,28 M2 R$ 20,98
TOTAL DO ltem 2.0
3.0 EQUIPAMENTOS
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MES.
3.0.1 AF_03/2016 8,00 CHP R$ 350,84
LOCAGAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR, 1,00x1,50M, TIPO
TORRE (64 PECAS/ 4 MESES), INCLUSIVE MONTAGEM E
3.0.2 DESMONTAGEM 256,00 PC/ME |R$ 12,87
TOTAL DO Item 3.0
4.0 ALVENARIA
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2
VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA
4.0.1 TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 24,00 M2 R$ 57,51
TOTAL DO ltem 4.0
5.0 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
5.0.1 ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 96,00 M2 R$ 3,12
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO,
CAL E AREIA M EDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
5.0.2 DA ARGAMASSA 96,00 M2 R$ 27,82
TOTAL DO Item 5.0
6.0 PINTURA
6.0.1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 175,33 M2 R$ 14,84
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6.0.2

PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE
LINHACA, TRES DEMAOS

312,16

M2

R$

6,66

TOTAL DO Item 6.0

7.0

COBERTA

7.0.1

REVISAO E RECUPERACOA DE TESOURA COMPLETA EM
MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE
12 M

22,00

UN

R$

2.172,87

7.0.2

TERCAS EM MASARANDUBA 3X6", FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE RETIRADA DA EXISTENTE SEM
REAPROVEITAMENTO

92,00

R$

58,07

7.0.3

FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM
ROARRIEARERE & E S SNERRIEATHEAMEAE O£ AATM .

175,33

M2

R$

142,72

7.0.4

CAIBROS E RIPAS SERRADOS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

387,32

M2

R$

48,09

7.0.5

FORNECIMENTO DE TABLADO DE SERVICO EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA 15MM, LINHAS DE MACARANDUBA
TRATADA (7,5X15CM), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM,
REAPROVEITAMENTO 03 VEZES

188,00

M2

R$

65,91

7.0.6

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL

193,66

M2

R$

68,89

7.0.7

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016

94,00

R$

14,70

7.0.8

COLOCACAO DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA
COLONIAL, SEM O FORNECIMENTO DA TELHA E EXCLUINDO O
MADEIRAMENTO

774,63

M2

R$

4,55

7.0.9

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100CM

238,94

R$

92,52

7.0.10

ARAMADO EM ARAME GALVANIZADO 14, PARA FIXACAO DE
TELHA CANAL, COM 50CM

8.000,00

UN

R$

1,74

7.0.11

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS,
INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

156,00

R$

16,77

TOTAL DO Item 7.0

8.0

DIVERSOS

8.0.1

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA
UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR

968,28

M2

R$

4,85

8.0.2

FORRO TERMOACUSTICO APRESENTADO EM PAINEIS DE LA
DE VIDRO COM DENSIDADE DE 60KG/M3, NRC 65%
(COEFICIENTE DE REDUCAO DE RUIDO), MEDINDO
625X625X20MM OU 625X1250X20MM, REVESTIDO NA FACE
APARENTE COM FILME PVC BRANCO MICROPERFURADO,
COM FERRAGENS T-24 BORDA RETA LAY-IN, ACO

RASMANEARQ SN S NORMREOEIEA RN G AMERRRE O

150,30

m2

R$

118,82

8.0.3

POLIMERICA TIPO DENVERTEC 100 OU EQUIVALENTE
TECNICO

226,74

M2

R$

44,44

8.0.4

IMPRIMACAO DE SUPERFICIE COM ACIll PARA MELHOR
FIXACAO DE ARGAMASSA POLIMERICA

226,74

M2

R$

4,60

TOTAL DO Item 8.0

9.0

LIMPEZA FINAL DA OBRA

9.0.1

REMOCAO MANUAL DE ENTULHO

41,14

M3

R$

51,65

9.0.2

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3

41,14

M3

R$

20,16

9.0.3

LIMPEZA FINAL DA OBRA

290,49

M2

R$

2,24

TOTAL DO Item 9.0

TOTAL DA Obra

Joao Pess

ba, 22 de novembro de 2016

Francisco de Lima Tabosa
GERENTE DE ENGENHARIA
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Vitério Trocolli Filho
SUPERVISOR DE ENGENHARIA




Francisco José de Figueiredo Leitio Wilquer Alv
ENGENHEIRO CIVIL Mat. 471.733
CREA 160752484-8
Mat. 476.436-6
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PRECO TOTAL

R$ 1.074,40
R$  13.147,20
R$ 2.339,20
R$  18.121,28
R$ 1.406,10
R$ 1.390,40
R$  37.478,58
R$ 5.791,00
R$ 1.447,98
R$ 5.657,90
R$ 497,50
R$ 446,16
R$ 6.952,25
R$ 287,64
R$  20.314,51
R$  41.394,93
R$ 2.806,72
R$ 3.294,72
R$ 6.101,44
R$ 1.380,24
R$ 1.380,24
R$ 299,52
R$ 2.670,72
R$ 2.970,24
R$ 2.601,90
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R$ 2.078,99
R$ 4.680,88
R$ 47.803,14
R$ 5.342,44
R$ 25.023,10
R$ 18.626,22
R$ 12.391,08
R$ 13.341,24
R$ 1.381,80
R$ 3.524,57
R$ 22.106,73
R$ 13.920,00
R$ 2.616,12
R$ 166.076,43
R$ 4.696,16
R$ 17.858,65
R$ 10.076,33
R$ 1.043,00
R$ 33.674,14
R$ 2.124,88
R$ 829,38
R$ 650,70
R$ 3.604,96
R$ 297.361,84
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