

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA
DIRETORIA ADM – PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

“PROPOSTA DE PREÇOS”

PREGÃO ELETRONICO 002/2018

Lote 06 – COMARCAS : Picuí, Cuité, Juazeirinho, Soledade, Serra Branca, São João do Cariri, Sumé, Monteiro e Barra de Santa Rosa.

Construtora Progresso Ltda.
CNPJ 06.219.583/0001-22

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Conde
Diretora

CARTA PROPOSTA

Ao
Pregoeiro do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
João Pessoa (PB)

Prezado Senhor,

A CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, empresa estabelecida nesta cidade à Rua Cometa Halley, nº 03 - sala 03 - Bairro Aleixo - CEP 69.080-000, inscrita no C.N.P.J. 06.219.583/0001-22, vem apresentar proposta para Execução de serviços de comuns, bem como serviços de engenharia de baixa complexidade, apresentados nas planilhas anexadas a este documento, através do sistema de registro de preços, incluindo fornecimento de material. Todos os serviços de manutenção preventiva, corretiva, bem ainda de reparos, adaptações, modernização de instalações, estruturas e ambientes serão realizados nas edificações pertencentes/ocupadas pelo Poder Judiciário do Estado da Paraíba - **Lote 06 - COMARCAS : Picuí, Cuité, Juazeirinho, Soledade, Serra Branca, São João do Cariri, Sumé, Monteiro e Barra de Santa Rosa.**

Para tanto, propõe a execução da obra, em regime de empreitada por preço de lote, pelo valor Global de **R\$ 4.567.999,99(Quatro milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).**


A proposta formalizada através desta carta é válida por **60(sessenta) dias**, a contada a partir desta data;

O prazo máximo para entrega dos materiais sera conforme o item 4.3.9 do Termo de Referencia;

Declara que no preço a ser praticado estão incluídas todas as despesas com impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e quaisquer outras despesas legais, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto desta licitação;

Declara ainda que, tem plena ciência do conteúdo do Edital e seus Anexos e, ainda, que atende a todas as condições estabelecidas para o presente Pregão.

Manaus-AM, 24 de Abril de 2018,


Janayna Bezerra Conde
RG nº 0969044-1 e CPF nº. 416.959.762-15
Diretora Geral
Construtora Progresso LTDA.

EMPRESA: Construtora Progresso Ltda.

CNPJ: 06.219.583/0001-22

LOTE 06

COMARCAS: Picuí, Cuité, Juazeirinho, Soledade, Serra Branca, São João do Cariri, Sumé, Monteiro e Barra de Santa Rosa.

CONSTRUTORA
PROGRESSO
CONSTRUINDO O FUTURO

BDI: 25,22%

Item	Código	Descrição dos serviços	Unidade	Quant.	P. custo	BDI (%)	P. venda	Valor total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						25.744,80
1.1	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	800,00	2,19	25,22%	2,74	2.192,00
1.2	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	240,00	42,83	25,22%	53,63	12.871,20
1.3	73618	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	400,00	3,87	25,22%	4,84	1.936,00
1.4	84111	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	M2	40,00	2,18	25,22%	2,72	108,80
1.5	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	800,00	7,93	25,22%	9,92	7.936,00
1.6		LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	M	960,00	0,59	25,22%	0,73	700,80
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						394.831,76
2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	512,00	69,24	25,22%	86,70	44.390,40
2.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.520,00	21,89	25,22%	27,41	96.483,20
2.3	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.520,00	13,49	25,22%	16,89	59.452,80
2.4		TAXA E LICENÇAS (ART / PREFEITURA)	UN	8,00	800,00	25,22%	1.001,76	8.014,08
2.5		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EXAMES, FERRAMENTAS E EPI	H	49.336,32	3,02	25,22%	3,78	186.491,28
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						245.277,18
3.1		REBAIXAMENTO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	400,00	4,98	25,22%	6,23	2.492,00
3.2	85372	DEMOLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	1.600,00	1,31	25,22%	1,64	2.624,00
3.3	85384	DEMOLICAÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	24,00	129,87	25,22%	162,37	3.896,88
3.4	72215	DEMOLICAÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	M3	96,00	21,97	25,22%	27,51	2.640,96
3.5		DEMOLIÇÃO DE PISO EM CERÂMICA SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1.600,00	9,67	25,22%	12,10	19.360,00
3.6		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CERÂMICA	M2	800,00	6,87	25,22%	8,72	6.976,00
3.7	73802/001	DEMOLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	800,00	4,39	25,22%	5,49	4.392,00
3.8		REMOÇÃO DE PINTURA LAVÁVEL C/ ESCOVA DE AÇO	M2	1.200,00	8,75	25,22%	10,95	13.140,00
3.9		REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	1.200,00	1,75	25,22%	2,19	2.628,00
3.10	85376	DEMOLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO	M2	800,00	2,98	25,22%	3,73	2.984,00
3.11		RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO, COM ARMAZENAMENTO	M2	1.760,00	5,27	25,22%	6,59	11.598,40
3.12		RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS, COM ARMAZENAMENTO	M2	1.760,00	4,49	25,22%	5,62	9.891,20
3.13	85389	REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	M2	400,00	19,95	25,22%	24,98	9.992,00
3.14		REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M2	640,00	3,46	25,22%	4,33	2.771,20
3.15	85383	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	800,00	1,75	25,22%	2,19	1.752,00
3.16	85416	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UN	200,00	7,25	25,22%	9,07	1.814,00
3.17	85407	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	M	2.400,00	5,18	25,22%	6,48	15.552,00
3.18		REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M2	43,20	2,64	25,22%	3,30	142,56
3.19		REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UN	96,00	10,37	25,22%	12,98	1.246,08
3.20		REMOÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	UN	48,00	7,41	25,22%	9,27	444,96
3.21		REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UN	16,00	20,47	25,22%	25,63	410,08
3.22		REMOÇÃO DE BOIA AUTOMÁTICA PARA CAIA D'ÁGUA	UN	8,00	7,25	25,22%	9,07	72,56
3.23		REMOÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	400,00	12,74	25,22%	15,95	6.380,00
3.24	72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	1.200,00	4,08	25,22%	5,10	6.120,00
3.25	85332	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UN	400,00	2,96	25,22%	3,70	1.480,00
3.26	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	48,00	10,31	25,22%	12,91	619,68
3.27		RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	M	411,20	1,42	25,22%	1,77	727,82
3.28		RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	24,00	9,05	25,22%	11,33	271,92
3.29	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	192,00	8,79	25,22%	11,00	2.112,00
3.30	72228	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	M2	800,00	10,22	25,22%	12,79	10.232,00
3.31		RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	M2	800,00	6,12	25,22%	7,66	6.128,00
3.32	72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	M2	1.760,00	6,12	25,22%	7,66	13.481,60
3.33		RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	M2	1.760,00	4,08	25,22%	5,10	8.976,00
3.34	72178	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	960,00	13,99	25,22%	17,51	16.809,60
3.35		REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA - DESMONTAGEM E REMONTAGEM	M2	960,00	15,51	25,22%	19,42	18.643,20
3.36	90436	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	24,00	6,53	25,22%	8,17	196,08
3.37	90437	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	24,00	15,88	25,22%	19,88	477,12
3.38	90438	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	24,00	22,76	25,22%	28,50	684,00
3.39	90439	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	24,00	24,06	25,22%	30,12	722,88
3.40	90440	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	24,00	38,55	25,22%	48,27	1.158,48
3.41	90441	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	24,00	55,47	25,22%	69,45	1.666,80
3.42		RETIRADA DE CORRIMÃO METÁLICO, COM ARMAZENAMENTO	M	400,00	6,13	25,22%	7,67	3.068,00
3.43	85409	REMOÇÃO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA	M2	240,00	3,66	25,22%	4,58	1.099,20
3.44	72215	DEMOLICAÇÃO DE ELEMENTOS VAZADOS	M3	48,00	21,97	25,22%	27,51	1.320,48
3.45	85421	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	192,00	6,85	25,22%	8,57	1.645,44
3.46		RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA	UN	80,00	3,05	25,22%	3,81	304,80
3.47		REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	640,00	5,62	25,22%	7,03	4.499,20
3.48		DEMOLICAÇÃO DE CONTRAPISO	M2	1.600,00	9,80	25,22%	12,27	19.632,00
4		MOVIMENTO DE TERRAS						50.119,87

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Conde
Diretora

EMPRESA: Construtora Progresso Ltda.

CNPJ: 06.219.583/0001-22

LOTE 06

COMARCAS: Picuí, Cuité, Juazeirinho, Soledade, Serra Branca, São João do Cariri, Sumé, Monteiro e Barra de Santa Rosa.

CONSTRUTORA
PROGRESSO
CONSTRUINDO O FUTURO

BDI: 25,22%

Item	Código	Descrição dos serviços	Unidade	Quant.	P. custo	BDI (%)	P. venda	Valor total
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	230,40	34,77	25,22%	43,53	10.028,31
4.2	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	400,00	71,35	25,22%	89,34	35.736,00
4.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	230,40	15,10	25,22%	18,90	4.354,56
5		FUNDAÇÃO / ESTRUTURA						190.188,50
5.1		INFRAESTRUTURA						
5.1.1	74078/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X.	M2	480,00	30,77	25,22%	38,53	18.494,40
5.1.2		FORMA TABUA P/ CONCRETO EM PILARES ABAFADOS C/ REAPROVEITAMENTO 5X.	M2	144,00	36,58	25,22%	45,81	6.596,64
5.1.3	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	143,36	237,59	25,22%	297,51	42.651,03
5.1.4	92673	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	143,36	83,22	25,22%	116,73	16.734,41
5.1.5	73381	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	57,60	252,22	25,22%	315,82	18.191,23
5.2		SUPERESTRUTURA						
5.2.1	92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	108,00	89,15	25,22%	111,63	12.056,04
5.2.2	92265	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	132,00	61,04	25,22%	76,43	10.088,76
5.2.3	92267	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	160,00	27,55	25,22%	34,49	5.518,40
5.2.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	888,27	8,82	25,22%	12,29	10.916,86
5.2.5	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	588,00	9,01	25,22%	11,28	6.632,64
5.2.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	948,00	8,77	25,22%	10,98	10.409,04
5.2.7	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	740,40	7,15	25,22%	8,95	6.626,58
5.2.8	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.155,60	5,65	25,22%	7,07	6.170,09
5.2.9	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015. P	KG	1.040,76	6,92	25,22%	8,66	9.012,98
5.2.10	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	80,00	25,98	25,22%	32,53	2.602,40
5.2.11	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	80,00	18,07	25,22%	22,82	1.809,60
5.2.12	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	80,00	13,52	25,22%	16,92	1.353,60
5.2.13	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	80,00	23,21	25,22%	29,06	2.324,80
6		ALVENARIAS						219.538,56
6.1	89043	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	1.200,00	35,51	25,22%	44,46	53.352,00
6.2		ALVENARIA EM TJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	832,00	39,80	25,22%	49,83	41.458,56
6.3	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	M	1.040,00	1,51	25,22%	1,89	1.965,80
6.4	73937/001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	120,00	97,80	25,22%	122,46	14.695,20
6.5		MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO, E = 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR	M2	960,00	89,90	25,22%	112,57	108.067,20
7		DIVISÓRIAS						263.620,42
7.1		DIVISÓRIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	240,00	78,47	25,22%	98,26	23.582,40
7.2		DIVISÓRIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO	M2	800,00	90,52	25,22%	113,34	90.672,00
7.3		DIVISÓRIA (N3) PAINEL/VIDRO -VIDRO- PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	800,00	109,88	25,22%	137,59	110.072,00
7.4		PORTA TIPO EUCATEX PARA DIVISÓRIA 35MM DE ESPESSURA, COMPLETA (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	136,32	89,46	25,22%	112,02	15.270,56
7.5		DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	80,48	315,90	25,22%	395,56	23.923,48
8		PAVIMENTAÇÃO						553.066,00
8.1	85662	ARMAÇÃO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	800,00	7,21	25,22%	9,02	7.216,00
8.2	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	800,00	14,56	25,22%	18,23	14.584,00
8.3	87520	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	2.400,00	17,50	25,22%	21,91	52.584,00
8.4	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	800,00	48,57	25,22%	60,81	48.648,00
8.5	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	800,00	52,90	25,22%	66,24	52.992,00
8.6	73743/001	PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	80,00000	181,05	25,22%	228,71	18.136,80

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jairayna Conde

Diretora

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Christian Bieler

Engº CIVIL CREA 9380-D/AM

EMPRESA: Construtora Progresso Ltda.

CNPJ: 06.219.583/0001-22

LOTE 06

CONSTRUTORA
PROGRESSO
CONSTRUINDO O FUTURO

BDI: 25,22%

COMARCAS: Picuí, Cuité, Juazeirinho, Soledade, Serra Branca, São João do Cariri, Sumé, Monteiro e Barra de Santa Rosa.

Item	Código	Descrição dos serviços	Unidade	Quant.	P. custo	BDI (%)	P. venda	Valor total
8.7	74079/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	640,00	34,65	25,22%	43,38	27.763,20
8.8		PISO CERAMICO PEI 4 (46 X 46)CM, TIPO EXTRA, APLICADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE AC-I E REJUNTE PRE-FABRICADO (ESPESURA DA JUNTA = 5MM)	M2	2.400,00	22,87	25,22%	28,63	68.712,00
8.9		RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 46 X 46CM COM REJUNTE BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE AC-I.	M	800,00	3,69	25,22%	4,82	3.696,00
8.10		PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE PEI 5/4 (46 X 46)CM, COR BRANCO, TIPO EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE INTERNA ACII E REJUNTE PRE-FABRICADO (ESPESURA DA JUNTA = 5MM)	M2	640,00	40,99	25,22%	51,32	32.844,80
8.11	73921/002	PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	640,00	30,14	25,22%	37,74	24.153,60
8.12	84168	RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 10CM	M	240,00	15,49	25,22%	19,39	4.653,60
8.13		SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, LARGURA 15CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	80,00	50,07	25,22%	62,69	5.015,20
8.14	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	640,00	24,35	25,22%	30,49	19.513,60
8.15	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	160,00	26,19	25,22%	32,79	5.246,40
8.16	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	120,00	380,46	25,22%	476,41	57.169,20
8.17		PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CIMENTO, LISA, DIMENSÕES 40 X 40 X 2,5 CM, APLICADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO T1 (1:3), INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	480,00	64,29	25,22%	80,50	38.640,00
8.18	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	M2	160,00	61,52	25,22%	77,03	12.324,80
8.19	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS	M2	480,00	88,50	25,22%	110,81	53.188,80
8.20	73850/001	RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM	M	320,00	14,94	25,22%	18,70	5.984,00
9		IMPERMEABILIZAÇÃO						157.829,60
9.1		IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMERICA TIPO DENVERTEC 100 OU EQUIVALENTE TECNICO	M2	400,00	32,32	25,22%	40,47	16.188,00
9.2	83737	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	640,00	65,16	25,22%	81,59	52.217,60
9.3	73753/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	640,00	69,12	25,22%	86,55	55.392,00
9.4	74056/002	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL ESTRUTURADO A BASE ACRILICA.	M2	400,00	67,95	25,22%	85,08	34.032,00
10		COBERTA						622.637,92
10.1	71823	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	400,00	19,21	25,22%	24,05	9.820,00
10.2		RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESURA 3CM	M	400,00	18,97	25,22%	23,75	9.500,00
10.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	320,00	26,82	25,22%	33,58	10.745,60
10.4		CUMEIRA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	240,00	48,19	25,22%	60,34	14.481,60
10.5	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONG FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	480,00	49,87	25,22%	62,44	29.971,20
10.6	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	2.400,00	19,03	25,22%	23,82	57.168,00
10.7	94219	CUMEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	320,00	12,92	25,22%	16,17	5.174,40
10.8	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	2.400,00	38,77	25,22%	48,54	116.496,00
10.9	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	2.400,00	22,79	25,22%	28,53	68.472,00
10.10	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	320,00	48,20	25,22%	57,85	18.512,00
10.11	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	2.400,00	14,98	25,22%	18,75	45.000,00
10.12	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	1.200,00	89,76	25,22%	112,39	134.868,00
10.13		COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMINIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	96,00	338,78	25,22%	424,22	40.725,12
10.14		REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2	1.600,00	30,90	25,22%	38,69	61.904,00
11		REVESTIMENTO						365.892,00
11.1		PAREDES						
11.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.400,00	4,08	25,22%	5,08	12.192,00
11.1.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.400,00	17,62	25,22%	22,06	52.944,00
11.1.3	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1.280,00	25,98	25,22%	32,53	41.638,40

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Christian bieler
Engº Civil CREA 9380-D/AM

EMPRESA: Construtora Progresso Ltda.

CNPJ: 06.219.583/0001-22

LOTE 06

CONSTRUTORA
PROGRESSO
CONSTRUINDO O FUTURO

BDI: 25,22%

COMARCAS: Picuí, Cuité, Juazeirinho, Soledade, Serra Branca, São João do Cariri, Sumé, Monteiro e Barra de Santa Rosa.

Item	Código	Descrição dos serviços	Unidade	Quant.	P. custo	BDI (%)	P. venda	Valor total
11.1.4		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, OU EQUIVALENTE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE NA TONALIDADE DA CERÂMICA	M2	1.280,00	35,47	25,22%	44,41	56.844,80
11.1.5		REVESTIMENTO CERÂMICO (48 X 48)CM, COR BRANCO, TIPO EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE INTERNA AC-I E REJUNTE PRE-FABRICADO (ESPESSURA DA JUNTA = 5MM)	M2	1.280,00	36,43	25,22%	45,61	58.380,80
11.2		TETO						
11.2.1	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	640,00	6,55	25,22%	8,20	5.248,00
11.2.2	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	640,00	16,81	25,22%	21,04	13.465,60
11.2.3		FORRO TERMOCUSTICO APRESENTADO EM PAINÉIS DE LA DE VIDRO COM DENSIDADE DE 80KG/M3, NRC 85% (COEFICIENTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO), MEDINDO 625X625X20MM OU 625X1250X20MM, REVESTIDO NA FACE APARENTE COM FILME PVC BRANCO MICROPERFURADO, COM FERRAGENS T-24 BORDA RETA LAY-IN, ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETRÔNICA EM EPOXI PO.	M2	400,00	68,90	25,22%	86,27	34.508,00
11.2.4		FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M2	2.000,00	15,00	25,22%	18,78	37.560,00
11.2.5		FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHOFEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	160,00	87,24	25,22%	109,24	17.478,40
11.2.6	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	800,00	35,57	25,22%	44,54	35.632,00
12		ESQUADRIAS, GRADES, PORTAS E PORTÕES						453.256,14
12.1		MADEIRA						
12.1.1	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	32,00	275,37	25,22%	344,81	11.033,92
12.1.2	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	32,00	287,24	25,22%	372,20	11.910,40
12.1.3	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	64,00	292,82	25,22%	366,66	23.466,24
12.1.4	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	32,00	306,24	25,22%	383,47	12.271,04
12.1.5	91009	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	32,00	281,55	25,22%	352,55	11.281,60
12.1.6	91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	32,00	229,49	25,22%	287,38	9.195,52
12.1.7	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	64,00	315,97	25,22%	395,65	25.321,60
12.1.8	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	32,00	301,48	25,22%	377,51	12.080,32
12.1.9	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	32,00	73,59	25,22%	92,14	2.948,48
12.1.10	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	32,00	57,78	25,22%	72,38	2.315,52
12.1.11	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	64,00	83,37	25,22%	79,35	5.078,40
12.1.12	72200	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M2	107,52	56,77	25,22%	71,08	7.642,52
12.1.13	84845	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSIVE GUARNICOES E FERRAGENS	M2	60,00	488,78	25,22%	609,52	36.571,20
12.1.14	90804	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	32,00	189,88	25,22%	237,89	7.612,48
12.1.15	90806	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	32,00	184,89	25,22%	231,64	7.412,48
12.1.16	90816	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	64,00	180,56	25,22%	226,09	14.469,76
12.2		METÁLICA						
12.2.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	40,00	467,54	25,22%	585,45	23.418,00
12.2.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	40,00	445,22	25,22%	557,50	22.300,00
12.2.3	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	32,00	750,67	25,22%	939,88	30.079,36
12.2.4	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	32,00	589,90	25,22%	738,67	23.637,44
12.2.5	58054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	30,24	187,65	25,22%	234,97	7.105,49
12.2.6	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	112,84	206,90	25,22%	259,08	29.162,77
12.2.7		GRADIL PAINEL 3D - GALVANIZADO E REVESTIDO EM POLIÉSTER ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA - MALHA 5X20 CM - FIO 5,00MM, LARGURA = 2,50 M, ALTURA = 1,53 M - CORES: VERDE, PRETO, AZUL, AMARELO OU CINZA, INCLUSIVE POSTES (40 X 60 X 1,55MM) E ACESSÓRIOS.	M2	640,00	145,90	25,22%	182,69	116.921,60
13		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS						187.966,56
13.1		ÁGUA FRIA						
13.1.1	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	8,41	25,22%	10,53	421,20

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Christian bieler
Eng° CIVIL CREA 9380-D/AM

EMPRESA: Construtora Progresso Ltda.

CNPJ: 06.219.583/0001-22

LOTE 06

CONSTRUTORA
PROGRESSO
CONSTRUINDO O FUTURO

BDI: 25,22%

COMARCAS: Picuí, Cuité, Juazeirinho, Soledade, Serra Branca, São João do Cariri, Sumé, Monteiro e Barra de Santa Rosa.

Item	Código	Descrição dos serviços	Unidade	Quant.	P. custo	BDI (%)	P. venda	Valor total
13.1.2	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	5,61	25,22%	7,02	280,80
13.1.3		JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE REDUÇÃO 25X32MM	UN	40,00	6,54	25,22%	8,18	327,20
13.1.4	89532	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	3,02	25,22%	3,78	151,20
13.1.5	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	40,00	13,02	25,22%	16,30	652,00
13.1.6	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	40,00	21,58	25,22%	27,02	1.080,80
13.1.7	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	40,00	26,35	25,22%	32,99	1.319,60
13.1.8	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	40,00	27,57	25,22%	34,52	1.380,80
13.1.9	89886	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	40,00	56,12	25,22%	70,27	2.810,80
13.1.10	89887	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	40,00	62,58	25,22%	78,36	3.134,40
13.1.11	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	16,00	66,67	25,22%	83,48	1.335,68
13.1.12	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	16,00	79,84	25,22%	99,97	1.599,52
13.1.13	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	3,35	25,22%	4,19	167,60
13.1.14	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	6,34	25,22%	7,93	317,20
13.1.15	89622	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	7,34	25,22%	9,19	367,60
13.1.16	94795	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	16,00	21,27	25,22%	26,63	426,08
13.1.17	94796	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	16,00	36,40	25,22%	45,58	729,28
13.1.18		TORNEIRA CROMADA PARA USO EXTERNO (MANUTENÇÃO)	UN	16,00	47,02	25,22%	58,87	941,92
13.1.19	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	240,00	5,20	25,22%	6,51	1.562,40
13.1.20	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	240,00	8,86	25,22%	11,09	2.661,60
13.1.21	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	240,00	6,43	25,22%	8,05	1.932,00
13.1.22	73795/002	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	34,36	25,22%	43,02	344,16
13.1.23	73795/003	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	45,37	25,22%	56,81	454,48
13.1.24	73795/009	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	54,94	25,22%	68,79	550,32
13.1.25	73795/010	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	75,98	25,22%	95,14	761,12
13.2		ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						
13.2.1		ADAPTADOR DE SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO DN 100	UN	32,00	8,78	25,22%	10,89	351,68
13.2.2		ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 50	UN	32,00	4,54	25,22%	5,68	181,76
13.2.3		ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 75	UN	32,00	4,72	25,22%	5,91	189,12
13.2.4		ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 100	UN	32,00	4,26	25,22%	5,33	170,56
13.2.5	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00	15,24	25,22%	19,08	610,56
13.2.6	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA C/TAMPA - EXECUÇÃO	UN	32,00	230,93	25,22%	289,17	9.253,44
13.2.7	74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	191,50	25,22%	239,79	3.836,64
13.2.8		CAIXA DE AREIA TIPO 1 60X60CM	UN	32,00	104,44	25,22%	130,77	4.184,64
13.2.9		CAIXA DE AREIA TIPO 2 80X80CM	UN	32,00	137,70	25,22%	172,42	5.517,44
13.2.10		CURVA 45° LONGA ESG. SÉRIE NORMAL DN 100	UN	32,00	29,53	25,22%	36,97	1.183,04
13.2.11	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00	20,91	25,22%	26,18	837,76
13.2.12	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00	4,72	25,22%	5,91	189,12
13.2.13	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00	5,62	25,22%	7,03	224,96
13.2.14	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00	6,13	25,22%	7,67	245,44
13.2.15	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00	13,25	25,22%	16,59	530,88
13.2.16	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00	11,55	25,22%	14,46	462,72
13.2.17	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00	26,42	25,22%	33,08	1.058,56

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Conde
Diretora

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Christian bieler
Engº CIVIL CREA 9380-D/AM

EMPRESA: Construtora Progresso Ltda.

CNPJ: 06.219.583/0001-22

LOTE 06 COMARCAS: Picui, Cuité, Juazeirinho, Soledade, Serra Branca, São João do Cariri, Sumé, Monteiro e Barra de Santa Rosa.

CONSTRUTORA
PROGRESSO
CONSTRUINDO O FUTURO

BDI: 25,22%

Item	Código	Descrição dos serviços	Unidade	Quant.	P. custo	BDI (%)	P. venda	Valor total
13.2.18	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00	7,52	25,22%	9,41	301,12
13.2.19	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00	9,41	25,22%	11,78	376,96
13.2.20	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00	4,53	25,22%	5,67	181,44
13.2.21	89710	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00	5,61	25,22%	7,02	224,64
13.2.22	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	240,00	9,79	25,22%	12,25	2.940,00
13.2.23	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	240,00	14,87	25,22%	18,62	4.468,80
13.2.24	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	240,00	21,96	25,22%	27,49	6.597,60
13.2.25	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	240,00	27,94	25,22%	34,98	8.395,20
13.2.26	94230	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	200,00	56,54	25,22%	70,79	14.158,00
13.3		APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS						
13.3.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00	331,99	25,22%	415,71	6.651,36
13.3.2	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	16,00	525,22	25,22%	657,68	10.522,88
13.3.3		ASSENTO SANITÁRIO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	16,00	30,34	25,22%	37,89	607,84
13.3.4		DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UN	16,00	40,68	25,22%	50,93	814,88
13.3.5		DISPENSER PARA HIGIENICO EM ROLO	UN	16,00	33,71	25,22%	42,21	675,36
13.3.6		DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UN	16,00	103,52	25,22%	129,62	2.073,92
13.3.7		DUCHA HIGIÊNICO EM AÇO CROMADO	UN	16,00	107,44	25,22%	134,53	2.152,48
13.3.8		CHUVEIRO EM METAL CROMADO	UN	16,00	86,86	25,22%	108,76	1.740,16
13.3.9		BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=70CM, Ø=1 1/2"	UN	16,00	236,21	25,22%	295,78	4.732,48
13.3.10		BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2"	UN	16,00	269,45	25,22%	337,40	5.398,40
13.3.11	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00	211,34	25,22%	264,63	4.234,08
13.3.12	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00	437,38	25,22%	547,68	8.762,88
13.3.13	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00	147,39	25,22%	184,56	2.952,96
13.3.14	93396	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00	399,57	25,22%	500,34	8.005,44
13.3.15	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	8,00	717,89	25,22%	898,94	7.191,52
13.3.16		BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM, DIM 1,40X0,60M, COM 01 CUBA INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA TIPO BICA ALTA MOVEL, ASSENTADA CFE. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES (COPA 1 E 2)	UN	8,00	692,29	25,22%	866,88	6.935,04
13.3.17		BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,40 X 0,60M C/ 01 CUBA 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS	UN	8,00	330,17	25,22%	413,43	3.307,44
13.3.18	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	24,00	6,01	25,22%	7,52	180,48
13.3.19	86801	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00	90,04	25,22%	112,74	1.803,84
13.3.20	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00	121,57	25,22%	152,22	2.435,52
13.3.21	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00	33,30	25,22%	41,69	667,04
13.3.22	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00	30,02	25,22%	37,59	601,44
13.3.23	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00	66,87	25,22%	83,73	1.339,68
13.3.24	74234/001	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	378,23	25,22%	473,61	7.577,76
13.3.25	09654/ORSE	MICTÓRIO COLETIVO TIPO CALHA EM AÇO INOX, EXCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO E TORNEIRA	M	8,00000	421,25	25,22%	527,48	4.219,84
14		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						315.426,32

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janaína Conde
Diretora

EMPRESA: Construtora Progresso Ltda.

CNPJ: 06.219.583/0001-22

LOTE 06 COMARCAS: Picuí, Cuité, Juazeirinho, Soledade, Serra Branca, São João do Cariri, Sumé, Monteiro e Barra de Santa Rosa.

CONSTRUTORA
PROGRESSO
CONSTRUTORA DO FUTURO

BDI: 25,22%

Item	Código	Descrição dos serviços	Unidade	Quant.	P. custo	BDI (%)	P. venda	Valor total
14.1		LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR DE 16W, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM EPOXI/POLIESTER NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA, EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. DIMENSÕES DE 0,62 M (COMP) X 0,62 M (LARGURA) X 0,10M (ALTURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	120,00	155,99	25,22%	195,33	23.439,60
14.2		LÂMPADA FLUORESCENTE TRIFÓSFORO 16W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	480,00	10,42	25,22%	13,04	6.259,20
14.3		REATOR ELETRÔNICO 220V DE PARTIDA RÁPIDA OU INSTANTÂNEA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X16W, TOLERÂNCIA EM RELAÇÃO A TENSÃO DE $\pm 10\%$, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,97 E FATOR DE REATOR MÍNIMO 0,93. THD MÁXIMO DE 15%, FATOR DE EFICÁCIA MÍNIMO 2,80 E PROTEÇÃO CONTRA LÂMPADA DESATIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	160,00	19,57	25,22%	24,50	3.920,00
14.4	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	160,00	6,35	25,22%	7,95	1.272,00
14.5		LUMINÁRIA EMERGÊNCIA DE TETO/PAREDE COM 30 LEDS E BATERIA DE LÍTIO, COM CHAVE SELETIVA DE INTENSIDADE E BOTÃO DE TESTE, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	28,86	25,22%	36,13	1.156,16
14.6		ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	62,38	25,22%	78,11	3.124,40
14.7	73831/008	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00	34,34	25,22%	43,00	1.720,00
14.8	72282	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO	UN	40,00	126,30	25,22%	158,15	6.326,00
14.9		LUMINÁRIA TIPO PLAFON (SOBREPOR), QUADRADA, 24X24CM, EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA, C/DIFUSOR EM VIDRO	UN	80,00	90,27	25,22%	113,03	9.042,40
14.10	73853/002	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	160,00	62,49	25,22%	78,24	12.518,40
14.11	73853/006	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	240,00	84,21	25,22%	105,44	25.305,60
14.12	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00	72,07	25,22%	90,24	3.609,60
14.13	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00	98,15	25,22%	122,80	4.916,00
14.14	74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	289,29	25,22%	362,24	5.795,84
14.15	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	160,00	10,98	25,22%	13,74	2.188,40
14.16	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	80,00	17,41	25,22%	21,80	1.744,00
14.17	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	80,00	8,69	25,22%	10,88	870,40
14.18	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	80,00	9,18	25,22%	11,49	919,20
14.19	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	80,00	9,18	25,22%	11,49	919,20
14.20	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	48,00	9,79	25,22%	12,25	588,00
14.21		LUVA CONDULETE EM ALUMÍNIO 1/2"	UN	64,00	4,33	25,22%	5,42	346,88
14.22		CURVA CONDULETE EM ALUMÍNIO 1/2"	UN	64,00	7,17	25,22%	8,97	574,08
14.23		CURVA PVC RÍGIDO ROSCAVEL 1/2"	UN	64,00	2,93	25,22%	3,66	234,24
14.24		LUVA PVC RÍGIDO ROSCAVEL 1/2"	UN	64,00	1,63	25,22%	2,04	130,56
14.25	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	80,00	14,74	25,22%	18,45	1.476,00
14.26	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	80,00	15,18	25,22%	19,00	1.520,00
14.27	95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	80,00	13,72	25,22%	17,18	1.374,40
14.28	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	64,00	14,63	25,22%	18,31	1.171,84
14.29	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	64,00	16,85	25,22%	21,09	1.349,76
14.30	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	64,00	20,47	25,22%	25,83	1.640,32
14.31	95745	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	240,00	9,30	25,22%	11,64	2.793,60
14.32		PERFILADO EM ALUMÍNIO PERFURADO 38X38MM	M	160,00	17,44	25,22%	21,83	3.492,80
14.33		JUNÇÃO PERFILADO EM ALUMÍNIO 40X40MM	UN	80,00	7,58	25,22%	9,49	759,20
14.34		SAIDA LATERAL EM ALUMÍNIO ELETROCALHA-ELETRODUTO 1/2"	UN	80,00	9,35	25,22%	11,70	936,00
14.35		SAIDA ELETROCALHA-PERFILADO EM ALUMÍNIO	UN	56,00	10,80	25,22%	13,52	757,12
14.36		MAO FRANCESA SIMPLES EM ALUMÍNIO PARA ELETROCALHA	UN	48,00	21,52	25,22%	26,94	1.293,12
14.37		SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA PERFILADO 38X38MM - CABO DE AÇO	UN	80,00	5,68	25,22%	7,11	568,80
14.38		SUPORTE PARA SUSPENSÃO HORIZONTAL CABO DE AÇO	UN	96,00	9,47	25,22%	11,85	1.137,60
14.39		PRESLHA PARA CABO DE AÇO, TIPO SPLIT BOLT Ø10MM	UN	96,00	4,73	25,22%	5,92	568,32
14.40		CABO DE AÇO GALVANIZADO 8MM	M	128,00	9,79	25,22%	12,25	1.568,00
14.41	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00	4,76	25,22%	5,96	953,60
14.42	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00	5,25	25,22%	6,57	1.051,20
14.43	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00	5,58	25,22%	6,98	1.675,20

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Christian bieler
Engº CIVIL/CREA 9380-D/AM

EMPRESA: Construtora Progresso Ltda.

CNPJ: 06.219.583/0001-22

LOTE 06 COMARCAS: Picuí, Cuité, Juazeirinho, Soledade, Serra Branca, São João do Cariri, Sumé, Monteiro e Barra de Santa Rosa.

CONSTRUTORA
PROGRESSO
CONSTRUINDO O FUTURO

BDI: 25,22%

Item	Código	Descrição dos serviços	Unidade	Quant.	P. custo	BDI (%)	P. venda	Valor total
14.44	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00	6,91	25,22%	8,65	2.076,00
14.45	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00	7,23	25,22%	9,05	2.172,00
14.46	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	3,70	25,22%	4,63	1.852,00
14.47	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	4,10	25,22%	5,13	2.052,00
14.48	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	5,36	25,22%	6,71	2.684,00
14.49	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	80,00	2,87	25,22%	3,59	287,20
14.50	91864	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	80,00	3,85	25,22%	4,94	395,20
14.51	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00	4,83	25,22%	6,04	289,92
14.52	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00	6,47	25,22%	8,10	388,80
14.53	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	16,00	104,75	25,22%	131,16	2.098,56
14.54	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.400,00	1,23	25,22%	1,54	3.696,00
14.55	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.400,00	2,53	25,22%	3,16	7.584,00
14.56	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.400,00	3,63	25,22%	4,54	10.896,00
14.57	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00	4,25	25,22%	5,32	4.256,00
14.58	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00	7,14	25,22%	8,94	7.152,00
14.59	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	10,45	25,22%	13,08	5.232,00
14.60	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00	12,63	25,22%	15,81	3.794,40
14.61	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00	18,89	25,22%	21,14	3.382,40
14.62	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	16,00	104,75	25,22%	131,16	2.098,56
14.63	83448	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	16,00	158,27	25,22%	198,18	3.170,88
14.64	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	80,00	6,40	25,22%	8,01	640,80
14.65		ELETROCALHA PERFURADA TIPO C EM ALUMÍNIO 300X50MM	M	96,00	39,58	25,22%	49,56	4.757,76
14.66		TAMPA PARA ELETROCALHA TIPO C EM ALUMÍNIO 300X50MM	M	96,00	24,55	25,22%	30,74	2.951,04
14.67		ELETROCALHA PERFURADA TIPO C EM ALUMÍNIO 150X50MM	M	120,00	22,12	25,22%	27,89	3.322,80
14.68		TAMPA PARA ELETROCALHA TIPO C EM ALUMÍNIO 150X50MM	M	120,00	17,85	25,22%	22,35	2.682,00
14.69		ELETROCALHA PERFURADA TIPO C EM ALUMÍNIO 100X50MM	M	120,00	16,72	25,22%	20,93	2.511,60
14.70		TAMPA PARA ELETROCALHA TIPO C EM ALUMÍNIO 100X50MM	M	120,00	11,95	25,22%	14,96	1.795,20
14.71		LUVA DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO 300X50MM	UN	40,00	11,72	25,22%	14,67	586,80
14.72		LUVA DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO 150X50MM	UN	40,00	12,42	25,22%	15,55	622,00
14.73		CURVA DE INVERSÃO TIPO C PERFURADA EM ALUMÍNIO 300X50	UN	40,00	65,82	25,22%	82,41	3.296,40
14.74		CURVA DE INVERSÃO TIPO C PERFURADA EM ALUMÍNIO 150X50	UN	40,00	20,23	25,22%	25,33	1.013,20
14.75		CRUZETA HORIZONTAL 90° TIPO C PERFURADA 300X50MM	UN	40,00	20,23	25,22%	25,33	1.013,20
14.76		CURVA HORIZONTAL 80° TIPO C PERFURADA EM ALUMÍNIO 300X50MM	UN	40,00	58,44	25,22%	70,67	2.826,80
14.77		CURVA HORIZONTAL 90° TIPO C PERFURADA EM ALUMÍNIO 150X50MM	UN	40,00	20,23	25,22%	25,33	1.013,20
14.78		REDUÇÃO CONCENTRICA TIPO C PERFURADA EM ALUMÍNIO 300X50X150MM	UN	40,00	23,22	25,22%	29,07	1.162,80
14.79		TÊ HORIZONTAL 90° TIPO C PERFURADA EM ALUMÍNIO 300X100MM	UN	40,00	72,72	25,22%	91,05	3.642,00
14.80		TÊ HORIZONTAL 90° TIPO C PERFURADA EM ALUMÍNIO 150X50MM	UN	40,00	37,67	25,22%	47,17	1.886,80
14.81		CURVA VERTICAL EXTERNA 90° TIPO C PERFURADA EM ALUMÍNIO 300X50MM	UN	16,00	50,47	25,22%	63,19	1.011,04
14.82		CURVA VERTICAL INTERNA 90° TIPO C PERFURADA EM ALUMÍNIO 300X50MM	UN	16,00	61,43	25,22%	76,92	1.230,72
14.83		TOMADA DE SOBREPOR TRIFÁSICA 3P+T+N 380V 32A	UN	16,00	36,00	25,22%	45,07	721,12
14.84		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM TERMOPLÁSTICO, SEM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 4 DISJUNTORES	UN	16,00	78,24	25,22%	97,87	1.567,52
14.85		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 18 DISJUNTORES, BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO	UN	16,00	430,54	25,22%	539,12	8.625,92
14.86		CAIXA DE EMBUTIR 4X2" DE PVC, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO (REF. TIGRE)	UN	160,00	7,24	25,22%	9,06	1.449,60
14.87		INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO NA COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO	UN	120,00	6,27	25,22%	7,85	942,00
14.88	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	120,00	23,08	25,22%	28,90	3.468,00
14.89		TOMADA DUPLA 2P + T, CORRENTE MÁXIMA DE 10A, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO	UN	120,00	23,21	25,22%	29,06	3.487,20
14.90		ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA PERFIL 25MM 2X 1/2", DUTOTEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	40,00	20,46	25,22%	25,62	1.024,80
14.91		BLOCO MODULAR INTERRUPTOR 1 SIMPLES PARA ENCAIXE NO PORTA EQUIPAMENTOS DUTOTEC (REF. SCHNEIDER, LEGRAND, SIEMENS)	UN	40,00	8,70	25,22%	10,89	435,60
14.92		TOMADA TIPO BLOCO F+N+T NBR20 PARA PORTA EQUIPAMENTOS	UN	80,00	8,81	25,22%	12,03	962,40

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Christian bieler
Engº CIVIL CREA 9380-D/AM

EMPRESA: Construtora Progresso Ltda.

CNPJ: 06.219.583/0001-22

LOTE 06

CONSTRUTORA
PROGRESSO
CONSTRUINDO O FUTURO

BDI: 25,22%

COMARCAS: Picuí, Cuieté, Juazeirinho, Soledade, Serra Branca, São João do Cariri, Sumé, Monteiro e Barra de Santa Rosa.

Item	Código	Descrição dos serviços	Unidade	Quant.	P. custo	BDI (%)	P. venda	Valor total
14.93		PORTA EQUIPAMENTOS PLUS CENTRAL PARA ATÉ 3 BLOCOS DE TOMADA (REF. DUTOTEC)	UN	80,00	12,29	25,22%	15,38	1.230,40
14.94		PORTA EQUIPAMENTOS PLUS CENTRAL PARA ATÉ 3 BLOCOS DE INTERRUPTORES (REF. DUTOTEC)	UN	80,00	15,61	25,22%	19,54	1.563,20
14.95		PERFIL DUPLO 25MM, TIPO 'C' NA COR CINZA, TEXTURIZADO E SEM TAMPA	M	128,00	47,52	25,22%	59,50	7.616,00
14.96		TAMPA TERMINAL PARA PERFIL C	UN	128,00	6,78	25,22%	8,48	1.085,44
14.97		CURVA HORIZONTAL 90° EXTERNA PARA PERFIL C DUTOTEC 25MM	UN	40,00	31,14	25,22%	38,98	1.559,60
14.98	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	80,00	66,47	25,22%	83,23	6.658,40
14.99	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	80,00	78,17	25,22%	98,13	7.930,40
14.100	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	80,00	90,30	25,22%	113,07	9.045,60
14.101	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	80,00	94,96	25,22%	118,90	9.512,00
15		INSTALAÇÕES DE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO						94.002,05
15.1		PERFIL DUPLO 25MM, TIPO 'C' NA COR CINZA, TEXTURIZADO E SEM TAMPA, DUTOTEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	128,00	47,52	25,22%	59,50	7.616,00
15.2		PERFIL TAMPA R CINZA TEXTURIZADO, DUTOTEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	128,00	26,65	25,22%	33,37	4.271,36
15.3		PORTA EQUIPAMENTO PLUS COM ATÉ 3 RJ45, DUTOTEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO, DUTOTEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	80,00	15,52	25,22%	19,43	1.554,40
15.4		MÓDULO RJ-45, CAT6 PARA PORTA EQUIPAMENTO, DUTOTEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	80,00	31,27	25,22%	39,15	3.132,00
15.5	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00	5,58	25,22%	6,98	1.116,80
15.6	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00	7,18	25,22%	8,99	1.438,40
15.7		CABO UTP 4 PARES CAT.6 (FORNECIMENTO E LANÇAMENTO)	M	960,00	7,19	25,22%	9,00	8.640,00
15.8		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	120,00	27,18	25,22%	34,03	4.083,60
15.9		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	120,00	49,98	25,22%	62,58	7.509,60
15.10		CRUZETA 300 X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	16,00	88,27	25,22%	110,53	1.768,48
15.11		REDUÇÃO CONCENTRICA 300 X 50MM/100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	16,00	23,60	25,22%	29,55	472,80
15.12		REDUÇÃO CONCENTRICA 400 X 100 / 300 X 50 PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	16,00	56,71	25,22%	71,01	1.136,16
15.13		CURVA HORIZONTAL 90° DE 100 X 50 PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	16,00	20,81	25,22%	25,80	412,80
15.14		TÊ HORIZONTAL 300 X 50 PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	40,00	73,10	25,22%	91,53	3.661,20
15.15		SUPOORTE PARA ELETROCALHA DE (100X50)MM	UN	40,00	7,45	25,22%	9,32	372,80
15.16		SUPOORTE PARA ELETROCALHA DE (300X50)MM	UN	40,00	10,51	25,22%	13,16	526,40
15.17		FIXAÇÃO SUPERIOR UTILIZANDO CANTONEIRA ZZ PARA VERGALHÃO DE 1/4"	UN	40,00	4,06	25,22%	5,08	203,20
15.18		FIXAÇÃO NA PAREDE UTILIZANDO MÃO FRANCESA REFORÇADA PARA ELETROCALHA DE (100X50)MM	UN	40,00	9,00	25,22%	11,28	450,40
15.19		FIXAÇÃO NA PAREDE UTILIZANDO MÃO FRANCESA REFORÇADA PARA ELETROCALHA DE (300X50)MM	UN	40,00	33,00	25,22%	41,32	1.652,80
15.20		VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4" X 3,00MM	M	40,00	15,42	25,22%	19,30	772,00
15.21	73688	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	320,00	13,73	25,22%	17,19	5.500,80
15.22	84676	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METÁLICA, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	415,54	25,22%	520,33	4.162,64
15.23		BLOCO BLI-10 PARES COM CANALETA	UN	16,00	9,12	25,22%	11,42	182,72
15.24		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 670MM, INCLUSIVE RÉGUA DE 5 TOMADAS 2P+T, ABRAÇADEIRAS DE NYLON, GUIA DE CABOS E PAINEL DE FECHAMENTO	UN	5,00	2.939,29	25,22%	3.680,57	18.402,85
15.25		PATCH PANNEL COM 24 PORTAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	8,00	777,62	25,22%	973,73	7.789,84
15.26		PATCH CORD CAT6 1,5M GIGALAN FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	16,00	38,86	25,22%	48,66	778,56
15.27	73749/001	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	8,00	130,62	25,22%	163,56	1.308,48
15.28	68069	HASTE CUPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	8,00	34,04	25,22%	42,62	340,96
15.29		RELATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE LÓGICA DOS TERMINAIS DE REDE A SER ENTREGUE CÓPIA IMPRESSA E EM MÍDIA DIGITAL (PARA FISCALIZAÇÃO) COM OS DADOS ESPECIFICADOS EM MEMORIAL PARA CABO UTP UTILIZADO	UN	160,00	23,68	25,22%	29,65	4.744,00
16		INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO						24.207,84
16.1	72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	171,40	25,22%	214,62	3.433,92
16.2	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	591,41	25,22%	740,56	11.848,96
16.3	73775/002	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	16,00	180,93	25,22%	226,56	3.624,96
16.4		SUPOORTE DE SUSTENTAÇÃO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO NA PAREDE	UND	16,00	5,87	25,22%	7,35	117,60
16.5		SUPOORTE DE SUSTENTAÇÃO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO NO PISO CROMADO	UND	16,00	60,87	25,22%	76,22	1.219,52
16.6		FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE PISO, ADESIVO 0,1MM NA COR VERMELHO, MODELO 471, FABRICANTE 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM 33 M	UND	16,00	30,55	25,22%	38,25	612,00
16.7		PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 - PROIBIDO FUMAR (N° 1)	UND	24,00	12,87	25,22%	16,11	386,54

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Conde
Janayna Conde
Diretora

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Christian bieler
Engº Civil CREA 9380-D/AM

EMPRESA: Construtora Progresso Ltda.

CNPJ: 06.219.583/0001-22

LOTE 06 COMARCAS: Picul, Cuité, Juazeirinho, Soledade, Serra Branca, São João do Carli, Sumé, Monteiro e Barra de Santa Rosa.

CONSTRUTORA
PROGRESSO
CONSTRUINDO O FUTURO

BDI: 25,22%

Item	Código	Descrição dos serviços	Unidade	Quant.	P. custo	BDI (%)	P. venda	Valor total
16.8		PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 - RISCO DE CHOQUE (Nº 9)	UND	24,00	12,87	25,22%	16,11	386,64
16.9		PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 - VIRE A DIREITA (Nº 12)	UND	24,00	12,87	25,22%	16,11	386,64
16.10		PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 - VIRE A ESQUERDA (Nº 13)	UND	24,00	12,87	25,22%	16,11	386,64
16.11		PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 - SIGA EM FRENTE (Nº 14)	UND	24,00	12,87	25,22%	16,11	386,64
16.12		PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 - SAÍDA (Nº 17)	UND	24,00	12,87	25,22%	16,11	386,64
16.13		PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 - EXTINTOR DE ÁGUA (Nº 23)	UND	16,00	12,87	25,22%	16,11	257,76
16.14		PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 - BOMBA DE GÁS CARBÔNICO (Nº 23)	UND	24,00	12,87	25,22%	16,11	386,64
16.15		PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 - HIDRANTE (Nº 25)	UND	24,00	12,87	25,22%	16,11	386,64
17		INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO						2.552,00
17.1	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	160,00	6,81	25,22%	8,52	1.363,20
17.2	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	160,00	5,94	25,22%	7,43	1.188,80
18		PINTURAS						186.556,67
18.1	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	800,00	2,14	25,22%	2,67	2.136,00
18.2	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	800,00	12,58	25,22%	15,76	12.608,00
18.3	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	800,00	7,42	25,22%	9,28	7.432,00
18.4	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.400,00	2,00	25,22%	2,50	6.000,00
18.5	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.400,00	6,50	25,22%	8,13	19.512,00
18.6	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.400,00	5,99	25,22%	7,50	18.000,00
18.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.400,00	6,75	25,22%	8,45	20.280,00
18.8	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.400,00	1,42	25,22%	1,77	4.248,00
18.9		EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	2.400,00	6,58	25,22%	10,75	25.800,00
18.10	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS CORES.	M2	2.400,00	12,35	25,22%	15,46	37.104,00
18.11	84865	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	240,00	12,21	25,22%	15,28	3.667,20
18.12	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	800,00	8,26	25,22%	10,34	8.272,00
18.13	79498/001	PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	800,00	10,20	25,22%	12,77	10.216,00
18.14	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	M2	240,00	9,94	25,22%	12,44	2.885,60
18.15	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	508,80	10,34	25,22%	12,94	6.583,87
18.16	83683	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	800,00	1,97	25,22%	2,46	1.968,00
18.17	73445	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO CAIDOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMÃOS	M2	1.600,00	4,87	25,22%	6,09	9.744,00
19		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO						12.328,00
19.1	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	400,00	12,21	25,22%	15,28	6.112,00
19.2		FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	60,00	82,74	25,22%	103,60	6.216,00
20		SERVIÇOS DIVERSOS						184.307,36
20.1		BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	53,40	25,22%	66,86	534,88
20.2	04339/0RSE	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PILARES COM REFORÇO DE FERRAGEM EM CANTONEIRA DE 2"x1/8" E BARRA CHATA DE 1"x1/8", GRAUTEADO, CFE ESPECIFICAÇÕES	M	72,00	299,49	25,22%	375,02	27.001,44
20.3	04339/0RSE	RESTAURO - TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5X5CM), ESTRUTURADA COM TELA, CFE ESPECIFICAÇÕES	M	240,00	9,45	25,22%	11,83	2.839,20
20.4		ESCALADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1"x1/8", SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8", ESPACADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	930,43	25,22%	1.165,05	5.825,40
20.5		CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM BARRAS HORIZONTAIS DE 1 1/2", (H1=0,82M E H2=0,70M), INCLUSIVE CURVA EM AÇO (PADRÃO) - PARA DEFICIENTES FÍSICOS E GUARDA CORPO ESTRUTURADO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", H=1,05, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 1,20M, CHUMBADAS NO PISO E TRÊS BARRAS HORIZONTAIS DE 1/2", CONFORME DETALHE E ESPECIFICAÇÕES	M	400,00	105,05	25,22%	131,54	52.616,00
20.6		GUARDA CORPO ESTRUTURADO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", H=1,05, COM BARRAS HORIZONTAIS DE 1 1/2" E VERTICAIS A CADA 1,20M, CHUMBADAS NO PISO E TRÊS BARRAS HORIZONTAIS DE 1/2", CONFORME DETALHE E ESPECIFICAÇÕES	M	400,00	105,68	25,22%	132,33	52.632,00
20.7	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	32,00	255,50	25,22%	319,93	10.237,76
20.8	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	8,00	580,74	25,22%	727,20	5.817,60
20.9		CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 980MM, 5 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,75MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M	640,00	33,07	25,22%	41,41	26.503,08
21		LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA						8.749,44
21.1	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	192,00	14,12	25,22%	17,68	3.394,56
21.2	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	192,00	4,71	25,22%	5,89	1.130,88
21.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.400,00	1,41	25,22%	1,76	4.224,00
QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS							TOTAL =	4.567.999,99

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde
Diretora


CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Christian bieler
Engº CIVIL CREA 9380-D/AM

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PARAIBA
PICUI, CUITÉ, JUAZEIRINHO, SOLEDADE, SERRA BRANCA, SÃO JOÃO DO CARIRI, SUMÉ,
MONTEIRO E BARRA DE SANTA ROSA

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS		
ITEM	DESCRIÇÃO	
DA - Despesas Administrativas		4,77%
	A - Administração Central	3,00%
	S - Seguro e Garantia	0,80%
	R - Risco - R	0,97%
DF - Despesas Financeiras		0,59%
LB - Lucro Bruto		6,16%
T - Tributos		10,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,50%
	CPBR	4,50%
BDI =	$\frac{(1+A+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+LB)}{(1-T)} - 1$	25,22%

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

CONSTRUTORA PROGRESSO

Christian Bieler
Eng. Civil CREA 9380-D/AM

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,04%	Não incide	18,04%	Não incide
B2	Feriados	4,31%	Não incide	4,31%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,90%	8,33%	10,90%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,06%	Não incide	2,06%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,59%	6,57%	8,59%	6,57%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,77%	16,32%	45,77%	16,32%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,84%	4,46%	5,84%	4,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	5,24%	4,01%	5,24%	4,01%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,39%	4,12%	5,39%	4,12%
C5	Indenização Adicional	0,49%	0,38%	0,49%	0,38%
C	Total	17,10%	13,08%	17,10%	13,08%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,69%	2,74%	16,84%	6,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,38%	0,52%	0,40%
D	Total	8,18%	3,12%	17,36%	6,41%
TOTAL(A+B+C+D)		87,85%	49,32%	117,03%	72,61%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Jahayna Conde
Diretora

CONSTRUTORA PROGRESSO
Christian Bieler
Eng. Civil CREA 9380-D/AM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA
DIRETORIA ADM – PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

“DOCUMENTAÇÃO”

PREGÃO ELETRONICO 002/2018

Lote 06 – COMARCAS : Picuí, Cuité, Juazeirinho, Soledade, Serra Branca, São João do Cariri, Sumé, Monteiro e Barra de Santa Rosa.

Construtora Progresso Ltda.
CNPJ 06.219.583/0001-22

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Conde
Diretora

ÍNDICE
Pregão Eletrônico nº 002/2018
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

Documentação Apresentada em 24/04/2018

- Contrato Consolidado	Pagina 003
- RG Sócia Administradora	Pagina 007
- Certidão Negativa de Falência ou Concordata	Pagina 008
- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis	Pagina 009
- Inscrição CNPJ	Pagina 027
- Inscrição Municipal	Pagina 029
- Inexistência de Inscrição Estadual	Pagina 031
- Certidão Conjunto Fazenda Federal e Dívida Ativa da União e INSS	Pagina 032
- Certidão Fazenda Estadual	Pagina 033
- Certidão Fazenda Municipal	Pagina 034
- Certidão FGTS	Pagina 035
- Certidão de Débitos Trabalhistas	Pagina 036
- Certidão CREA Empresa	Pagina 037
- Certidão CREA Engenheiro	Pagina 039
- CTPS do Engenheiro	Pagina 040
- Atestados e Certidões de Acervo Técnico	Pagina 041
- Declaração de Responsabilidade Técnica	Pagina 213
- Declaração de que não emprega mão de obra infantil	Pagina 214
- Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo	Pagina 215
- Termo de Compromisso	Pagina 216
- Declaração de Responsabilidade por não vistoriar o local	Pagina 217
- Declaração de Habilitação	Pagina 218
- Recibo de Recebimento de Edital	Pagina 219

Atualização de Certidões e Balanço Patrimonial

- Certidão Negativa de Falência ou Concordata	Pagina 221
- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis - 2017	Pagina 222
- Inexistência de Inscrição Estadual	Pagina 238
- Certidão Fazenda Estadual	Pagina 239
- Certidão FGTS	Pagina 240


Janaína Conde
Diretora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA
DIRETORIA ADM – PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

**“Documentação original enviada
na data de 24/04/2018”**

PREGÃO ELETRONICO 002/2018

Lote 06 – COMARCAS : Picuí, Cuité, Juazeirinho, Soledade, Serra Branca, São João do Cariri, Sumé, Monteiro e Barra de Santa Rosa.

Construtora Progresso Ltda.
CNPJ 06.219.583/0001-22

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Conde
Diretora

4330-4/03- Obras de acabamento em gesso e estuque; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/05- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 4330-4/99- Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00- Obras de fundações; 4399-1/01- Administração de Obras; 4399-1/03- Obras de alvenaria; 4399-1/99- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 7111-1/00- Serviços de arquitetura; 7112-0/00- Serviços de engenharia; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topográfica e geodesia; 7119-7/02- Atividades de estudos geológicos; 7119-7-03- Serviços de desenhos técnico relacionados a arquitetura e engenharia; 7739-0/99- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

TERCEIRA: As vistas das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

PRIMEIRA: A Sociedade gira sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**, e tem sede e domicílio na Rua Cometa Halley, nº. 3- Sala 03, Bairro Alcixo - CEP: 69080-000- Manaus/AM

SEGUNDA: O Capital Social é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) dividido em 3.000.000 (Três milhões) de cotas no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, assim distribuídas entre os sócios.

SÓCIOS	QUANTIDADE DE COTAS	TOTAL
JANAYNA BEZERRA CONDE	2.970.000	2.970.000,00
MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA LYRA	30.000	30.000,00
TOTAL	3.000.000	3.000.000,00

TERCEIRA: A Sociedade tem como objetivos sociais as atividades: 4120-4/00- Construção de Edifícios; 4211-1/01- construção de rodovias e ferrovias; 4213-8/00- Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas; 4221-9/01- Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 4221-9/02- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/04- Construção de estações e redes de telecomunicações; 4222-7/01- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4223-5/00- Construção de redes de transporte por dutos, exceto para água e esgoto; 4291-0/00- Obras portuárias, marítimas e fluviais; 4292-8/01; Montagem de estruturas metálicas; 4299-5/01- Construções de instalação esportivas e recreativas; 4311-8/02; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4312-6/00- Perfurações e sondagens; 4313-4/00- Obras de terraplenagem; 4321-5/00- Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01- Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/02- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, ventilação e refrigeração; 4322-3/03- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329-1/02- Instalação de equipamentos para orientação a navegação marítima, fluvial e lacustre; 4329-1/03- Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; 4329-1/05- Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; 4329-1/99- Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente; 4330-4/01- Impermeabilização em obras de engenharia civil; 4330-4/02- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/03- Obras de acabamento em gesso e estuque; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/05- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 4330-4/99- Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00- Obras de fundações; 4399-1/01- Administração de Obras; 4399-1/03- Obras de alvenaria; 4399-1/99- Serviços

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2018 11:57 SOB Nº 20180022458.
PROTOCOLO: 180022458 DE 25/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800725749. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 02/03/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

especializados para construção não especificados anteriormente; 7111-1/00- Serviços de arquitetura; 7112-0/00- Serviços de engenharia; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topográfica e geodésia; 7119-7/02- Atividades de estudos geológicos; 7119-7-03- Serviços de desenhos técnico relacionados a arquitetura e engenharia; 7739-0/99- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente. sem operador.

QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 26/04/2004 e seu prazo de duração é indeterminado.

QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme Art. 1.052, CC/2002.

SÉTIMA: A administração da sociedade caberá a sócia **JANAYNA BEZERRA CONDE**, com os poderes de gerir os negócios da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, bem como onerar ou alienar bens imóveis, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO: As procurações outorgadas em nome da sociedade serão assinadas pela sócia administradora **JANAYNA BEZERRA CONDE**, devendo especificar os poderes conferidos, e terão validade indeterminada.

OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

DÉCIMA: A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2018 11:57 SOB Nº 20180022458.
PROTOCOLO: 180022458 DE 25/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800725749. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 02/03/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DÉCIMA TERCEIRA: A Administradora Janayna Bezerra Conde, declara sob as penas da lei de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme Art. 1.011, § 1º, CC/2002.

DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo.

Manaus, 23 de Janeiro de 2018.

TABELIONATO
DE NOTAS
Eliane Pantoja Queiroz
Escrivente Autorizada

Janayna Bezerra Conde
JANAYNA BEZERRA CONDE

TABELIONATO
DE NOTAS

RECO

Maria das Graças de Lima Lira
MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA LIRA

TESTEMUNHAS:

Maria Regina Leal de Andrade
MÁRIA REGINA LEAL DE ANDRADE
CJ.: 12722405 SSP/AM
Carlos Robson Pantoja Pereira
CARLOS ROBSON PANTOJA PEREIRA
CJ.: 2090749-4 SSP/AM

7º TABELIÃO DE NOTAS FIORETTI - B.P. Juliana d. S. Figueiredo
Av. Cultura Brasileira, 15 - Pq. III de Abril - Manaus/AM - PAÍS: 122 - 11.76.0
Site: www.7tabeliao.com.br
Reconhecido por SEMELHANÇA e firma de
JANAYNA BEZERRA CONDE
Dou fe Em Testemunho de Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM REC/000451A0B08YAF2MMUR575 Data/Hora: 27/02/2018 14:12:46
Emido por ELIANE PANTOJA QUEIROZ - ESCRIVENTE TOTAL R\$ 6,00
Valide em cidadeportal.com.br

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2018 11:57 SOB Nº 20180022458.
PROTOCOLO: 180022458 DE 25/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800725749. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 02/03/2018
www.empresasuperfaccil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

2



7ª TABELA DE NOTAS FLORETH - BtP, JULIANA DE SA FLORETH
Av. Candeia Insperana, 15 - Po 10 de Novembro - Maceió/AL - PARÁ (92) 3611.610
Site: www.cantoniolfloeth.com.br

Adriano Rodrigo Araújo Gama
Escrivão - Autorizado

EMERGENCY

EMERGENCY



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 003985459

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 12/04/2018, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, vinculado ao CNPJ: 06.219.583/0001-22. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sexta-feira, 13 de abril de 2018.

PEDIDO Nº:

003985459



CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janayna Conde
Diretora

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2016

Razão Social: Construtora Progresso Ltda.
Endereço: Rua Rio Purus, 3 - Sala 1 - Cj. Vieiralves - N. S. das Graças - CEP:
69053-050 – Manaus / Amazonas
CNPJ: 06.219.583/0001-22
NIRE - 13200433980

7º TABELIONATO
DE NOTAS
Angelina de Jesus Silva Mena
Escrevente Autorizada

JANAYNA BEZERRA CONDE
CPF: 416.959.762-15
Sócia-Administradora

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
CPF: 111.942.862-91
Tec. Cont. CRC/AM Nº. 005352

7º TABEIA DE NOTAS FIORETI - Ref: Juliana de Sá Fioretti
Av. Carlos Faria, s/n, 12-002 - 2º andar - São Paulo - SP - 05404-000 - Fone: (021) 3411-3430
www.aula.com.br/CanalFioReti.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de:
JANAYRA BEZERRA CONDE
Dout.Em Teor. e Mto. da Verdade, SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO
TJ-AM RECÍPRO0045126XDS81XSSUT-88, Data Hora: 03/05/2017 11:44:44
Embo do por: ANGELINA DE JESUS SILVA MENEZES - ESCRIVENTE TOTAL R\$ 8,00

Valido em: cui.dojo.portal.seloam.com.br

CONSTRUCTION PROGRESS LYDA

~~Janaína Conde~~
Diretora

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2017 11:55 SOB Nº 13200433980.
PROTOCOLO: 170135497 DE 04/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701626884. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 04/05/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
 Rua Rio Purus, 3 - Sala 1 - Cj Vieira Alves - N. S. das Graças
 CNPJ Nº. 06.219.583/0001-22
 NIRE: 13200433980

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31.12.2016

ATIVO	2016	2015
CIRCULANTE	17.138.943,16	15.578.247,29
. Disponível	3.142.200,02	2.924.590,94
Caixa	3.142.199,02	2.924.589,94
Bancos conta Movimento	1,00	1,00
. Créditos	13.413.776,95	12.244.743,96
INSS a Recuperar	268.714,39	268.714,39
IRRF a Recuperar	23.346,65	23.345,93
Multas CLT a recuperar	14.406,13	14.406,13
Adiantamento trabalhistas	19.999,19	8.793,79
Clientes	3.777.540,62	5.234.442,82
Aplicacoes Financeiras	9.275.539,68	6.687.555,07
INSS - nf 187 Djalma Cunha	7.679,23	
FGTS Recursal	26.024,77	7.485,83
ISS a recuperar	526,29	
. Despesas de Exerc.Futuro	582.966,19	408.912,39
Fornecedores	582.966,19	408.912,39
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.599.252,74	1.430.467,21
. Investimentos	533.120,10	514.433,90
Terrenos	496.079,58	496.079,58
Consorcios	37.040,52	18.354,32
. Imobilizados Tangíveis	1.066.132,64	916.033,31
Computadores Sist. Perifericos	32.577,63	29.338,53
Móveis e Utensílios	45.990,18	38.006,11
Veiculos	706.514,17	601.024,17
Maquinas e Equipamentos	6.842,02	6.842,02
Imoveis	500.000,00	500.000,00
Imobilizações em Andamento	130.956,10	9.500,00
(-) Depreciacao	356.747,46	268.677,52
Total do Ativo	18.738.195,90	17.008.714,50

Manaus, 31 de Dezembro de 2016

JANAYNA BEZERRA CONDE
 CPF nº. 416.959.762-15
 Sócia - Administradora

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
 Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352
 CPF: 111.942.862-91

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janayna Conde
 Diretora

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2017 11:55 SOB Nº 13200433980.
 PROTOCOLO: 170135497 DE 04/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11701626884. NIRE: 13200433980.
 CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO-GERAL
 MANAUS, 04/05/2017
 www.empresasuperfacil.am.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Rua Rio Purus, 3 - Sala 1 - Cj Vieiralves- N. S. das Graças
CNPJ Nº. 06.219.583/0001-22
NIRE: 13200433980

3

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31.12.2016

PASSIVO	2016	2015
CIRCULANTE	1.211.923,05	1.994.395,67
.Fornecedores	582.966,19	408.912,39
Fornecedores gerais	582.966,19	408.912,39
. Obrigações Trabalhistas	102.943,44	187.587,40
INSS a recolher	18.635,81	39.728,81
FGTS a Recolher	10.996,29	19.975,88
Salários a Pagar	39.671,70	95.531,21
Outras Contas	33.639,64	32.351,50
. Obrigações Fiscais	498.946,14	429.630,30
IRPJ	116.181,26	91.402,18
Contribuição Social	69.387,18	65.723,84
Cofins a Recolher	159.253,03	116.618,73
PIS a recolher	34.504,82	25.267,39
Outras Contas	119.619,85	130.618,16
. Outras Obrigações	27.067,28	63.898,12
Financiamentos/Empréstimos	27.067,28	63.898,12
.Adiantamento de Clientes	-	904.367,46
SEDUC	-	904.367,46
NÃO CIRCULANTE	3.767.137,99	5.234.442,82
Receitas a Realizar	3.767.137,99	5.234.442,82
PATRIMONIO LÍQUIDO:	13.759.134,86	9.779.876,01
. Capital Social	3.000.000,00	3.000.000,00
Capital Integralizado	3.000.000,00	3.000.000,00
. Reservas de Lucros	10.759.134,86	6.779.876,01
Lucros Acumulados	10.759.134,86	6.779.876,01
Total do Passivo	18.738.195,90	17.008.714,50

Manaus, 31 de Dezembro de 2016

Janayna Bezerra Conde
JANAYNA BEZERRA CONDE
CPF nº. 416.959.762-15
Sócia - Administradora

Maria Lúcia Imbiriba da Mota
MARIA LÚCIA IMBIRIBA DA MOTA
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352
CPF: 111.942.862-91

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janayna Conde
Janayna Conde
Diretora



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2017 11:55 SOB Nº 13200433980.
PROTOCOLO: 170135497 DE 04/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701626884. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 04/05/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Rua Rio Purus, 3 - Sala 1 - Cj Vieirals- N. S. das Graças
CNPJ Nº. 06.219.583/0001-22
NIRE: 13200433980


4


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

	2016	2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	21.921.792,03	18.747.445,95
<i>Receita da Venda de Serviços</i>	21.921.792,03	18.747.445,95
(-) Impostos Incidentes	1.670.572,76	1.384.547,59
I.S.S	438.435,85	372.546,45
PIS	657.653,84	121.858,42
COFINS	142.491,74	562.423,40
CPRB	431.991,33	327.719,32
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	20.251.219,27	17.362.898,36
(-) Custo dos Serviços Vendidos	7.307.806,49	9.701.840,76
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	12.943.412,78	7.661.057,60
(-) Despesas Operacionais	1.761.276,21	1.818.345,08
Administrativas	1.470.148,11	1.659.414,88
Tributárias	288.276,55	156.858,66
Financeiras	2.851,55	2.071,54
Receitas Financeiras	698.895,01	560.665,65
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		5.148,35
Despesas Não Operacionais		
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSSL	11.881.031,58	6.408.526,52
(-) Provisão p/ Contribuição Social	236.755,36	202.472,42
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ	11.644.276,22	6.206.054,10
(-) Provisão p/ Imposto de Renda	414.435,63	350.782,05
RESULTADO DO EXERCÍCIO DEPOIS DO IR	11.229.840,59	5.855.272,05
(-) Participações e Contribuições	7.250.581,74	3.614.012,16
Lucro Distribuído a Sócios	7.250.581,74	3.614.012,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.979.258,85	2.241.259,89

Manaus, 31 de Dezembro de 2016


JANAYNA BEZERRA CONDE
CPF nº. 416.959.762-15
Sócia - Administradora


MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352
CPF: 111.942.862-91



CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2017 11:55 SOB Nº 13200433980.
PROTOCOLO: 170135497 DE 04/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701626884. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 04/05/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Rua Rio Purus, 3 - Sala 1 - Cj Vieirals- N. S. das Graças
CNPJ Nº. 06.219.583/0001-22
NIRE: 13200433980

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2016

	31/12/2016	31/12/2015
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	6.779.876,01	4.539.482,01
(-) Aumento de Capital	-	-
(-) Lucro distribuído	-	-
(-) Ajuste de exercícios anteriores	-	865,89
SALDO AJUSTADO	6.779.876,01	4.538.616,12
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.979.258,85	2.241.259,89
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	10.759.134,86	6.779.876,01

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI
de Notas
Angelina de Jesus Silva Mena
Escritor Autorizada

Manaus, 31 de Dezembro de 2016

JANAYNA BEZERRA CONDE
CPF nº. 416.959.762-15
Sócia - Administradora

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352
CPF: 111.942.862-91

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - R.ª. Juliana de Sá Fioratti
Av. Cadorna, 15 - 1º e 10 de setembro - Manaus/AM - FONE (92) 3611.1610
Site: www.angelinafioretti.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de JANAYNA BEZERRA CONDE
Dou fé em Testemunho de Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO
TJ-AM RECPIR0004519006RT1G891VOF43 Data/Hora: 03/05/2017 11:44:57
Emitido por ANGELINA DE JESUS SILVA MENA - ESCRIVENTE TOTAL: R\$ 6,00
- Valide em: cidadaoportal.seloam.com.br

Angelina de Jesus Silva Mena
Escritor Autorizada

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2017 11:55 SOB Nº 13200433980.
PROTOCOLO: 170135497 DE 04/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701626884. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 04/05/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Rua Rio Purus, 3 - Sala 1 - Cj Vieirals- N. S. das Graças
CNPJ Nº. 06.219.583/0001-22
NIRE: 13200433980

6

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

ELEMENTOS	CAPITAL SOCIAL	Lucros	PATRIMONIO LIQUIDO
		Acumulados	
Saldo em 01/01/2015	3.000.000,00	4.539.482,01	7.539.482,01
(+-) Ajustes de Períodos Anteriores	-	865,89	865,89
Saldo Inicial ajustado	3.000.000,00	4.538.616,12	7.538.616,12
Integralização de Capital	-	-	-
Reversão de Reservas de Lucros	-	-	-
Resultado Líquido do Exercício	-	2.241.259,89	2.241.259,89
Formação de Reservas de:			
• Lucros	-	-	-
• Capital	-	-	-
• Reavaliação	-	-	-
Capitalização de:			
• Reservas	-	-	-
• Lucros	-	-	-
Dividendos	-	-	-
Saldo em 31/12/2015	3.000.000,00	6.779.876,01	9.779.876,01
(+-) Ajustes de Períodos Anteriores	-	-	-
Saldo Inicial ajustado	3.000.000,00	6.779.876,01	9.779.876,01
Integralização de Capital	-	-	-
Reversão de Reservas de Lucros	-	-	-
Resultado Líquido do Exercício	-	3.979.258,85	3.979.258,85
Formação de Reservas de:			
• Lucros	-	-	-
• Capital	-	-	-
• Reavaliação	-	-	-
Capitalização de:			
• Reservas	-	-	-
• Lucros	-	-	-
Dividendos	-	-	-
Saldo em 31/12/2016	3.000.000,00	10.759.134,86	13.759.134,86

Manaus, 31 de Dezembro de 2016

JANAYNA BEZERRA CONDE
CPF nº. 416.959.762-15
Sócia - Administradora

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352
CPF: 111.942.862-91

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora


CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2017 11:55 SOB Nº 13200433980.
PROTOCOLO: 170135497 DE 04/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701626884. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA



Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 04/05/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Jesus Silva Mena
Autorizada



7

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

~~Angelina de Jesus Silva Mena~~
CALIZESORRENTE Autorizada

7º TABELIONATO
DE NOTAS
Angelina de Jesus Silva Mena
Escrevente Autorizada

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352
CPF: 111.942.862-91

Janayna Conde
Diretora



JUCEA

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Rua Rio Purus, 3 - Sala 1 - Cj Vieiralves- N. S. das Graças
CNPJ Nº. 06.219.583/0001-22
NIRE: 13200433980

8

DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDEZ EM 31/12/2016

Liquidez Geral =		<u>AC+RLP</u>	<u>17.138.943,16</u>	3,44
		<u>PC+PNC</u>	<u>4.979.061,04</u>	
Solvência Geral =		<u>AT</u>	<u>18.738.195,90</u>	3,76
		<u>PC+PNC</u>	<u>4.979.061,04</u>	
Liquidez Corrente =		<u>AC</u>	<u>17.138.943,16</u>	14,14
		<u>PC</u>	<u>1.211.923,05</u>	

7ª TABELA DE NOTAS
Angelina de Jesus Silva Mena
Escritor Autorizada

Manaus, 31 de Dezembro de 2016

JANAYNA BEZERRA CONDE
CPF nº. 416.959.762-15
Sócia - Administradora

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352
CPF: 111.942.862-91

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Brf. Juliana de Sá Fioretti
Al. Carlos Luperão, 13 - 1º - 10 de novembro - Manaus/AM - PAÍS: (92) 3611.5610
Site: www.angelinafioretti.com.br
Reconheço a SEMELHANÇA e firma de
JANAYNA BEZERRA CONDE
Dou fe. Em Testemunho de Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO
TJ-AM REC/FIR000451BKJLSH1QXCFSV211/ Data/Hora: 03/05/2017 11:45:07
Emitido por: ANGELINA DE JESUS SILVA MENA - ESCRIVENTE TOTAL: R\$ 8,30
Valide em: portal.seloam.com.br

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2017 11:55 SOB Nº 13200433980.
PROTOCOLO: 170135497 DE 04/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701626884. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 04/05/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
 Rua Rio Purus, 3 - Sala 1 - Cj Vieiralves- N. S. das Graças
 CNPJ Nº. 06.219.583/0001-22
 NIRE: 13200433980

INDICE DE ENDIVIDAMENTO EM 31/12/2016


FORMULA PARA CÁLCULO	VALOR	INDICE
PC + ELP	4.979.061,04	0,27
AT	18.738.195,90	

7ª TABELIONATO
 DE NOTAS
 Angelina de Jesus Silva Mena
 Escrevente Autorizada

Manaus, 31 de Dezembro de 2016

JANAYNA BEZERRA CONDE
 CPF nº. 416.959.762-15
 Sócia - Administradora

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
 Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352
 CPF: 111.942.862-91



Silva Mena
 Autorizada

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
 Diretora



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2017 11:55 SOB Nº 13200433980.
 PROTOCOLO: 170135497 DE 04/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11701626884. NIRE: 13200433980.
 CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO-GERAL
 MANAUS, 04/05/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
 Rua Rio Purus, 3 - Sala 1 - Cj. Vieiralves - N. S. das Graças - CEP: 69053-050
 CNPJ Nº. 06.219.583/0001-22
 NIRE: 13200433980

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2016

(em reais)

1. Contexto Operacional

A empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, é uma sociedade empresária limitada, com sede na Rua Rio Purus, 3 - Sala 1 - Cj. Vieiralves - N. S. das Graças, CEP.: 69053 - 050 - Manaus/AM, tendo como objeto social principal a atividade de Construção de Edifícios.

A empresa iniciou as suas atividade no dia 26/04/2004 e o seu contrato social está devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE nº. 132004333980.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Resolução nº. 1.255/12 do CFC que aprova a NBC ITG 1000 - Contabilidade para pequenas e médias empresas, além dos princípios fundamentais de Contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societária brasileira e estão expressas em reais.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Inclui caixa, saldo em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas das transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, e estão assim representados:

Caixa - R\$ 3.142.200,02

Bancos conta movimento - R\$ 1,00

Aplicações financeiras - R\$ 9.275.539,68

4. Aplicações Financeiras

Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2017 11:55 SOB Nº 13200433980.
 PROTOCOLO: 170135497 DE 04/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11701626884. NIRE: 13200433980.
 CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO-GERAL
 MANAUS, 04/05/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

5. Direitos e obrigações

Estão demonstradas pelos valores históricos, acrescidos dos correspondentes encargos financeiros quando devido, observado o regime de competência.

6. Clientes

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A administração entendeu não ser necessário a provisão para créditos de liquidação duvidosa.

7. Investimentos

A empresa possui terreno e investimento em consórcios de veículos conforme abaixo:

Terreno - R\$ 496.079,58

Consórcios - R\$ 37.040,52

8. Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse a disposição da administração.

O imobilizado está assim representado:

Computadores e sistemas periféricos - R\$ 11.590,23

Móveis e Utensílios - R\$ 25.493,46

Veículos - R\$ 397.752,43

Maquinas e equipamentos - R\$ 340,42

Imóveis - R\$ 500.000,00

Imobilizações em Andamento- R\$ 130.956,10

9. Impostos a recuperar

A composição de impostos a recuperar está assim representado:

INSS a recuperar - R\$ 268.714,39

IRRF a recuperar - R\$ 23.346,65

Multas CLT a recuperar - R\$ 14.406,13

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaina Conde

Diretora

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2017 11:55 SOB Nº 13200433980.
PROTOCOLO: 170135497 DE 04/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701626884. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA



Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 04/05/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

FGTS Recursal - R\$ 26.024,77

ISS a recuperar – R\$ 526,29

10. Adiantamento trabalhista e a fornecedores

Referem-se a adiantamentos operacionais a fornecedores, salários, férias e rescisões de funcionários e estão demonstrados pelo valor original do adiantamento.

11. Ativos Circulantes

A Classificação das contas é realizada de acordo com as normas brasileira de contabilidade, condições de mercado e situação econômica.

Os ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias

12. Ativos não circulantes

Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerado recuperáveis pela venda ou pelo uso.

13. Fornecedores gerais

A empresa por utilizar o sistema de caixa, provisionou os valores dos créditos devidos a fornecedores

14. Impostos Federais e passivo tributário

A empresa é optante pelo regime de apuração do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa. A composição dos tributos a recolher está assim representada:

IRPJ a recolher - R\$ 116.181,26

CSLL a recolher - R\$ 69.387,18

Cofins a recolher - R\$ 159.253,03

PIS a recolher - R\$ 34.504,82

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde

Diretora



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2017 11:55 SOB Nº 13200433980.
PROTOCOLO: 170135497 DE 04/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701626884. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 04/05/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

15. Outras contas

Referem-se as contas de IRRF, PIS/COFINS/CSLL retido de terceiros, ISS retido, IRRF retido de terceiros e Desoneração.

16. Obrigações trabalhistas

INSS a recolher - R\$ 18.635,81

FGTS a recolher - R\$ 10.996,29

Salários a pagar - R\$ 36.671,70

17. Outras contas

Referem-se as contas de pensão alimentícia, pró-labore a pagar, saldo de rescisões, contribuição sindical assistencial descontado de funcionários em folha de pagamento e drogaria.

18. Financiamento e empréstimos

A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamento no valor de R\$ 27.067,28, junto a instituições financeiras nacionais e refere-se a financiamento de veículos.

20. Passivo Circulante e não circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridas até a data do balanço.

21. Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de caixa, conforme legislação em vigor.

22. Distribuição de Lucros

Foram distribuídos aos sócios o valor de R\$ 7.250.581,74 de lucros apurado no exercício.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Directora



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2017 11:55 SOB N° 13200433980.
PROTOCOLO: 170135497 DE 04/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701626884. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 04/05/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

23. Contingências

A empresa não possui contingências passivas.

24. Capital Social

O Capital Social totalmente integralizado é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) dividido em 3.000.000 (Três mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: **Janayna Bezerra Conde** com R\$ 2.970.000,00 (Dois milhões, novecentos e setenta mil reais), (99%) e **Maria das Graças de Lima Lira** com R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), (1%) e não sofreu alteração neste exercício.

25. Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentes a data de encerramento do exercício, que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus, 31 de Dezembro de 2016.

7ª TABELA DE NOTAS
Escritura Autorizada
Angeli de Jesus Silva Mena

Construtora Progresso Ltda.

Janayna Bezerra Conde


CPF.: 416.959.762-15

[Assinatura]

Maria Lucia Imbiriba da Mota

Téc.Contab. CRC/AM: 005352

CPF.: 111.942.862-91



CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

[Assinatura]
Janayna Conde
Diretora



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2017 11:55 SOB N° 13200433980.
PROTOCOLO: 170135497 DE 04/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701626884. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 04/05/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2016

Razão Social: Construtora Progresso Ltda.

Endereço: Rua Rio Purus, 3 - Sala 1 - Cj. Vieiralves - N. S. das Graças - CEP:

69053-050 - Manaus / Amazonas

CNPJ: 06.219.583/0001-22

NIRE - 13200433980

7º TABELIONATO
DE NOTAS
Angelina de Jesus Silva Mena
Escritor Autorizada

JANAYNA BEZERRA CONDE

CPF: 416.959.762-15

Sócia-Administradora

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA

CPF: 111.942.862-91

Tec. Cont. CRC/AM Nº. 005352

7º TABELIONATO DE NOTAS FLORETTI - B.P. Juliana de Sá Fiorini
Rua Codazzi, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - FONE: (92) 3011.3610
Site: www.7tabelionato.com.br
Reconhecido por SEMED/AM e firma de
JANAYNA BEZERRA CONDE
Doutor. Em Testemunho da Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO
TJ-AM REC/IR000451FB4AJT1FVKXV3373; Data/Hora: 03/05/2017 11:45:17
Emido por ANGELINA DE JESUS SILVA MENA - ESCRIVENTE TOTAL: R\$ 6,00
Válida em cidade portaldoam.com.br

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2017 11:55 SOB Nº 13200433980.
PROTOCOLO: 170135497 DE 04/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701626884. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 04/05/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Manaus, 31 de Dezembro de 2016.

À
MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
CRC/AM n.º 005352
Endereço: Rua Amazonas, 49- Santo Agostinho
Manaus- AM - CEP: 69036-670

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ n.º 06.219.583/0001-22, que as informações relativas ao período base 2016, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2017 11:55 SOB N.º 13200433980.
PROTOCOLO: 170135497 DE 04/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701626884. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 04/05/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

JANAYNA BEZERRA CONDE

CPF nº. 416.959.762-15

Representante Legal

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2017 11:55 SOB Nº 13200433980.
PROTOCOLO: 170135497 DE 04/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701626884. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 04/05/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM**

Certidão n.º: AM/2018/00001026

Nome: MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA CPF: 111.942.862-91

CRC/UF n.º AM-005352/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 19.06.2018

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2016

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 111.942.862-91 Controle : 4054.5936.6878.8447

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.219.583/0001-22 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/04/2004
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R RUA COMETA HALLEY	NÚMERO 03	COMPLEMENTO SALA 03	
CEP 69.080-000	BAIRRO/DISTRITO ALEIXO	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO COPNSTRUTORAPROGRESSOLTD@HOTMAIL.COM		TELEFONE (92) 3584-5159 / (92) 3657-1755	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 05/03/2018 às 18:11:59 (data e hora de Brasília).

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.219.583/0001-22 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2004
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R RUA COMETA HALLEY

NÚMERO
03

COMPLEMENTO
SALA 03

CEP
69.080-000

BAIRRO/DISTRITO
ALEIXO

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO
COPNSTRUTORAPROGRESSO LTDA@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(92) 3584-5159 / (92) 3657-1755

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/04/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 05/03/2018 às 18:11:59 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**CNPJ: **06.219.583/0001-22**

Nome Fantasia:

Área Ocupada:

Logradouro: **RUA COMETA HALLEY, 03**Complemento: **SALA 03;**Número: **03**CEP: **69080000**Bairro: **ALEIXO**

Nota:

Inscrição Municipal:
10863901

Cadastro Imobiliário:

Protocolo: **AMP1802915370**Data da Concessão: **SEXTA,
02 DE MARÇO DE 2018**

LISTA DE ATIVIDADES AUTORIZADAS

CNAE: Descrição

LISTA DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
4120-4/00	Construção de edifícios
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/01	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4292-8/01	Montagem de estruturas metálicas
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322-3/03	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4329-1/02	Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre
4329-1/03	Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4329-1/05	Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4329-1/99	Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/02	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/05	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção
4391-6/00	Obras de fundações
4399-1/01	Administração de obras
4399-1/03	Obras de alvenaria
4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
7111-1/00	Serviços de arquitetura
7112-0/00	Serviços de engenharia
7119-7/01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7119-7/02	Atividades de estudos geológicos
7119-7/03	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

CNAE:

Descrição

7739-0/99

Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

Observações

- O alvará de Localização e Funcionamento é concedido por meio eletrônico considerando a legislação pertinente, os receptivos licenciamentos e vistorias, quando aplicáveis, e a ciência e responsabilidade do empresário ou responsável legal pela empresa ou sociedade;
- O alvará de Funcionamento tem validade indeterminada;
- Este diploma deve ser fixado em local visível e de fácil acesso;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <http://semefatende.manaus.am.gov.br/>.



Scan QR Code

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 03/04/2018
Hora: 09:57:09

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUENTES DO ICMS

Nº 2018040300013

Válida até 03/05/2018

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ/CPF: 06.219.583/0001-22 - CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janayna Conde
Diretora



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
CNPJ: 06.219.583/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:02:14 do dia 26/03/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/09/2018.

Código de controle da certidão: **2418.3B4A.96B4.6D29**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janayna Conde

Diretora



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão N°	Data e Hora
24670103	13/04/2018 10:54:37 AM Hs

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS

Válida até 13/05/2018

RAZÃO SOCIAL

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

ENDEREÇO

RUA COMETA HALLEY, NRO 3, SALA 03, ALEIXO, MANAUS-AM, CEP69.080

CNPJ

06.219.583/0001-22

ATIVIDADE

Construção de Edifícios *

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

*** Dados fornecidos pelo declarante**Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janayna Conde

Diretora

**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

41459/2018**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**CONTRIBUINTE : **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**ENDEREÇO : **RUA COMETA HALLEY, Nº: 3, Quadra: , Lote:, CEP: 69080000**BAIRRO : **ALEIXO**INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **10863901**CNPJ/CPF : **06219583000122**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

06/04/2018

Tributos

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** ********** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 05/07/2018

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS,
MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

**VALIDAÇÃO****CND Nº41459/2018**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **EF8.200.C33.2F8**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 06219583/0001-22
Razão Social: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Endereço: R COMETA RALLEY 03 SALA 03 / COROADO / MANAUS / AM / 69080-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2018 a 09/05/2018

Certificação Número: 2018041004430543395505

Informação obtida em 13/04/2018, às 12:01:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br


CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.219.583/0001-22

Certidão nº: 143581980/2018

Expedição: 23/01/2018, às 17:48:28

Validade: 21/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.219.583/0001-22**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janaina Conde
Diretora



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 943207/2018
 Emissão: 16/03/2018
 Validade: 31/03/2019
 Chave: ZbZ28

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

CNPJ: 06.219.583/0001-22

Registro: 000000336-1

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.000.000,00

Data do Capital: 09/06/2010

Faixa: 6

Objetivo Social: EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS; PREPARAÇÃO DE TERRENOS; FUNDAÇÕES DESTINADAS À CONSTRUÇÃO CIVIL; SONDAGENS DESTINADAS À CONSTRUÇÃO CIVIL; TERRAPLENAGEM E OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE TERRA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (PARA EDIFICAÇÕES); INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA EDIFICAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA E REBOCO; OBRAS DE ACABAMENTO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS E DIVISÓRIAS; SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (CIVIS) E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL (AMBOS NO CONTEXTO DAS ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS).

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA COMETA HALLEY, 03, SALA 03, ALEIXO, MANAUS, AM, 69080000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 13/07/2004

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 4126

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (1/1)

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: ROSINEYDE CALDAS FELIX

Registro: 040156112-7.

CPF: 598.046.102-72

Data Início: 02/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA, COMB. COM SEU ART. 25 E PAR. UNICO.

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA COMB. COM ART. 25 PAR. UNICO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER

Registro: 040229937-0

CPF: 566.498.942-49

Data Início: 03/04/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
 Diretora



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 943347/2018
Emissão: 20/03/2018
Validade: 31/03/2019
Chave: Z11c0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER
 Registro: 040229937-0
 CPF: 566.498.942-49
 Endereço: RUA RUA VIOLAS, 173, CONJUNTO KISSIA I, DOM PEDRO I, MANAUS, AM, 69040360
 Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 14/02/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART.7º DA RES. 218/73 CO CONFEA, COMB. COM SEU ART.25
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA
 Data de Formação: 14/02/2003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AVANCO CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - EPP
 Registro: 000007156-0
 CNPJ: 18.145.858/0001-00
 Data Início: 21/08/2015
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: Contrato de prestação de serviços por tempo indeterminado. 6SMP p/ 4h/dia.

Empresa: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Registro: 000000336-1
 CNPJ: 06.219.583/0001-22
 Data Início: 03/04/2012
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: Empregado

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora. A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Z11c0
 Impresso em: 20/03/2018 às 16:10:06 por: adapt, ip: 179.222.3.166



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 943207/2018
Emissão: 16/03/2018
Validade: 31/03/2019
Chave: ZbZ28

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atribuição: ART.7º DA RES. 218/73 CO CONFEA, COMB. COM SEU ART.25
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SERGIO FREDERICO GRANJA TRUNKL

Registro: 260172564-8

CPF: 573.251.468-68

Data Início: 11/02/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 28 E 29 DEC 23569/33

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JANAYNA BEZERRA CONDE

CPF: 416.959.762-15

Função: SOCIO

Sócio: MARIA DAS GRACAS DE LIMA LYRA

CPF: 126.270.542-87

Função: SOCIA

CONSTRUTORA P. B. GRESSB LTDA


Janayna Conde
Diretora

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



2ª VIA



Número 76097 Série 00011-AM



ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Christian Gonçalves de Oliveira Bellen
Loc. Nasc. Mancun Est. AM Data 25/02/76
Filiação Bellen
Doc. Nº CTP - 040229637-0 CREA/AM

ESTRANGEIROS

Chegada no Brasil em / / Dom. Ident. Nº
Exp. em / / SINE-AM
Obs. SINE-AM
Data Emissão 16/07/2018 SRTE-6

9º TABELIONATO
Geziane Alves
Escriturante

9º TABELIA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Boa Vista de Itaipava - RJ
AUTENTICO A TABELIA DE NOTAS...
Emissão por GEZIANE ALVES DA SILVA FUZARI - ESCRITURANTE
SETOR ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TIAM - N.º BDO8955-65
Cf. 3445-57DB-A2D6-67AB - Válido o selo www.seloam.com.br
Página: 034.55 - 0.14.158

Autentico e presente com reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testamento da Verdade. Emitido por ADRIANO RODRIGO ARAUJO GAMA - ESCRITURANTE SELO ELETRÔNICO BDA FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENTICO00451YVWQ1718W612A770
Data/hora de utilização 16/08/2018 11:37:33
Válido em: cartorioportal.com.br.

Adriano Araújo Gama
Escriturante

12

CARTÃO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
CARTÃO NACIONAL DE TRABALHO

06.219.583/0001-22

Empresa Construtora Progresso Ltda
CNPJ/MF Rua Rio Purus Nº 3 - S/1
Rua Nsa. Sra. das Graças
Município Cep. 69.053-050 Est. AM
Esp. do estabelecimento
Cargo ENGENHEIRO CIVIL
CBO nº 2142-05
Data admissão 01 de Novembro de 2016
Registro nº 85 Fls./Ficha 100 (e)
Remuneração especificada R\$ 4.590,00 -
(QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTO
REAIS) POR MÊS

Ass. do empregador ou a rogo c/test.
1º 2º
Data saída de de de
Ass. do empregador ou a rogo c/test.
1º 2º
Com. Dispensa CD nº

9º TABELIONATO DE NOTAS
Geziane Alves da Silva Fuzari
Escriturante

9º TABELIA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Boa Vista de Itaipava - RJ
AUTENTICO A TABELIA DE NOTAS...
Emissão por GEZIANE ALVES DA SILVA FUZARI - ESCRITURANTE
SETOR ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TIAM - N.º BDO8955-65
Cf. 3445-57DB-A2D6-67AB - Válido o selo www.seloam.com.br
Página: 034.55 - 0.14.158

EM BRANCO

EM BRANCC



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 928777/2016

Emissão: 07/07/2016

Validade: Indefinida

Chave: Wb18a9d2dZx39c1Y4W9Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER

Registro: 040229937-0

CPF: 566.498.942-49

Endereço: RUA RUA VIOLAS, 173, CONJUNTO KÍSSIA I, DOM PEDRO I, MANAUS, AM, 69040360

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 14/02/2003

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 14/02/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES.218/73 DO CONFEA, COMB.C/SEU ART.25 E PAR.UNICO.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSIT. LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA

Data de Formação: 14/02/2003

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES. 218/73 DO CONFEA, COMB. COM SEU ART.25

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA

Data de Formação: 14/02/2003

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA anexo (78 páginas, emitido em 30/03/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (instalação de rede lógica, TV, CFTV, som e sirene de alarme), da Eng. Mecânica (instalação de ar-condicionado), por serem fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

78302014, 322302014, AM20150013861, AM20150015008, AM20160040791, AM20160052134

Certidão nº 928777/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb18a9d2dZx39c1Y4W9Z

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Estado do Amazonas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC, situada na Rua Valdomiro Lustosa, nº 250, Bairro Japiim – CEP 69.076-830, inscrita no CNPJ sob nº 04.312.419/0001-30 ATESTA para fins de acervo técnico, que a empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sediada nesta cidade na Rua Rio Purus, 3 Sala 01, Conjunto Vieiralves, Nossa Senhora das Graças, Manaus/Am – CEP.: 69.053-050, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas nº 4126, CNPJ sob o nº 06.219.583/0001-22, executou através do TERMO DE CONTRATO nº 36/2014 – SEDUC, com vigência no período de 24/02/2014 a 16/02/2016, as Obras e serviços técnicos de engenharia necessários à Reforma e Ampliação da Escola Estadual Djalma da Cunha Batista, localizada no Bairro Japiim, s/nº, perímetro urbano da cidade de Manaus/Am.

O Valor total do TERMO DE CONTRATO nº 36/2014 – SEDUC é de R\$ 10.522.510,29 (Dez milhões, Quinhentos e Vinte e dois mil, Quinhentos e dez reais e vinte e nove centavos), no período de 19/03/2014 a 08/01/2016, referente aos serviços executados do Termo de Contrato.

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Christian Gerald Toledano Bieler, CPF nº 566.498.942-49 – CREA/AM Nº 9380-D/AM, o qual responde tecnicamente pelo multicitado contrato, conforme as quantidades abaixo relacionadas:

Obra: Reforma e Ampliação da Escola Estadual Djalma da Cunha Batista, localizada no Bairro Japiim, s/nº, perímetro urbano da cidade de Manaus/Am.

SERVICOS REALIZADOS

ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40077	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	0,35
01.02	40085	Demolição de Divisória Pré-Fabricada	M2	60,51
01.03	40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	437,27
01.04	40095	Demolição de Forro de Madeira s/ Estrutura	M2	91,17
01.05	40125	Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusive Batente	M2	24,48
01.06	40128	Remoção de Louças Sanitárias	UN	52,00
01.07	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	39,11
01.08	40090	Demolição de Estrutura de Madeira	M2	112,19
01.09	72231	Retirada de Telhas Onduladas	M2	112,19
02 - TRABALHO EM TERRA				

Av. Valdomiro Lustosa, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adept, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000083

02.01	40152	Escavação Manual (de 2,00 a 4,00m) Exceto Rocha	M3	12,50
02.02	40175	Apilamento de Fundo de Vales e Pisos à Mão 30 Kg	M2	0,35
02.03	40173	Releito Manual Apilado de Valsas	M3	10,92
02.04	40123	Remoção do Entulho em 50Km e Carga Manual	M3	2,04
03 - INFRAESTRUTURA				
03.01	40206	Broca de Concreto Armado D=30Cm	M	27,00
03.02	40182	Lastro de Brita Apilado Manualmente	M3	0,30
03.03	40203	Forma de Tábuas p/ Fundação Fabric. Mont. Desforma Aprov. 2 Vezes	M2	10,20
03.04	40283	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16" a 4.7Mm e 1/2" a 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	82,00
03.05	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	1,28
03.06	40335	Concreto Estrutural Fck=10 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,30
03.07	40387	Alvenaria Pedra de mão O Argamassa 1:4	M3	0,45
04 - ALVENARIAS				
04.01	40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	53,73
04.02	40388	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo B Fck=13,5 mpa	M3	0,05
05 - PAVIMENTAÇÃO				
05.01	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	4,01
05.02	40744	Argamassa de Regularização p/ Impermeab. (E=1,5Cm)	M2	98,27
05.03	40708	Assentamento de Cerâmica 30X30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	98,27
06 - ESQUADRIAS DE MADEIRA				
06.01	40582	Porta de Madeira de 1" em Compensado Chapeado (0,60X1,80) colocação e acabamento	M2	21,60
06.02	40581	Porta de Madeira de 1" Compensado Chapeado, uma folha - colocação e acabamento	M2	3,86
07 - DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)				
07.01	40416	Divisória de Granito	M2	58,62
08 - REVESTIMENTO				
08.01	40718	Chapisco Traço 1:3	M2	345,18
08.02	40719	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	177,41
08.03	40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	167,77
08.04	40710	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	177,41
9 - FORRO DE PVC				
09.01	41667	Forro em Lâmina de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Madeira	M2	98,27
09 - COBERTURA				
09.01.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	1.346,28
09.01.02	40534	Ruíto em Chapa Galvanizada # 24	M	7,06
09.01.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,6mm	M2	112,19
09.01.04	40528	Caixa Metálica No. 24	M	13,92
10 - PINTURA				
10.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				

Av. Wladimir Lastiza - 150 - Japlin II
Fone: (92) 3614-2200
Maués - Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000084

Página 4/90

10.01.01	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	14,780
10.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	14,78
10.02 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
10.02	40846	Aparelhamento em Madeira p/ Pintura Óleo/Esmalte/verniz	M2	50,76
10.03	40872	Pintura Esmalte em Madeira sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	50,76
10.04	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	112,19
10.05	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	16,99
11 - APARELHOS E METAIS				
11.01	40934	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	20,00
11.02	90004	Vaso sanitário p/ pessoa com mobilidade reduzida de louça branca	UN	2,00
11.03	40918	Levatório de Louça Branco c/ Coluna c/ Acessórios	UN	2,00
11.04	40919	Mictório de louça branco individual	UN	9,00
11.05	40905	Bancada/Prateleira de Granito c= 0,02 Acab Simples tipo A	M2	7,88
11.06	40928	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixa, a Parede	UN	19,00
11.07	40923	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	24,00
11.08	40925	Porta-Toalha de Louça Branca	UN	4,00
11.09	40914	Ducha Higienica	UN	22,00
11.10	41816	Fornecimento e Instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 90cm	UN	6,00
11.11	40876	Espelho simples 4mm Fibrado em Compensado - colocado	M2	10,02
11.12	85097	Cuba oval de embutir cor branca	un	19,00
11.13	41062	Fornecimento e Instalação do Torneira Cromada de Aclonamento tipo colôveto de Bancada	un	19,00
11.14	88124	Sifão Flexível	un	19,00
12 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
12.01 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA				
12.01.01	41410	Tubo pvc Soldável com conexões - 20mm	M	10,40
12.01.02	41411	Tubo pvc Soldável com conexões - 25mm	M	91,30
12.01.03	41268	Joelho 90° Soldável de pvc Marrom D=25mm	UN	22,00
12.01.04	41335	Registro de Gaveta Bruto 1	UN	8,00
12.01.05	41358	Te 90° Soldável de pvc Marrom D=25mm	UN	5,00
12.02 - DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO				
12.02.01	41198	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta e Bolsa Soldável, 40Mm	M	36,80
12.02.02	41196	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virota, 50mm	M	7,70
12.02.03	41197	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virota, 75Mm	M	42,00
12.02.04	41194	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virota, 100Mm	M	24,80
12.02.05	41150	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Soldável, D=40mm	UN	60,00
12.02.06	41148	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virota, D=50mm	UN	3,00
12.02.07	41149	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virota, D=75mm	UN	12,00
12.02.08		Caixa sifonada de pvc dn 100x100x50 c/ grelha p/ esgoto	UN	2,00
12.02.09	41117	Caixa Sifonada de pvc Rígido 150X150x50mm	UN	4,00

Av. Wáldomiro Lustosa, 350 - Japlin II
Fonc: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, ip: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

44



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000085

Página 5/90

12.02.10	41146	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virota, D=100mm	UN	22,00
12.02.11	41156	Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virota, 75 x 75Mm	UN	2,00
12.02.12	41151	Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virota, 100 x 100Mm	UN	30,00
12.02.13	41158	Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virota, 60X50mm	UN	1,00
12.02.14	41187	Te 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa Virota, 50x50mm	UN	3,00
12.02.15	41188	Te 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virota, 75x75mm	UN	10,00
12.02.16	41124	Curva 45 Longa de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virota, 50Mm	UN	4,00
12.02.17	41125	Curva 45 Longa de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virota, 75Mm	UN	5,00
12.02.18	41122	Curva 45 Longa de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virota, 100Mm	UN	1,00

13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**13.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADA**

13.01.01	40950	Eletroduto pvc rígido rosqueável 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	82,00
13.01.02	40972	Curvas 90° de PVC pr Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00
13.01.03	40981	Luvas pvc pr Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00
13.01.04	40958	Caixa 4X2 (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
13.01.05	90014	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "L"	UN	1,00
13.01.06	90012	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "E"	UN	3,00
13.01.07	90014	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "T"	UN	1,00
13.01.08	40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	2,00
13.01.09	41028	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 1 Lampada de 40w , tipo catã de sobrepor	UN	8,00
13.01.10	41027	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo catã de sobrepor	UN	12,00
13.01.11	41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	246,00

14 - LIMPEZA

14.01	41534	Limpeza Geral da Edificacao	M2	91,17
-------	-------	-----------------------------	----	-------

2. BL 02 CAM.DEP.SANIT.AUDIT.**01 - DEMOLIÇÕES**

01.01	40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	268,44
01.02	40095	Demolição de Forro de Madeira s/ Estrutura	M2	28,48
01.03	40125	Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusive Batente	M2	7,56
01.04	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	10,58
01.05	40090	Demolição de Estrutura de Madeira	M2	29,96
01.06	72231	Retirada de Telhas Onduladas	M2	29,96

02 - TRABALHO EM TERRA

02.01	40152	Escavação Manual (de 2,00 à 4,00M) Exceto Rocha	M3	11,25
02.02	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	8,42
02.03	40173	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	9,83
02.04	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	1,85

03 - INFRAESTRUTURA

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Jardim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000056

Página 6/90

03.01	40206	Broca de Concreto Armado D=30Cm	M	24,00
03.02	40182	Lastro de Brita, Apilado Manualmente	M3	0,27
03.03	40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aprovell. 2 Vezes	M2	0,18
03.04	40293	Amadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	74,00
03.05	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação).	M3	1,15
03.06	40335	Concreto Estrutural Fck=10 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,27
03.07	40387	Alvenaria Pedra de mão c/ Argamassa 1:4	M3	0,41
04 - PAVIMENTAÇÃO				
04.01	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	1,42
04.02	40744	Argamassa de Regularização p/ Impermeab. (E=1,5Cm)	M2	28,44
04.03	40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e=10mm	M2	23,40
04.04	40708	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante.	M2	5,04
04.05	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	4,50
04.06	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desampenado h=7cm	M	30,50
05 - ALVENARIAS				
05.01	40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	56,48
05.02	40388	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13,5 mpa	M3	0,05
06 - ESQUADRIA DE FERRO				
06.01	40660	Porta de Ferro de Abrir Veneziana Tipo Sasazaki	M2	4,00
06.02	40643	Basculante Metálico	M2	2,88
06.03	40693	Vidro Incolor de 4,00mm	M2	2,88
07 - REVESTIMENTO				
07.01 - REVESTIMENTO INTERNO				
07.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	151,080
07.01.02	40719	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	25,74
07.01.03	40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	125,34
07.01.04	40710	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	42,24
07.02 - REVESTIMENTO EXTERNO				
07.02.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	60,55
07.02.02	40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	60,55
08 - FORRO DE PVC				
08.01	41667	Forro em Lâmbri de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Madeira	M2	28,44
08.01 - COBERTURA				
08.01.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	359,55
08.01.02	40534	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	7,05
08.01.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	29,86
08.01.04	40529	Cálha Metálica No. 24	M	4,25
09 - PINTURA				
09.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000087

Página 7/90

09.01.01	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	125,34
09.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	214,26
09.02 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
09.02.01	40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	60,550
09.02.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	60,55
09.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
09.03.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primér com trincha	M2	35,72
09.03.02	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	22,79
10 - APARELHOS E METAIS				
10.01	40934	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2,00
10.02	40918	Lavatório de Louça Branco s/ Coluna c/ Acessórios	UN	2,00
10.03	40928	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixo a Parede	UN	2,00
10.04	40923	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	2,00
10.05	40925	Porta Toalha de Louça Branca	UN	2,00
10.06	40876	Espelho simples 4mm Fixado em Compensado - colocado	M2	0,63
10.07	41062	Fornecimento e Instalação de Torneira Cromada de Aclonamento tipo cotovelo de Bancada	un	2,00
10.08	85124	Sifão Flexível	un	2,00
11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
11.01 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA				
11.01.01	41332	Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Roscável 3/4	UN	13,00
11.01.02	41287	Joelho 90° Soldável de pvc Marrom D=20mm	UN	6,00
11.01.03	41337	Registro de Gaveta Bruto 3/4	UN	2,00
11.01.04	41357	Te 90° Soldável de pvc Marrom D=20mm	UN	1,00
11.02 - DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO				
11.02.01	41188	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta e Bolsa Soldável, 40Mm	M	2,00
11.02.02	41186	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	M	3,80
11.02.03	41197	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 75Mm	M	3,00
11.02.04	41184	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	M	6,00
11.02.05	41150	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Soldável, D=40mm	UN	4,00
11.02.06	41148	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=50mm	UN	4,00
11.02.07	41149	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=75mm	UN	1,00
11.02.08	41117	Caixa Sifonada de pvc Rígido 150X150x50mm	UN	2,00
11.02.09	41146	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=100mm	UN	2,00
11.02.10	41158	Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75 x 75Mm	UN	2,00
11.02.11	41124	Curva 45 Longa de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 50Mm	UN	2,00
11.02.12	41363	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.02.13	41117	CAIXA SIFONADA PVC 100X100X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				

Av. Wáldomiro Lustosa, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus, Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, ip: 179.222.87.207

4X



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000088

Página 8/90

12.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADA				
12.01.01	40950	Eletroduto pvc rígido rosqueável 25 mm (1) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	25,00
12.01.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (instalação e fornecimento)	UN	2,00
12.01.03	40981	Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (instalação e fornecimento)	UN	2,00
12.01.04	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	9,00
12.01.05	90014	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "L"	UN	3,00
12.01.06	90014	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "T"	UN	4,00
12.01.07	90014	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "X"	UN	2,00
12.01.08	40675	Interruptor simples de uma tecla	UN	6,00
12.01.09	41037	Tomada simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	8,00
12.01.10	41023	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w, tipo calha de sobrepor	UN	2,00
12.01.11	41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	4,00
12.01.12	41086	Cabo # 2,5 mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	75,00
13 - LIMPEZA				
13.01.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	28,44
3. BL 01 AUDITÓRIO				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40077	Demolição de Alvenaria s/ Respeitamento	M3	3,23
01.02	40082	Demolição de Concreto Simples	M3	202,38
01.03	40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	204,10
01.04	40090	Demolição de Estruturas de Madeira p/ Telhados	M2	206,70
01.05	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	69,32
02 - TRABALHO EM TERRA				
02.01	40145	Locação da Obra	M2	198,00
02.02	40152	Escavação Manual (de 2,00 à 4,00M) Exceto Rocha	M3	77,61
02.03	40175	Aplioamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	50,66
02.04	40173	Reaterro Manual Aplioado de Vatas	M3	64,48
02.05	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	17,07
02.06	73822/001	Capina e Limpeza Manual de Terreno com Pequenos Arbustos	M2	216,00
02.07	40156	Escavação Mecânica em Ceu Aberto até 2,0m exeto rocha	M3	2.198,00
02.08	72887	Transporte Comercial com Caminhão Basculante	M3 x Km	54.950,00
02.09	7401/001	Carga e Descarga Mecanizada Utilizando Caminhão Basculante	M3	2.198,00
03 - INFRAESTRUTURA				
03.01	40230	Estacas Raiz d = 150 mm - até 20tf - Moldada in Loco - completa	M	495,00
03.02	40182	Lastro de Brita, Aplioado Manualmente	M3	1,58
03.03	40203	Fôrma de Tábuas p/ Fundação, Fabríc. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	121,37

Av. Waldemiro Lustosa, 350.- Japlim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 92877/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 92877/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000083

Página 9/90

03.04	40293	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	926,00
03.05	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	12,55
03.06	40335	Concreto Estrutural Fck=10 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	1,56
03.07	40270	Corte e Preparo de Cabeça de Estacas	UN	33,00
03.08	40387	Alvenaria Pedra de mão c/ Argamassa 1:4	M3	1,87
04 - SUPERESTRUTURA				
04.01	42016	Forma aparente de chapa plastificada 12mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 2x	M2	186,90
04.02	40293	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.352,00
04.03	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	12,54
05 - ALVENARIAS				
05.01	40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	323,38
05.02	40388	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13,5 mpa	M3	0,10
05.03	40198	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez	M2	19,58
06 - COBERTURA				
06.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	2.526,13
06.02	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	210,18
06.03	40334	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	22,00
06.04	40529	Caixa Metálica No. 24	M	17,70
07 - PAVIMENTAÇÃO				
07.01	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	196,01
07.02	40182	Lastro de Brita, Apilado Manualmente	M3	9,79
07.03	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	9,79
07.04	40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e =10mm	M2	185,31
07.05	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	73,68
07.06	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	2,70
08 - REVESTIMENTO				
08.01 - REVESTIMENTO INTERNO				
08.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	344,35
08.01.02	40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	344,35
08.02 - REVESTIMENTO EXTERNO				
08.02.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	300,40
08.02.02	40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	300,40
09 - FORRO DE GESSO				
09.01	40537	Forro de Gesso Acartonado Fixo, Monolítico, Aparafusado em Perfis Metálicos Espaçados a 0,60 m. Suspensos por Pendurais Rígidos Reguláveis, Espaçados	M2	193,83
09.02	40547	Isolamento Térmico c/ Isopor em Placa de 3cm	M2	193,830

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, lp: 179.222.87.207

45



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000090

Página 10/90

10 - INSTALAÇÕES INCENDIO				
10.01	41484	Extintor - Pó Químico 12Kg	UN	1,00
10.02	41483	Extintor - CO2 -4Kg	UN	1,00
10.03	41490	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	5,00
11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
11.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADA				
11.01.01	40950	Eletroduto pvc rígido rosqueável 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	241,00
11.01.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	24,00
11.01.03	40981	Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	24,00
11.01.04	40958	Caixa 4X2 (Instalação e fornecimento)	UN	22,00
11.01.05	90012	Condulete Tipo E em Liga Alumínio p/ Eletroduto Roscado 3/4	UN	6,00
11.01.06	90014	Condulete Tipo T em Liga Alumínio p/ Eletroduto Roscado 3/4	UN	9,00
11.01.07	90014	Condulete Tipo X em Liga Alumínio p/ Eletroduto Roscado 3/4	UN	10,00
11.01.08	40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	3,00
11.01.09	40976	Interruptor duplo com teclas simples	UN	2,00
11.01.10	41037	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	18,00
11.01.11	41023	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 20w, tipo calha de sobrepor	UN	50,00
11.01.12	41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	20,00
11.01.13	41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.005,00
11.01.14	41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	336,00
11.01.15	41088	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	495,00
11.02 - QUADROS E PAINÉIS				
11.02.01	41110	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
11.02.02	41015	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00
11.02.03	41100	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	9,00
11.02.04	41032	Quadro de Distribuição c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
11.02.05	41083	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), inclusive conexões	M	42,00
11.02.06	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
11.02.07	40981	Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
11.02.08	40958	Caixa 4X2 (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
11.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA				
11.03.01	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	2,00
11.03.02	40967	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
11.03.03	40958	Caixa 4X2 (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
11.04 - DISTRIBUIÇÃO DE TV				
11.04.01	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	2,00

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japlim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade da Educação do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000091

11.04.02	40867	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
11.04.03	40958	Caixa 4X2 (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
11.05 - SISTEMA DE AR CONDICIONADO				
11.05.01	41547	Ar Condicionado Split de 18.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	6,00
11.05.02	41553	Ar Condicionado Split de 60.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	4,00
12 - PINTURA				
12.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
12.01.01	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	637,85
12.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	537,95
12.01.03	40847	Aparelhamento de Paredes com Selador Acrílico	M2	537,95
12.02 - PINTURA EXTERNA				
12.02.01	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	300,40
12.02.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	300,40
12.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
12.03.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	210,18
12.03.02	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	17,09
13 - LIMPEZA				
13.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	185,31
4. BL 03COZINHA REFEITÓRIO				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40077	Demolição de Alvenaria e/ Reaproveitamento	M3	3,24
01.02	40082	Demolição de Concreto Simples	M3	1,50
01.03	40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	55,40
01.04	40097	Demolição de Gradil	M	43,20
01.07	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	126,80
02 - TRABALHO EM TERRA				
02.01	40145	Locação da Obra	M2	659,95
02.02	40152	Escavação Manual (de 2,00 à 4,00M) Exceto Rocha	M3	73,77
02.03	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	101,24
02.04	40173	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	51,48
02.05	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	28,98
02.06	73822/001	Capina e Limpeza Manual de Terreno com Pequenos Arbustos	M2	1.318,18
02.07	40156	Escavação Mecânica em Ceu Aberto até 2,0m exceto rocha	M3	473,04
02.08	72887	Transporte Comercial com Caminhão Basculante	M3 x Km	11.826,00
02.09	7401/001	Carga e Descarga Mecanizada Utilizando Caminhão Basculante	M3	473,04
03 - INFRAESTRUTURA				
03.01	40230	Estacas Raiz d = 150 mm - até 20tf - Moldada in Loco - completa	M	476,00
03.02	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	3,00

Av. Waldumiro Lustosa, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Mauaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO

000092

AMAZONAS

03.03	40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	196,67
03.04	40293	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.058,15
03.05	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	19,26
03.06	40270	Corte e Preparo de Cabeça de Estacas	UN	28,00
03.07	40387	Alvenaria Pedra de mão c/ Argamassa 1:4	M3	4,33
04 - SUPERESTRUTURA				
04.01	42016	Forma aparente de chapa plastificada 12mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 2x	M2	220,53
04.02	40293	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.648,81
04.03	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	16,55
05 - PAVIMENTAÇÃO				
05.01	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	527,84
05.02	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	26,39
05.03	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	26,39
05.04	40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e =10mm	M2	441,72
05.05	40636	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo despenado h=7cm	M	71,640
05.06	40708	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	86,12
05.07	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	6,80
05.08	40744	Argamassa de Regularização	M2	91,75
06 - ALVENARIAS				
06.01	40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	223,95
06.02	40410	Elemento Vazado de Cimento/Areia 6,5 x 20 x 20cm	M2	111,03
06.03	40388	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13,5 mpa	M3	0,21
07 - DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)				
07.01	40905	Bancada/Prateleira de Granito e= 0.02 Acab Simples tipo A	M2	1,00
07.02	40816	Pelotril em granito	M	9,54
07.03	73792/1	Forno em Placa Pré-moldada de Gesso	M2	398,45
08 - REVESTIMENTO				
08.01 - REVESTIMENTO INTERNO				
08.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	278,45
08.01.02	40719	Emboço Traço 1:2:4 (E=0.02m) p/ parede interna/externa	M2	278,45
08.01.03	40710	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	278,45
08.02 - REVESTIMENTO EXTERNO				
08.02.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	356,02
08.02.02	40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0.02m)	M2	356,02
09 - FORRO DE PVC				
09.01	41667	Forro em Lambril de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Madeira	M2	413,070

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade da Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayni Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2d2x39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: edapt, ip: 170.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2d2x39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

52



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000093

Página 13/90

09.02	41665	Forro de Gesso acartonado removível, apoiado em perfis metálicos tipo T, suspensos por pendurais rígidos E=12.5mm modulação 0.65 x 0.65m - colocado	M2	193,83
09.02	40547	Isolamento Térmico c/ Isopor em Placa de 3cm	M2	193,83
10 - PINTURA				
10.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
10.01.01	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	135,96
10.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	135,96
10.02 - PINTURA EXTERNA				
10.02.01	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	356,02
10.02.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	356,02
10.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
10.03.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	82,59
10.03.02	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	82,59
11 - APARELHOS E METAIS				
11.01	40934	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2,00
11.02	40918	Lavatório de Louça Branco c/ Coluna c/ Acessórios	UN	1,00
11.03	40905	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02 Acab Simples tipo A	M2	1,10
11.04	40928	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixa a Parede	UN	2,00
11.05	40923	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	2,00
11.06	40925	Porta Toalha de Louça Branca	UN	2,00
11.07	40914	Ducha Higienica	UN	2,00
11.08	40676	Espelho simples 4mm Fixado em Compensado - colocação	M2	1,40
11.09	41082	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento TIPO cotovelo de bancada D=1/2"	UN	4,00
11.10	41664	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento TIPO cotovelo de parede D=1/2"	UN	2,00
11.11	85097	Cuba oval de embutir cor branca	UN	2,00
11.12	85124	Sifão Flexível	UN	6,00
11.13	40930	Tanque em Aço Inox Tam. Médio	UN	1,00
12 - INSTALAÇÕES				
12.01	41484	Extintor - Pó Químico 12Kg	UN	1,00
12.02	41483	Extintor - CO2 -4Kg	UN	1,00
12.03	41480	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	5,00
13 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
13.01 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA				
13.01.1	41410	Tubo pvc Soldável com conexões - 20mm	M	25,40
13.01.2	41411	Tubo pvc Soldável com conexões - 25mm	M	6,50
13.01.3	41268	Joelho 90° Soldável de pvc Marrom D=25mm	UN	3,00
13.01.4	41267	Joelho 90° Soldável de pvc Marrom D=20mm	UN	15,00
13.01.5	41337	Registro de Gaveta Bruto 3/4	UN	4,00

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Júpiter II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 92877/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 92877/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento nesta ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000094

Página 14/90

13.01.6	41335	Registro de Gaveta Bruto 1	UN	1,00
13.01.7	41357	Te 90° Soldavel de pvc Marrom D=20mm	UN	2,00
13.02 - DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO				
13.02.01	41198	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta e Bolsa Soldavel, 40Mm	M	14,10
13.02.02	41196	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	M	7,00
13.02.03	41197	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 75Mm	M	28,00
13.02.04	41194	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	M	8,00
13.02.05	41150	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Soldavel, D=40mm	UN	10,00
13.02.06	41148	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=50mm	UN	4,00
13.02.07	41149	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=75mm	UN	5,00
13.02.08	41117	Caixa Sifonada de pvc Rígido 150X150x50mm	UN	3,00
13.02.09	41140	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=100mm	UN	2,00
13.02.10	41158	Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75 x 75Mm	UN	5,00
13.02.11	41151	Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100x100Mm	UN	2,00
13.02.12	41187	Te 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa Virola, 50x50mm	UN	1,00
13.02.13	41124	Curva 45 Longa de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 50Mm	UN	1,00
13.02.14	41125	Curva 45 Longa de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75Mm	UN	1,00
13.02.15	41122	Curva 45 Longa de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	UN	1,00
13.03 - DISTRIBUIÇÃO DE INCENDIO				
13.03.01	41484	Extintor - Pó Químico 12Kg	UN	2,00
13.03.02	11610	Extintor - CO2 -4Kg	UN	1,00
13.03.03	11118	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	12,00
14 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
14.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADA				
14.01.01	40950	Eletroduto pvc rígido rosqueavel 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	142,00
14.01.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	14,00
14.01.03	40981	Luvras pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	14,00
14.01.04	40958	Caixa 4X2 (Instalação e fornecimento)	UN	21,00
14.01.05	90014	Conduteto Tipo T em Liga Alumínio p/ Eletroduto Roscado 3/4	UN	12,00
14.01.07	90014	Conduteto Tipo X em Liga Alumínio p/ Eletroduto Roscado 3/4	UN	7,00
14.01.08	40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	8,00
14.01.09	40977	Interruptor triplo com teclas simples	UN	1,00
14.01.10	41037	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	14,00
14.01.11	41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	36,00
14.01.12	41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	480,00
14.01.13	41698	Fornecimento e instalação de sireno de alcance 500m, 100A / 220V	UN	1,00
14.01.14	41555	Air Condicionado Split de 9.000 BTU's - Fornecimento e Instalação	un	3,00
14.01.15	41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	468,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-AM - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, ip: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



000095

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

14.01.16	41088	Cabo # 6,00 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	436,00
14.02 - QUADROS E PAINÉIS				
14.02.01	41110	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.02.02	41100	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	8,00
14.02.03	41029	Quadro de Distribuição c/ Barram, 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.03 - DISTRIBUIÇÃO DE SOM				
14.03.01	40950	Eletroduto pvc rígido rosqueável 25 mm (1") inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	81,00
14.04 - DISTRIBUIÇÃO DE CFTV				
14.04.01	41084	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4), inclusive conexões	M	51,00
14.04.02	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	1,00
15 - LIMPEZA				
15.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	527,84
16 - ESQUADRIA DE FERRO				
16.01	40655	Janela Veneziana de Correr Tipo Sasazaki	M2	2,88
16.02	40664	Porta de Ferro de Correr ou Abrir, Moldura p/ Vidro	M2	14,34
16.03	40663	Porta de Ferro de Correr ou Abrir, Chapada e Moldura Para Vidro	M2	3,07
16.04	40643	Basculante de Ferro	M2	7,35
17 - VIDRO				
17.01	40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	7,35
18 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)				
18.01	40549	Impermeabilização com Tres Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	118,74
19 - COBERTURA				
19.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	5.996,00
19.02	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	576,82
19.03	40527	Catã Galvanizada nº 24 de Platabanda L=1,00M	M	45,98
19.04	40645	Brise Metálico em Chapa de Alumínio	M2	59,73

5. BL 04 QUADRA DE ESPORTIVA

01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40077	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	3,23
01.02	40082	Demolição de Concreto Simples	M3	202,36
01.03	40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	204,10
01.04	40090	Demolição de Estruturas de Madeira p/ Telhados	M2	206,70
01.07	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	69,52
02 - TRABALHO EM TERRA				
02.01	40145	Locação da Obra	M2	1.046,18
02.02	40152	Escavação Manual (de 2,00 à 4,00M) Exceto Rocha	M3	166,44
02.03	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	108,96
02.04	40173	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	138,81

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japlim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a nº 92877/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 92877/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000096

02.05	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	35,92
02.06	73822/001	Capina e Limpeza Manual de Terreno com Pequenos Arbustos	M2	2.000,00
02.07	40155	Escavação Mecânica em Ceu Aberto até 2,0m exeto rocha	M3	4.087,50
02.08	72887	Transporte Comercial com Caminhão Basculante	M3 x Km	102.187,50
02.09	7401/001	Carga e Descarga Mecanizada Utilizando Caminhão Basculante	M3	4.087,50
02.10	74034/001	Espalhamento de Material de 1a. CAT.	M2	1.635,00
02.11	74005/002	Compactação Mecânica	M3	4.087,50
03 - INFRAESTRUTURA				
03.01	40230	Estacas Raiz d = 150 mm - até 20tf - Moldada in Loco - completa	M	1.377,00
03.02	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	3,37
03.03	40203	Forma de Tábua p/ Fundação, Fabric, Mont, Desforma Aprovell. 2 Vezes	M2	610,85
03.04	40293	Amadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	3.396,35
03.05	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	50,05
03.06	40335	Concreto Estrutural Fck=10 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	5,47
03.07	40270	Corte e Preparo de Cabeça de Estacas	UN	81,00
03.08	40387	Alvenaria Pedra de mão c/ Argamassa 1:4	M3	14,56
04 - SUPERESTRUTURA				
04.01	42016	Forma aparente de chapa plastificada 12mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (dimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 2x	M2	744,85
04.02	40293	Amadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	13.233,00
04.03	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	105,86
05 - ALVENARIAS				
05.01	40382	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	355,59
05.02	40381	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez	M2	612,15
05.03	40386	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13,5 mpa	M3	0,25
06 - PAVIMENTAÇÃO				
06.01	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	613,70
06.02	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	30,69
06.03	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	30,69
06.04	40777	Piso de Concreto Armado com Tela de aço CA-60 - Q-138 e= 10cm	M2	613,700
07 - COBERTURA				
07.01	40480	Estrutura Metalica p/ Cobertura	KG	10.030,200
07.02	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	835,85
07.03	28101	Cobertura com Telha Translúcida Ondulada / Trapezoidal de 4mm	M2	189,8
07.04	40516	Cumeeira Galvanizada Trapezoidal E=0,5mm	M	36,50
07.05	40534	Rufo em Chapa Galvanizada #.24	M	40,80
08 - REVESTIMENTO				

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japim II
Fonc: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 92877/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 92877/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000097

Página 17/90

08.01 - REVESTIMENTO INTERNO				
08.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	305,02
08.01.02	40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	305,020
08.02 - REVESTIMENTO EXTERNO				
08.02.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	34,65
08.02.02	40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	34,65
09 - FORRO DE PVC				
09.01	41665	Forro de Gesso acartonado removível, apoiado em perfis metálicos tipo T, suspensos por pendurais rígidos E=12,5mm modulação 0,65 x 0,65m - colocado	M2	193,83
09.02	40547	Isolamento Térmico c/ Isopor em Placa de 3cm	M2	193,83
10 - PINTURA				
10.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
10.01.01	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	305,02
10.01.02	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	305,02
10.02 - PINTURA EXTERNA				
10.02.01	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	34,65
10.02.02	40889	Silicone em Estrutura de Concreto - 1 demão	M2	866,29
10.02.03	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	34,65
10.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
10.03.01	40846	Aparelhamento em Madeira p/ Pintura Óleo/Esmalte/verniz	M2	11,34
10.03.02	40872	Pintura Esmalte em Madeira sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	11,34
10.03.03	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer, com trincha	M2	1.078,57
10.03.04	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	1.078,57
10.04 - PINTURA DE PISO				
10.04.01	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	613,70
10.04.02	40869	Pintura Epoxi em Piso de Concreto	M2	613,70
11 - ESQUADRIAS DE MADEIRA				
11.01	40581	Porta de Madeira de 1ª Compensado Chapado, uma folha - colocação e acabamento	M2	3,78
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
12.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADA				
12.01.01	40950	Eletroduto pvc rígido rosqueável 25 mm (1) inclusive conexões (instalação e Fornecimento)	M	420,00
12.01.02	40972	Curvas 90º de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (instalação e Fornecimento)	UN	40,00
12.01.03	40981	Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (instalação e Fornecimento)	UN	40,00
12.01.04	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	49,00
12.01.05	90014	Condutete Tipo T em Liga Alumínio p/ Eletroduto Roscado 3/4	UN	17,00
12.01.06	90014	Condutete Tipo X em Liga Alumínio p/ Eletroduto Roscado 3/4	UN	2,00
12.01.07	40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	9,00
12.01.08	41037	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	14,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Jupiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2d2x39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, ip: 178.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 92877/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 92877/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2d2x39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000094

Página 18/90

12.01.09	41023	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w, tipo calha de sobrepor		4,00
12.01.10	41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	29,00
12.01.11	41086	Cabo # 2,5 Mm2 - em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	2.100,00
12.01.12	41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	1.672,00
12.01.13	4112	Cordaçoalha de Cobre Nuda 50mm2	M	300,00
12.01.14	41111	Cordaçoalha de Cobre Nuda 35mm2	M	200,00
12.01.15		Haste para Aterramento	UN	10,00
12.02 - QUADROS E PAINÉIS				
12.02.01	41100	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	6,00
12.02.02	41015	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (instalação e Fornecimento)	UN	8,00
12.02.03	41031	Quadro de Distribuição c/ Barramento 32 Circ. (instalação e fornecimento)	UN	1,00
12.03 - DISTRIBUIÇÃO DE CFTV				
12.03.01	41084	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4), inclusive conexões	M	28,00
13 - ESQUADRIA DE FERRO				
13.01	40664	Porta de Ferro de Correr ou Abrir, Moldura p/ Vidro	M2	12,35
14 - DIVERSOS				
14.01	41525	Traços p/ Futebol de Salão	UN	2,00
14.02	90000	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO	UN	2,00
15 - LIMPEZA				
15.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	613,76
6. BL 04 VESTIÁRIO E DEPÓSITO				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40077	Demolição de Alvenaria e/ Reaproveitamento	M3	3,24
01.02	40082	Demolição de Concreto Simples	M3	1,50
01.03	40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	55,40
01.04	40097	Demolição de Gradil	M	43,20
01.05	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	126,80
02 - TRABALHO EM TERRA				
02.01	40145	Locação da Obra	M2	124,00
02.02	40152	Escavação Manual (de 2,00 à 4,00M) Exceto Rocha	M3	75,35
02.03	40175	Aploamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	47,16
02.04	40173	Reaterro Manual Aploado de Valas	M3	61,34
02.05	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	18,21
03 - INFRAESTRUTURA				
03.01	40230	Estacas Raiz d = 150 mm - até 20tf - Moldada in Loco - completa	M	408,00
03.02	40182	Lastro de Brita, Aploado Manualmente	M3	1,46
03.03	40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	88,63

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fonc: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA.

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adept, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



000099

GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

03.04	40293	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.570,00
03.05	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	12,56
03.06	40335	Concreto Estrutural Fck=10 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	1,46
03.07	40270	Corte e Preparo de Cabeça de Estacas	UN	24,00
03.08	40387	Alvenaria Pedra de mão c/ Argamassa 1:4	M3	6,63
04 - SUPERESTRUTURA				
04.01	42018	Forma aparente de chapa plastificada 12mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 2x	M2	354,91
04.02	40293	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	5.367,00
04.03	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	42,99
05 - ALVENARIAS				
05.01	40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	201,29
05.02	40388	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13,5 mpa	M3	1,51
05.03	40394	Alvenaria Estrutural c/ Blocos de Concreto, 19X19x39cm Juntas de 10Mm, c/ Argamassa Traço 1:1:5,5	M2	81,30
06 - REVESTIMENTO				
06.01 - REVESTIMENTO INTERNO				
06.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	666,00
06.01.02	40725	Reboco Inclusivo Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)		270,93
06.01.03	40719	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	395,070
06.01.04	40710	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	395,07
06.02 - REVESTIMENTO EXTERNO				
06.02.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	23,65
06.02.02	40725	Reboco Inclusivo Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	23,65
07 - PAVIMENTAÇÃO				
07.01	40175	Apiloamento do Fundo de Vales e Pisos à Maço 30 kg	M2	197,08
07.02	40182	Lastro de Brita, Apilado Manualmente	M3	9,85
07.03	40777	Piso de Concreto Armado com Tela de aço CA-60 - Q-138 e= 10cm	M2	197,08
07.04	40744	Argamassa de Regularização p/ Impermeab. (E=1,5Cm)	M2	197,08
07.05	40708	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	121,310
07.06	40740	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	81,00
08 - DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)				
08.01	40480	Divisória em Placa de Granlita E=3Cm	M2	0,00
08.02	40416	Divisória de Granito	M2	37,44
09 - PINTURA				
09.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
09.01.01	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	270,93
09.01.02	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	270,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

Av. Waldomiro Lustoza, 356 - Jardim II
Fone: (92) 3614-2200
Mauas-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000100

Página 20/90

09.02 - PINTURA EXTERNA				
09.02.01	40857	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	23,65
09.02.02	40856	Silicone em Estrutura de Concreto - 1 demão	M2	144,90
09.02.03	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	23,65
09.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
09.03.01	40845	Aparelhamento em Madeira p/ Pintura Óleo/Esmalte/Verniz	M2	15,68
09.03.02	40872	Pintura Esmalte em Madeira sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	15,68
09.03.03	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primêr com trincha	M2	32,91
09.03.04	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	32,91
10 - ESQUADRIA DE FERRO				
10.01	40843	Basculante de Ferro	M2	7,84
11 - APARELHOS E METAIS				
11.01	40934	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	4,00
11.02	90004	Vaso sanitário p/ pessoa com mobilidade reduzida de louça branca		2,00
11.03	90014	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIV SEM LADRAO - PADRAO MEDIO		6,00
11.04	40905	Bançada/Piatelêira de Granito e= 0,02'Acab Simples tipo A	M2	2,42
11.05	40928	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixo e Parêde	UN	6,00
11.06	40923	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	6,00
11.07	40925	Porta Toalha de Louça Branca	UN	6,00
11.08	40914	Ducha Higienica	UN	2,00
11.09	41816	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em Inox de 2" x 90cm	UN	4,00
11.10	40876	Espelho simples 4mm Fixado em Compensado - colocado	M2	2,00
11.11	41062	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento TIPO cotovelo de bancada D=1/2"	UN	6,00
11.12	41564	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento TIPO cotovelo de parede D=1/2"	UN	2,00
11.13	40802	Armário de Banheiro de Embutir Plástico (45X60)	UN	1,00
12 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
12.01 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA				
12.01.01	41410	Tubo pvc Soldavel com conexões - 20mm	M	16,80
12.01.02	41411	Tubo pvc Soldavel com conexões - 25mm	M	1,00
12.01.03	41337	Registro de Gaveta Bruto 3/4	UN	12,00
12.01.04	41335	Registro de Gaveta Bruto 1	UN	8,00
12.01.05	41357	Te 90° Soldavel de pvc Marrom D=20mm	UN	5,00
12.02 - DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO				
12.02.01	41198	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta e Bolsa Soldavel, 40Mm	M	7,80
12.02.02	41197	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 75Mm	M	18,00
12.02.03	41194	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	M	14,30
12.02.04	41150	Joelho 90 do pvc Branco, Ponta Soldavel, D=40mm	UN	18,00
12.02.05	41149	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=75mm	UN	4,00

Av.:Waldomiro Lustosa, 350 - Japlim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade da Escola do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

00

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000191

12.02.06	41117	Caixa Sifonada de pvc Rígido 150X150x50mm	UN	15,00
12.02.07	41146	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virota, D=100mm	UN	10,00
12.02.08	41151	Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virota, 100x100mm	UN	6,00
12.02.09	41122	Curva 45 Lohga de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virota, 100mm	UN	2,00
13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
13.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADA				
13.01.01	40950	Eletroduto pvc rígido rosqueável 25 mm (1) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	142,00
13.01.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (instalação e fornecimento)	UN	14,00
13.01.03	40981	Luzes pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (instalação e fornecimento)	UN	14,00
13.01.04	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	21,00
13.01.05	40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	8,00
13.01.06	40977	Interruptor triplo com teclas simples	UN	1,00
13.01.07	41037	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	14,00
13.01.08	41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo calha do sobrepor	UN	36,00
13.01.09	41086	Cabo # 2,5 mm ² em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	800,00
13.01.10	41087	Cabo # 4,0 mm ² em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	260,00
13.01.11	41698	Fornecimento e instalação de sirene de alcance 500m, 100A / 220V.	UN	1,00
13.02 - QUADROS E PAINÉIS				
13.02.01	41110	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (instalação e fornecimento)	UN	1,00
13.02.02	41100	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	6,00
13.02.03	41029	Quadro de Distribuição c/ Barram, 18 Circ. (instalação e fornecimento)	UN	1,00
13.03 - DISTRIBUIÇÃO DE CFTV				
13.03.01	41084	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4), inclusive conexões	M	51,00
13.03.02	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	1,00
14 - LIMPEZA				
14.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	197,08
15 - VIDRO				
15.01	40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	7,84
16 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)				
16.01	40549	Impermeabilização com Traz Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	151,70
17 - COBERTURA				
17.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	2.194,00
17.02	40534	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	30,30
17.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	221,19
18 - ESQUADRIAS DE MADEIRA				
18.01	40582	Porta de Madeira de 1° em Compensado Chapeado (0,60X1,80) - colocação e acabamento	M2	4,00
18.02	40581	Porta de Madeira de 1° Compensado Chapeado, uma folha - colocação e acabamento	M2	3,86

Av. Waldemiro Lustosa, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora


Certidão nº 928777/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016





GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000102

Página 22/90

18.03	40575	Porta de Madeira 1ª Almofada Simples uma Folha - colocação e acabamento	M2	5,46
7. BL 04 LATERAL DIREITA DEPÓSITO E ACADEMIA				
01 - TRABALHO EM TERRA				
01.01	40145	Locação da Obra	M2	150,00
01.02	40152	Escavação Manual (de 2,00 à 4,00M) Exceto Rocha	M3	55,89
01.03	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	32,97
01.04	40173	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	48,22
01.05	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	9,88
02 - INFRAESTRUTURA				
02.01	40230	Estacas Reiz d = 150 mm - até 20M - Moldada in Loco - completa	M	102,00
02.02	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	0,98
02.03	40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	64,83
02.04	40293	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	836,00
02.05	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,69
02.06	40335	Concreto Estrutural Fck=10 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,98
02.07	40270	Corte e Preparo de Cabeça de Estacas	UN	6,00
02.08	40387	Alvenaria Pedra de mão c/ Argamassa 1:4	M3	5,64
03 - ALVENARIAS				
03.01	40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Fureado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	91,78
03.02	40388	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13,5 mpa	M3	0,11
04 - PAVIMENTAÇÃO				
04.01	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	142,57
04.02	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	7,13
04.03	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	7,13
04.04	40307	Armadura de Tela Soldada de aço CA-60B Malha 15x15cm, fio 4,2mm - tipo Q-92	M2	142,57
04.05	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	149,00
05 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)				
05.01	40549	Impermeabilização com Três Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	142,57
06 - COBERTURA				
06.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	1.594,00
06.02	40534	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	36,500
06.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	219,00
07 - REVESTIMENTO				
07.01 - REVESTIMENTO INTERNO				
07.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	315,220
07.01.02	40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2,4 (E=0,02m)	M2	315,22
07.02 - REVESTIMENTO EXTERNO				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49
Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japlin II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, ip: 179.222.87.207



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000103

Página 23/90

07.02.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	14,88
07.02.02	40725	Reboco Inclusivo Embóço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	14,88
08 - ESQUADRIAS DE MADEIRA				
08.01	40581	Porta de Madeira de 1ª Compensado Chapeado, uma folha - colocação e acabamento	M2	3,57
09 - PINTURA				
09.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
09.01.01	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	315,22
09.01.02	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	315,22
09.02 - PINTURA EXTERNA				
09.02.01	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	14,88
09.02.02	40889	Silicone em Estrutura de Concreto - 1 demão	M2	56,4
09.02.03	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	14,88
09.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
09.03.01	40846	Aparelhamento em Madeira p/ Pintura Óleo/Esmalte/Verniz	M2	10,71
09.03.02	40872	Pintura Esmalte em Madeira sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	10,71
09.03.03	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	236,72
09.03.04	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	236,72
10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
10.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADA				
10.01.01	40950	Eletroduto pvc rígido rosqueável 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	142,00
10.01.02	40972	Curvas 90º de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	14,00
10.01.03	40981	Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	14,00
10.01.04	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	21,00
10.01.05	40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	8,00
10.01.06	40977	Interruptor triplo com teclas simples	UN	1,00
10.01.07	41037	Tomadas Simples do Embutir c/ Caixa 4X2	UN	14,00
10.01.08	41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w , tipo caixa de sobrepor	UN	36,00
10.01.09	41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	480,00
10.01.10	41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	150,00
10.01.11	41698	Fornecimento e instalação de sirene de alcance 500m, 100A / 220V	UN	1,00
10.02 - QUADROS E PAINÉIS				
10.02.01	41110	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
10.02.02	41100	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	6,00
10.02.03	41029	Quadro de Distribuição c/ Barram, 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
10.03 - DISTRIBUIÇÃO DE CFTV				
10.03.01	41084	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4), inclusive conexões	M	51,00
10.03.02	40958	Caixa 4X2 (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00

Av. Waldomiro Lustosa, 350 – Japim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

63



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000104

Página 24/90

11 - ESQUADRIA DE FERRO				
11.01	40664	Porta de Ferro de Correr ou Abrir. Moldura p/ Vidro	M2	5,88
12 - LIMPEZA				
12.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	142,57
8. BL 04 LATERAL ESQUERDA JARDIM				
01 - TRABALHO EM TERRA				
01.01	40145	Locação da Obra	M2	29,88
01.02	40152	Escavação Manual (de 2,00 à 4,00M) Exceto Rocha	M3	38,77
01.03	40175	Apiloamento de Fundo de Velas e Pisos à Maço 30 kg	M2	24,09
01.04	40173	Reaterro Manual Apiloado de Velas	M3	33,37
01.05	40084	Demolição de Divisória Concreto ou Marmorita	M2	7,03
02 - INFRAESTRUTURA				
02.01	40230	Estacas Raiz d = 150 mm - até 20t - Moldada in Loco - completa	M	102,00
02.02	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	0,72
02.03	40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	44,80
02.04	40283	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, CA-50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	586,00
02.05	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	4,89
02.06	40335	Concreto Estrutural Fck=10 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,72
02.07	40270	Corte e Preparo de Cabeça de Estacas	UN	6,00
03 - PAVIMENTAÇÃO				
03.01	40175	Apiloamento de Fundo de Velas e Pisos à Maço 30 kg	M2	140,75
03.02	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	7,04
03.03	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	7,04
03.04	40307	Armadura de Tela Soldada de aço CA-60B Malha 15x15cm, fio 4,2mm - tipo Q-82	M2	140,75
03.05	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	140,75
03.06	41495	Grams Batatais em Placas de 40X40cm - fornecimento e plantio	M2	49,30
04 - COBERTURA				
04.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	1,576,00
04.02	40534	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	36,50
04.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapozoidal o=0,5mm	M2	219,00
05 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)				
05.01	40549	Impermeabilização com Tres Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	140,75
06 - LIMPEZA				
06.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	140,750
9. BL 05 ADMINISTRATIVO				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40077	Demolição de Alvenaria s/ Resprovemento	M3	12,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Sekretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, lp: 179.222.87.207



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000105

Página 25/90

01.02	40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	96,70
01.03	40094	Demolição de Forro de Madeira c/ Estrutura	M2	98,70
01.04	40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	120,00
01.05	40125	Remoção de Esquadrias de Madeira Inclui Batente	M2	29,80
01.06	40123	Remoção de Entulhos até 50Km e Carga Manual	M3	50,00
02 - ALVENARIAS				
02.01	40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	504,00
03 - COBERTURA				
03.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	1.527,12
03.02	40534	Ruífo em Chapa Galvanizada # 24	M	31,00
03.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trepezoidal e=0,5mm	M2	127,26
04 - PAVIMENTAÇÃO				
04.01	40182	Lastro de Brita, Apilado Manualmente	M3	5,41
04.02	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	0,90
04.03	41676	Regularização de superfície horizontal e vertical p/ impermeabilização, com argamassa preparada c/ cimento e areia traço 1:3, E = 2 cm.	M2	108,17
04.04	40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e =10mm	M2	108,17
04.05	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	44,77
04.06	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	5,41
05 - REVESTIMENTO				
05.01 - REVESTIMENTO INTERNO				
05.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	522,27
05.01.02	40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	127,20
05.01.03	40719	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	395,07
05.01.04	40710	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	395,07
05.02 - REVESTIMENTO EXTERNO				
05.02.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	32,90
05.02.02	40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	32,900
06 - FORRO				
06.01	40538	Forro em Lábri Madeira de 10 cm x 1 cm c/ Estrutura	M2	108,17
07 - VIDRO				
07.01	40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	8,41
08 - ESQUADRIA DE FERRO				
08.01	40643	Basculante de Ferro	M2	13,86
08.01	40684	Porta de Ferro de Correr ou Abrr, Moldura p/ Vidro	M2	1,68
09 - PINTURA				
09.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
09.01.01	40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	127,20
09.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	127,20
09.02 - PINTURA EXTERNA				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49
Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japlim II
Fonc: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W6Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, lp: 179.222.87.207



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000106

Página 26/90

09.02.01	40855	Massa Corida Acrilica - 2 demãos	M2	32,90
09.02.02	40857	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	32,90
09.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
09.03.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	149,93
09.03.02	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	22,670
10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
10.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADA				
10.01.01	40950	Eletroduto pvc rígido rosqueável 25 mm (1) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	55,00
10.01.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (instalação e fornecimento)	UN	9,00
10.01.03	90012	Condulete Tipo E em Liga Alumínio p/ Eletroduto Roscado 3/4	UN	2,00
10.01.04	90014	Condulete Tipo T em Liga Alumínio p/ Eletroduto Roscado 3/4	UN	5,00
10.01.05	90014	Condulete Tipo X em Liga Alumínio p/ Eletroduto Roscado 3/4	UN	1,00
10.01.06	40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	4,00
10.01.07	41037	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	7,00
10.01.08	41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	8,00
10.01.09	41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	165,00
10.01.10	41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	214,00
11 - LIMPEZA				
11.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	99,40
10. BL 05 ESPERA				
01 - TRABALHO EM TERRA				
01.01	40152	Escavação Manual (de 2,00 a 4,00M) Exceto Rocha	M3	2,57
01.02	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	197,00
01.03	40173	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	2,25
01.04	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	0,42
02 - DEMOLIÇÕES				
02.01	40077	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	5,36
02.02	40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	31,30
02.03	40095	Demolição de Forro de Madeira s/ Estrutura	M2	31,30
02.04	40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	35,25
02.05	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	17,09
03 - INFRAESTRUTURA				
03.01	40206	Broca de Concreto Armado D=30Cm	M	6,00
03.02	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	0,08
03.03	40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	2,10
03.04	40281	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA.

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adept, ip: 178.222.87.207

66

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000107

03.05	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,26
03.06	40335	Concreto Estrutural Fck=10 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,06
03.07	40387	Alvenaria Pedra de mão e Argamassa 1:4	M3	0,09
04 - PAVIMENTAÇÃO				
04.01	40175	Apoio de Fundo de Valas e Pisos a Mão 30 kg.	M2	31,50
04.02	40312	Forma em tabuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento contraventamento (PILARES, VIGAS E LAGES)	M2	1,58
04.03	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	0,90
04.04	40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e=10mm	M2	31,50
04.05	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	22,90
04.06	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck=15 mpa	M3	1,58
05 - COBERTURA				
05.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	580,50
05.02	40534	Rúo em Chapa Galvanizada # 24	M	35,25
05.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	31,28
06 - REVESTIMENTO				
06.01 - REVESTIMENTO INTERNO				
06.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	75,57
06.01.02	40725	Reboco Inclusivo Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	75,57
07 - FERRO				
07.01	41667	Ferro em Laminado de PVC 100mm, inclusive Estrutura de Madeira	M2	31,50
08 - ESQUADRIA DE FERRO				
08.01	40664	Porta de Ferro de Correr ou Abri. Moldura p/ Vidro	M2	0,00
08.02	40581	Porta de Madeira de 1ª Compensado Chapeado Colocação e Acabamento	M2	1,89
09 - PINTURA				
09.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
09.01.01	40851	Embossamento c/ Aparelhamento p/ Pintura Oleo/Esmalte	M2	63,25
09.01.02	40885	Pintura PVA Interna/Externa - 3 Demãos	M2	75,57
09.01.03	40855	Massa Corrida Acrílica Duas Demãos	M2	75,57
09.01.04	40846	Aparelhamento em Madeira para Pintura Oleo/Esmalte/Verniz	M2	3,78
09.01.05	40872	Pintura Esmalte em Madeira sem Aparelhamento	M2	3,78
10 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
10.01	41490	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	33,04
10.1 - DRENO DE ARCONDICIONADO				
10.01.01	41327	Dreno para Ar Condicionado	Pto	1,00
11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
11.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADA				
11.01.01	40950	Eletroduto pvc rígido rosqueável 25 mm (1) inclusive conexões (instalação e Fomecimento)	M	20,000

Av. Waldomiro Lúcioza, 350 - Japirim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W8Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: edapt, ip: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

62



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000108

Página 28/90

11.01.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
11.01.03	40981	Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
11.01.04	90012	Condutores em alum. fund. de 3/4 tipo "L"	UN	1,00
11.01.05	90014	Condutores em alum. fund. de 3/4 tipo "T"	UN	1,00
11.01.06	90014	Condutores em alum. fund. de 3/4 tipo "X"	UN	1,00
11.01.07	40958	Caixa 4X2 (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
11.01.08	41037	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	9,00
11.01.09	41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	4,00
11.01.10	41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	60,00
11.01.11	40975	Interruptor Simples de Uma Tecla	UN	1,00
12 - LIMPEZA				
12.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	31,50
11.05 ODONTOLOGIA				
01 - TRABALHO EM TERRA				
01.01	40152	Escavação Manual (de 2,00 a 4,00M) Exceto Rocha	M3	3,00
01.02	40175	Apilamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	5,17
01.03	40173	Reaterro Manual Apilado de Valas	M3	2,19
01.04	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	1,13
02 - DEMOLIÇÕES				
02.01	40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	20,40
02.02	40095	Demolição de Forro de Madeira e/ Estrutura	M2	20,40
02.03	40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	20,40
02.04	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	20,40
02.05	40125	Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusão Batente	M2	2,16
03 - INFRAESTRUTURA				
03.01	40206	Broca de Concreto Armado D=30Cm	M	16,00
03.02	40182	Lastro de Brita, Apilado Manualmente	M3	0,16
03.03	40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aprov. 2 Vezes	M2	5,64
03.04	40281	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	45,00
03.05	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,71
03.06	40335	Concreto Estrutural Fck=10 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,16
03.07	40387	Alvenaria Pedra de mão c/ Argamassa 1:4	M3	0,25
04 - ALVENARIAS				
04.01	40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	21,76
04.02	40388	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13,5 mpa	M3	2,00
05 - COBERTURA				
05.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	306,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japirim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Vb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Vb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

62

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000109

05.02	40534	Ruíto em Chapa Galvanizada # 24	M	7,50
05.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	25,50
05.04	40529	Caixa Metálica No. 24	M	13,40
06 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)				
06.01	40549	Impermeabilização com Tres Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	23,22
07 - PAVIMENTAÇÃO				
07.01	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos e Meio 30 kg	M2	20,40
07.02	40162	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	1,02
07.03	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	0,90
07.04	40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e =10mm	M2	20,400
07.05	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	18,800
07.06	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	1,02
08 - REVESTIMENTO				
08.01 - REVESTIMENTO INTERNO				
08.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	31,960
08.01.02	40725	Reboco Inclusivo Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	31,960
08.02 - REVESTIMENTO EXTERNO				
08.02.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	26,60
08.02.02	40725	Reboco Inclusivo Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	26,60
09 - FORRO				
09.01	41667	Forro em Lâmbri de PVC 100mm - Inclusivo Estrutura de Madeira	M2	20,40
10 - ESQUADRIA DE FERRO				
10.01	40664	Porta de Ferro de Correr ou Abrir, Moldura p/ Vidro	M2	0,00
10.02	40643	Basculante do Ferro	M2	2,16
10.03	40581	Porta de Madeira de 1a. Compensado Chapado Colocação e Acabamento	M2	1,89
11 - VIDRO				
11.01	40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	2,16
12 - PINTURA				
12.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
12.01.01	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	63,92
12.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	63,92
12.02 - PINTURA DE PAREDES EXTERNAS				
12.02.01	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	26,60
12.02.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	26,60
12.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
12.03.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	10,02
12.03.02	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	10,02
13 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japlim II
Fonc: (92) 3614-2200
Mauá-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: edapt, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000110

Página 30/90

13.01 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				
13.01.01	41332	Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Roscável 3/4	UN	6,00
13.01.02	41267	Joelho 90° Soldável de pvc Marrom D=20mm	UN	3,00
13.01.03	41337	Registro de Gaveta Bruto 3/4	UN	2,00
13.01.04	41327	Dreno para Ar Condicionado	Pto	1,00
13.02 - DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO				
13.02.01	41198	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta e Balsa Soldável, 40mm	M	0,70
13.02.02	41196	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Balsa e Virola, 50mm	M	5,00
13.02.03	41150	Joelho 90° de pvc Branco, Ponta Soldável, D=40mm	UN	2,00
13.02.04		CAIXA SIFONADA PVC 100X100X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.02.05	41117	Caixa Sifonada de pvc Rígido 150X150X50mm	UN	1,00
13.02.06	90010	Caixa de passagem e inspeção 40x40x60cm	UN	1,00
14 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
14.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADA				
14.01.01	40950	Eletroduto pvc rígido rosqueável 25 mm (1) inclusive conexões (instalação e Fornecimento)	M	20,00
14.01.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
14.01.03	40981	Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.01.04	90012	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "E"	UN	1,00
14.01.05	90014	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "T"	UN	1,00
14.01.06	90014	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "X"	UN	1,00
14.01.07	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	6,00
14.01.08	41037	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	6,00
14.01.09	41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	2,00
14.01.10	41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	60,00
14.01.11	40975	Interruptor Simples de Uma Tecla	UN	1,00
14.02 - DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA				
14.02.01	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (instalação e Fornecimento)	M	4,00
14.02.02	40965	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (instalação e Fornecimento)	CJ	4,00
14.02.03	40980	Luvas pvc p/ Eletroduto 40mm (1 1/2) (instalação e Fornecimento)	UN	4,00
14.02.04	40961	Bucha e Arruela 40mm (1 1/2) (instalação e Fornecimento)	CJ	4,00
14.02.05	40967	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.02.06	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.03 - SISTEMA DE AR CONDICIONADO				
14.03.01	41548	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
15 - LIMPEZA				
15.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	20,00
16 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Brayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, ip: 178.222.87.207

20



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000111

Página 31/90

16.01		Tubulação de Cobre para compressor da Cadeira de Dentista	M	8,00
12. BL 05 ENFERMAGEM				
01 - TRABALHO EM TERRA				
01.01	40152	Escavação Manual (de 2,00 a 4,00M) Exceto Rocha	M3	3,06
01.02	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	5,17
01.03	40173	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	2,19
01.04	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	1,13
02 - DEMOLIÇÕES				
02.01	40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	20,40
02.02	40095	Demolição de Forro de Madeira s/ Estrutura	M2	20,40
02.03	40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	20,40
02.04	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	650,00
02.05	40125	Remoção de Esquadrias de Madeira inclusive Batente	M2	2,16
03 - INFRAESTRUTURA				
03.01	40206	Broca de Concreto Armado D=30Cm	M	15,00
03.02	40162	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	0,16
03.03	40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aprovell. 2 Vezes	M2	564,00
03.04	40281	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	45,00
03.05	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,71
03.06	40335	Concreto Estrutural Fck=10 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,16
03.07	40387	Alvenaria Pedra de mão c/ Argamassa 1:4	M3	0,25
04 - ALVENARIAS				
04.01	40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	31,51
05 - COBERTURA				
05.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	306,00
05.02	40534	Ruílo em Chapa Galvanizada # 24	M	3,40
05.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	25,50
05.04	40529	Calha Metálica No. 24	M	3,40
06 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)				
06.01	40549	Impermeabilização com Tres Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	23,22
07 - REVESTIMENTO				
07.01 - REVESTIMENTO INTERNO				
07.01.01	40718	Chapisco Traço 1:3	M2	31,96
07.01.02	40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	31,96
07.02 - REVESTIMENTO EXTERNO				
07.02.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	26,60
07.02.02	40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	26,60
08 - PAVIMENTAÇÃO				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

Av. Waldomiro Lustoza, 330 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTD.A

Janayna Conde
Diretora

GOVERNHO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000112

08.01	40175	Aplicação de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	20,4
08.02	40182	Lastro de Brita Aplicado Manualmente	M3	1,02
08.03	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	0,90
08.04	40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e 10mm	M2	20,40
08.05	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	18,80
08.06	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	1,02
09 - FORRO				
09.01	41667	Forro em Lâmb. de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Madeira	M2	20,40
10 - ESQUADRIA DE FERRO				
10.01	40664	Porta de Ferro de Correr ou Abri. Moldura p/ Vidro	M2	0,00
10.02	40643	Basculante de Ferro	M2	2,00
10.03	40581	Porta de Madeira de 1ª Compensado Chapeado Colocação e Acabamento.	M2	1,89
11 - VIDRO				
11.01	40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	2,16
12 - PINTURA				
12.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
12.01.01	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	63,82
12.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	63,82
12.02 - PINTURA DE PAREDES EXTERNAS				
12.02.01	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	26,80
12.02.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	26,80
12.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
12.03.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	10,02
12.03.02	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	10,02
13 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
13.01 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				
13.01.01	41332	Ponto de Água Fria embutido c/ material em Tubo PVC Roscável 3/4	UN	3,00
13.01.02	41267	Joelho 90° Soldável de pvc Marrom D=20mm	UN	3,00
13.01.03	41337	Registro de Gaveta Bruto 3/4	UN	1,00
13.01.04	41327	Dreno para Ar Condicionado	Pto	1,00
13.02 - DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO				
13.02.01	41198	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta e Bolsa Soldável, 40mm	M	0,70
13.02.02	41196	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virota, 50mm	M	5,60
13.02.03	41150	Joelho 90° de pvc Branco, Ponta Soldável, D=40mm	UN	2,00
13.02.04	41117	Caixa Sifonada de pvc Rígido 150X150X50mm	UN	1,00
14 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
14.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADA				
14.01.01	40950	Eletroduto pvc rígido, rosqueável, 25 mm, (1) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	15,00

Av. Wladimir Lisboa, 350 - Jardim II,
Fone: (92) 3614-2200
Mafra - Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2d2x39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: edapt, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2d2x39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000113

Página 33/90

14.01.02	90012	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "E"	UN	1,00
14.01.03	90014	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "T"	UN	1,00
14.01.04	90014	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "X"	UN	1,00
14.01.05	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.01.06	41037	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	6,00
14.01.07	41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	2,00
14.01.08	41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	45,00
14.01.09	40975	Interruptor Simples de Uma Tecla	UN	1,00
14.02 - DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA				
14.02.01	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	5,00
14.02.02	40967	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.02.03	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.03 - SISTEMA DE AR CONDICIONADO				
14.03.01	41546	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
15 - LIMPEZA				
15.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	20,40
13. BL 03 SALA DOS PROFESSORES E DEPÓSITO				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40077	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	4,88
01.02	40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	54,56
01.03	40095	Demolição de Forro de Madeira s/ Estrutura	M2	54,59
01.04	40090	Demolição de Estruturas de Madeira p/ Telhados	M2	55,80
01.05	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	23,59
01.06	40125	Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusive Batente	M2	1,89
02 - INFRAESTRUTURA				
02.01	40206	Broca de Concreto Amado D=30Cm	M	15,00
02.02	40182	Lastro de Brita, Aplicado Manualmente	M3	0,16
02.03	40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	564,00
02.04	40281	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	45,00
02.05	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,71
02.06	40335	Concreto Estrutural Fck=10 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,16
02.07	40387	Alvenaria Pedra de mão c/ Argamassa 1:4	M3	0,25
03 - ALVENARIAS				
03.01	40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	42,62
04 - COBERTURA				
04.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	1.182,96

Av. Waldomiro Luízoza, 350 - Japlim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

13

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000114

04.02	40527	Celha Galvanizada nº 24 de Platinbanda L=1,00M	M	10,60
04.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal s=0,5mm	M2	98,68
05 - TRATAMENTO IMPERMEABILIZAÇÃO				
05.01	40549	Impermeabilização com Três Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	69,57
06 - PAVIMENTAÇÃO				
06.01	40175	Aplicamento de Fundo de Vales e Passos a Maco 30 kg	M2	182,68
06.02	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	4,14
06.03	40182	Lastro de Brita Apilado Manualmente	M3	4,14
06.04	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	0,90
06.05	40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora 6 ±10mm	M2	82,68
06.06	40638	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	LM	62,80
07 - REVESTIMENTO				
07.01 - REVESTIMENTO INTERNO				
07.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	103,57
07.01.02	40725	Reboco Inclusive Emboco Traço 1:2,4 (E=0,02m)	M2	103,57
08 - FORRO				
08.01	41067	Fofo em Laminado de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Madeira	M2	82,68
09 - ESQUADRIA DE FERRO				
09.01	40064	Porta de Ferro de Correr ou Abriu, Moldura p/ Vidro	M2	0,00
09.02	40581	Porta de Madeira de 1a. Compensado Chapeado Colocação e Acabamento	M2	3,36
10 - PINTURA				
10.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
10.01.01	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	114,59
10.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	114,590
10.02 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
10.02.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	98,58
10.02.02	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	5,67
11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
11.01 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				
11.01.01	41332	Ponto de Água Fria embuido, c/ material em Tubo PVC Roscável 3/4	UN	0,00
11.01.02	41267	Joelho 90° Soldável de pvc Marfom D=20mm	UN	0,00
11.01.03	41337	Registro de Gaveta Bruto 3/4	UN	0,00
11.01.04	41327	Dreno para Ar Condicionado	Pto	2,00
11.02 - DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO				
11.02.01	41188	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta e Bolsa Soldável, 40mm	M	0,00
11.02.02	41186	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virota, 50mm	M	0,00
11.02.03	41150	Joelho 90° de pvc Branco, Ponta Soldável, D=40mm	UN	0,00
11.02.04	41117	Calha Sifonada de pvc Rígido 150X150X50mm	UN	0,00
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japlim, II
Fone: (92) 3614-2200
Maués-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jarajna Condo
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

24



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000115

Página 35/90

12.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADA				
12.01.01	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	UN	10,00
12.01.02	40967	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (instalação e fornecimento)	UN	4,00
12.01.03	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	3,00
12.01.04	41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	2.136,00
12.01.05	41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	3.685,00
12.02 - DISTRIBUIÇÃO DE SOM				
12.02.01	41083	Eletroduto de PVC Rígido de encabe de 25mm (1), inclusive conexões	M	7,00
12.02.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (instalação e fornecimento)	UN	1,00
13 - LIMPEZA				
13.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	54,59
13.02	41563	Quadro Branco de Fôrmica (LOUSA) 3,00m x 1,25m para Pincel	unid	1,00
14. BL 06 SECRETARIA				
01 - TRABALHO EM TERRA				
01.01	40152	Escavação Manual (de 2,00 à 4,00M) Exceto Rocha	M3	12,50
01.02	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	9,35
01.03	40173	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	10,92
01.04	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	2,04
02 - DEMOLIÇÕES				
02.01	40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	78,54
02.02	40095	Demolição de Forro de Madeira s/ Estrutura	M2	78,54
02.03	40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	78,54
02.04	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	25,33
02.05	40125	Remoção de Esquadrias de Madeira inclusive Batente	M2	12,60
03 - INFRAESTRUTURA				
03.01	40206	Broca de Concreto Armado D=30Cm	M	12,00
03.02	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	0,30
03.03	40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabr. Monl. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	10,20
03.04	40281	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25, de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	82,00
03.05	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	1,28
03.06	40335	Concreto Estrutural Fck=10 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,30
03.07	40387	Alvenaria Pedra de mão c/ Argamassa 1:4	M3	0,03
04 - ALVENARIAS				
04.01	40382	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2.vaz	M2	35,24
05 - COBERTURA				
05.01	40480	Estrutura Metalica p/ Cobertura	KG	785,40

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
 Fone: (92) 3614-2200
 Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
 07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000116

05.02	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	78,54
05.03	40534	Ruíto em Chapa Galvanizada # 24	M	11,14
06 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)				
06.01	40549	Impermeabilização com Três Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	90,34
07 - PAVIMENTAÇÃO				
07.01	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	78,54
07.02	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	3,93
07.03	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	3,93
07.04	40749	Cimentado, Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	0,90
07.05	40779	Piso de Alta-Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e =10mm	M2	78,540
07.06	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	21,74
08 - REVESTIMENTO				
08.01 - REVESTIMENTO INTERNO				
08.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	52,15
08.01.02	40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	52,15
08.02 - REVESTIMENTO EXTERNO				
08.02.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	52,15
08.02.02	40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	52,15
09 - FORRO				
09.01	41667	Forro em Lâmbri de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Madeira	M2	78,54
10 - ESQUADRIA DE FERRO				
10.01	40864	Porta de Ferro de Correr ou Abrir, Moldura p/ Vidro	M2	2,00
10.02	40581	Porta de Madeira de 1a. Compensado Chapeado Colocação e Acabamento	M2	1,89
11 - VIDRO				
11.01	40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	3,24
12 - PINTURA				
12.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
12.01.01	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	52,15
12.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	52,15
12.02 - PINTURA DE PAREDES EXTERNAS				
12.02.01	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	52,15
12.02.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	52,15
12.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
12.03.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	96,41
12.03.02	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	17,87
13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
13.01 - DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA				
13.01.01	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (instalação e Fornecimento)	M	14,00

Av. Waldemiro Lustosa, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

Certidão nº 92877/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 92877/2016, emitida em 07/07/2016





GOVERNO DO ESTADO DO

000117

AMAZONAS

13.01.02	40967	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	9,00
13.01.03	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	3,00
13.01.04	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14 - LIMPEZA				
14.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	78,54
15 - DIVERSOS				
15.01	41490	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	1,00
15.02	40905	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02 Acab Simples tipo A	M2	2,04
15.03	41563	Quadro Branco de Fôrmica (LOUSA) 3,00m x 1,25m para Plincol	und	1,00
16. BL 05.DIREÇÃO				
01 - TRABALHO EM TERRA				
01.01	40152	Escavação Manual (de 2,00 à 4,00M) Exceto Rocha	M3	11,25
01.02	40175	Apilamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	8,42
01.03	40173	Reaterro Manual Apilado de Valas	M3	8,83
01.04	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	1,85
02 - DEMOLIÇÕES				
02.01	40077	Demolição de Alvenaria s/ Resprovelimento	M3	2,44
02.01	40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	34,04
02.02	40095	Demolição de Forro de Madeira s/ Estrutura	M2	34,04
02.03	40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	43,92
02.04	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	25,33
02.05	40125	Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusive Batente	M2	6,40
03 - INFRAESTRUTURA				
03.01	40206	Broca de Concreto Armado D=30Cm	M	15,00
03.02	40182	Lastro de Brita, Apilado Manualmente	M3	0,27
03.03	40203	Forma de Tábuas p/ Fundação; Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	9,18
03.04	40281	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5mm Conte e Dobra na Obra	KG	74,00
03.05	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	1,15
03.06	40335	Concreto Estrutural Fck=10 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,27
03.07	40387	Alvenaria Pedra de mão c/ Argamassa 1:4	M3	0,25
04 - COBERTURA				
04.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	439,20
04.02	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezolat e=0,5mm	M2	43,92
04.03	40534	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	7,32
04.04	40527	Calha Galvanizada nº 24 de Plalibanda L=1,00M	M	2,20
05 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)				
05.01	40549	Impermeabilização com Tres Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	41,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2d2x39c1Y4W6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Mannus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000118

06 - REVESTIMENTO				
06.01 - REVESTIMENTO INTERNO				
06.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	44,240
06.01.02	40725	Reboco Inclusive Emboco Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	44,24
06.02 - REVESTIMENTO EXTERNO				
06.02.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	44,24
06.02.02	40725	Reboco Inclusive Emboco Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	44,240
07 - PAVIMENTAÇÃO				
07.01	40175	Aplicamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	34,04
07.02	40762	Lastro Impermeável de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	1,70
07.03	40182	Lastro de Brita Aplicado Manualmente	M3	1,7
07.04	40748	Cimentado Esp. 1,5cm Impermeável	M2	2,70
07.05	40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e = 10mm	M2	34,04
07.06	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento de canto vivo desempenado de 7cm	M	21,24
08 - FORRO				
08.01	41667	Fôrro em Lâmina de PVC 100mm Inclusive Estrutura de Madeira	M2	34,04
09 - ESQUADRIA DE FERRO				
09.01	40664	Porta de Ferro de Correr ou Abrir Moldura de Vidro	M2	5,67
09.02	40643	Basculante de Ferro	M2	4,32
09.03	40581	Porta de Madeira de 1ª Compensado Chapado Colocação e Acabamento	M2	1,66
10 - VIDRO				
10.01	40693	Vidro Liso, Transparente 4mm	M2	4,320
11 - PINTURA				
11.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
11.01.01	40656	Massa Corrida PVA 2 demãos	M2	44,24
11.01.02	40657	Pintura Acrílica com aparelhamento 2 Demãos	M2	44,24
11.01.03	40847	Aparelhamento de Paredes com Selador Acrílico	M2	44,24
11.02 - PINTURA DE PAREDES EXTERNAS				
11.02.01	40656	Massa Corrida PVA 2 demãos	M2	44,24
11.02.02	40657	Pintura Acrílica com aparelhamento 2 Demãos	M2	44,24
11.02.03	40847	Aparelhamento de Paredes com Selador Acrílico	M2	44,24
11.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
11.03.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	69,65
11.03.02	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento 2 Demãos	M2	25,73
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
12.01 - DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA				
12.01.01	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) Inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	38,50
12.01.02	40967	Curvas 90° de PVC de Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00

Av. Waldemiro Lustosa 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Mauá-AM - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adept, ip: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000119

12.01.03	40958	Cabra 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	1,00
13. LIMPEZA				
13.01	41334	Limpeza Geral da Edificação	M2	34,04
16. BLOCO DE DESCANÇO				
01. DEMOLICOES				
01.01	40077	Demolição de Alvenaria s/ Resprovetimento	M3	1,00
01.01	40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	32,21
01.02	40095	Demolição de Forro de Madeira s/ Estrutura	M2	32,21
01.03	40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	35,40
01.04	40128	Remoção de Louças Sanitárias	UN	6,00
01.04	40123	Remoção de Entulhos até 50Km² Carga Manual	M3	13,63
01.05	40125	Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusive Batente	M2	8,82
02. ALVENARIAS				
02.01	40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	4,80
02.02	40388	Verga Reia de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13,5 mpa	M3	0,16
03. PAVIMENTAÇÃO				
03.01	40175	Aplicamento de Fundo de Valas e Pisos a Maço 30 kg	M2	32,21
03.02	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck=15 mpa	M3	1,61
03.03	40182	Lastro de Brita Aplicado Manualmente	M3	1,61
03.04	40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e =10mm	M2	32,21
03.05	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	23,34
03.06	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	0,90
04. COBERTURA				
04.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	354,00
04.02	40503	Cobertura c/ telha de alumínio (trapézoidal) e=0,5mm	M2	35,40
04.03	40534	Ruíto em Chapa Galvanizada # 24	M	13,54
05. TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)				
05.01	40549	Impermeabilização com Três Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	32,21
06. REVESTIMENTO				
06.01. REVESTIMENTO INTERNO				
06.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	44,24
07.01.02	40725	Reboco Inclusive Emboco Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	44,24
07. PINTURA				
07.01. PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
07.01.01	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	44,24
07.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	44,24
07.02. PINTURA DE PAREDES EXTERNAS				
07.02.01	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	44,24
07.02.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	44,24

Av. Waldomiro Luiz de 350 - Japirama II
Fone: (92) 3614-2200
Mauá - AM - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, ip: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento nesta ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



07.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
07.03.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	10,02
07.03.02	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	10,02
08 - ESQUADRIA DE FERRO				
08.01	40664	Porta de Ferro de Correr ou Abrir, Moldura p/ Vidro	M2	1,89
08.02	40643	Basculante de Ferro	M2	2,16
09 - VIDRO				
09.01	40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	2,16
10 - LIMPEZA				
10.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	32,21
17. BL 05 VESTIÁRIO				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40077	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	2,44
01.02	40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	20,46
01.03	40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	29,10
01.04	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	0,43
02 - TRABALHO EM TERRA				
02.01	40152	Escavação Manual (de 2,00 à 4,00M) Exceto Rocha	M3	2,57
02.02	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	1,93
02.03	40173	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	2,25
02.04	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	0,42
03 - INFRAESTRUTURA				
03.01	40206	Broca de Concreto Armado D=30Cm	M	9,00
03.02	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	0,06
03.03	40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aprov. 2 Vezes	M2	2,10
03.04	40281	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	17,00
03.05	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,26
03.06	40335	Concreto Estrutural Fck=10 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,06
03.07	40387	Alvenaria Pedra de mão c/ Argamassa 1:4	M3	0,16
04 - ALVENARIAS				
04.01	40382	Alvenaria do Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	21,23
04.02	40388	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13,5mp	M3	2,60
05 - COBERTURA				
05.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	959,40
05.02	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	79,95
05.03	40534	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	17,00
05.04	40527	Calha Galvanizada n° 24 do Platibanda L=1,00M	M	4,70
06 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)				

Av. Waldomiro Lustosa, 330 - Japlin II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à n° 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão n° 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento nesta ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

40

GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000121

06.01	40549	Impermeabilização com Três Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	28,58
07 - REVESTIMENTO				
07.01 - REVESTIMENTO INTERNO				
07.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	100,46
07.01.02	40725	Reboco Inclusivo Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	84,56
07.01.03	40719	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	95,90
07.01.04	40710	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	145,13
07.02 - REVESTIMENTO EXTERNO				
07.02.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	85,41
07.02.02	40725	Reboco Inclusivo Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	85,41
08 - PAVIMENTAÇÃO				
08.01	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	59,96
08.06	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	3,00
08.02	40182	Lastro de Brita Apilado Manualmente	M3	3,00
	40708	Assentamento de Cerâmica 30x30 p/ Pasta de Cimento Colante	M2	59,96
08.03	40749	Cimentado Esp. 1,5cm p/ Impermeab.	M2	1,80
09 - DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)				
09.01	40420	Divisória em Placa de Granilite E=3Cm	M2	120,53
10 - FORRO				
10.01	41668	Forro em Lâmbri de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	159,97
11 - ESQUADRIA DE FERRO				
11.01	40664	Porta de Ferro de Correr ou Abir, Moldura p/ Vidro	M2	0,00
11.02	40643	Basculante de Ferro	M2	3,60
11.03	40561	Porta de Madeira de 1ª Compensado Chapado Colocação e Acabamento	M2	3,36
12 - ESQUADRIAS DE MADEIRA				
12.01	40582	Porta de Madeira de 1ª em Compensado Chapado (0,60X1,80) - colocação e acabamento	M2	5,00
13 - VIDRO				
12.01	40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	3,60
14 - PINTURA				
14.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
14.01.01	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	45,33
14.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	45,33
14.02 - PINTURA DE PAREDES EXTERNAS				
14.02.01	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	45,33
14.02.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	45,33
14.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
14.03.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	83,55
15 - LIMPEZA				
15.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	20,46

AV. Waldomiro Lustosa, 350 - Japirama II
Fone: (92) 3614-2200
Mauá - AM - CEP: 69.076-830.

SEDUC

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, tp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



18. BL 05 ADMINISTRAÇÃO				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	45,38
01.02	40078	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	50,00
01.03	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	12,75
02 - TRABALHO EM TERRA				
02.01	40152	Escavação Manual (de 2,00 à 4,00M) Exceto Rocha	M3	3,06
02.02	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	5,17
02.03	40173	Reaterro Manual Apilado de Valas	M3	2,19
02.04	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	1,13
03 - INFRAESTRUTURA				
03.01	40206	Broca de Concreto Armado D=30Cm	M	6,00
03.02	40182	Lastro de Brita, Apilado Manualmente	M3	0,16
03.03	40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	5,64
03.04	40293	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	45,00
03.05	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,71
03.06	40335	Concreto Estrutural Fck=10 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,16
03.07	40387	Alvenaria Pedra de mão c/ Argamassa 1:4	M3	0,13
04 - ALVENARIAS				
04.01	40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	17,08
04.02	40388	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13,5 mpa	M3	1,30
05 - COBERTURA				
05.01	40481	Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	KG	616,38
05.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapézoidal e=0,5mm.	M2	68,03
05.02	40534	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	10,70
06 - REVESTIMENTO				
06.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	99,26
06.02	40725	Reboco Inclusivo Emboco Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	49,63
06.03	40719	Emboco Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	49,630
07 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)				
07.01	40549	Impermeabilização com Três Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	53,89
08 - PAVIMENTAÇÃO				
08.01	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	60,95
08.02	40182	Lastro de Brita, Apilado Manualmente	M3	3,05
08.03	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	3,05
08.04	40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e =10mm	M2	60,95
08.05	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	26,56
08.06	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	1,80

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Mannus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



09 - PORRO DE PVC				
09.01	41667	Forro em Lâmbri de PVC 100mm - Inclui Estrutura de Madeira	M2	80,85
10 - ESQUADRIA DE FERRO				
10.01	40864	Porta de Ferro de Correr ou Abrir, Moldura p/ Vidro	M2	1,89
10.02	40581	Porta de Madeira de 1a. Compensado Chapeado Colocação e Acabamento	M2	1,89
11 - PINTURA				
11.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
11.01.01	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	124,54
11.01.02	40857	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	124,54
11.01.03	40847	Aparelhamento de Paredes com Selador Acrílico	M2	124,54
11.02 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
11.02.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	73,73
11.02.02	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	5,70
12 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
12.01 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				
12.01.01	41332	Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Roscável 3/4	UN	13,00
12.01.02	41326	Ponto de Água Fria aparente, c/ material em Tubo de Ferro Galvanizado Ø 25,0 mm (1)	UN	7,00
12.01.03	41267	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom D=20mm	UN	8,00
12.01.04	41268	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom D=25mm	UN	6,00
12.01.05	41337	Registro de Gaveta Bruto 3/4	UN	2,00
12.01.06	41335	Registro de Gaveta Bruto 1	UN	2,00
12.02 - DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO				
12.02.01	41198	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta e Bolsa Soldavel, 40Mm	M	9,20
12.02.02	41196	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	M	0,70
12.02.03	41197	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 75Mm	M	3,50
12.02.04	41194	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	M	7,80
12.02.05	41150	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Soldavel, D=40mm	UN	3,00
12.02.06		CAIXA SIFONADA PVC 100X100X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.02.07	41117	Caixa Sifonada de pvc Rigido 150X150X50mm	UN	2,00
12.02.08	41146	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=100mm	UN	3,00
12.02.09	41187	Te 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa Virola, 50x50mm	UN	10,00
12.02.10	41188	Te 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75x75mm	UN	12,00
12.02.11	41490	Colocação de joelho para esgoto PVC 100mm	UN	3,00
12.02.12	80010	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X60	UN	4,00
12.03 - DISTRIBUIÇÃO DE INCÊNDIO				
12.03.01	41490	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	1,00
12.03.02	41573	Fornecimento e Instalação de grelha TIPO escamoteável inox c/ base quadrada D=100mm	UN	1,00

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japlim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayna Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 92877/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 92877/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000124

12.03.03	41575	Fornecimento e instalação de grade TIPO escamoteável inox c/ base quadrada D=150mm	UN	1,00
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
13.01. DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA				
13.01.01	40948	Eletroduto pvc, rígido, rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	12,00
13.01.02	40967	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (instalação e fornecimento)	UN	5,00
13.01.03	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	2,00
14. LIMPEZA				
15.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	45,38
18. BL.05.SALA DO TÉCNICO				
01. DEMOLICOES				
01.01	40077	Demolição de Alvenaria e/ou Reaproveitamento	M3	2,45
01.01	40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	22,00
01.03	40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	2,35
01.02	40126	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	2,35
01.04	40123	Remoção de Entulhos em 50Km e Carga Manual	M3	9,30
02. COBERTURA				
02.01	40481	Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	M2	233,50
02.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	23,35
02.02	40534	Ruíto em Chapa Galvanizada # 24	M	9,82
03. PAVIMENTAÇÃO				
03.01	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	22,00
03.02	40182	Lastro de Brita Apiloado Manualmente	M3	1,00
03.03	40762	Lastro Impermeável de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	1,10
03.04	40770	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e =10mm	M2	22,00
03.05	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	16,96
03.06	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeável	M2	0,90
04. REVESTIMENTO				
04.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	99,26
04.02	40719	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	49,63
04.02	40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	49,63
	40710	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	49,63
05. FORRO DE PVC				
05.01	41567	Forro em Lâmbri de PVC 100mm inclusive Estrutura de Madeira	M2	22,00
06. ESQUADRIA DE FERRO				
06.01	40564	Porta de Ferro de Correr ou Abrir, Moldura p/ Vidro	M2	1,89
06.02	40543	Basculante de Ferro	M2	1,80
07. VIDRO				
07.01	40593	Vidro Liso Transparente 1/4mm	M2	1,08

Av. Waldemir Lustosa, 350 - Jardim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO DO ESTADO DO AMAPÁ

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jarlayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

84



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000125

Página 45/90

08 - PINTURA				
08.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
08.01.01	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	49,63
08.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	49,63
08.02 - PINTURA DE PAREDES EXTERNAS				
08.02.01	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	49,63
08.02.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	49,63
08.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
08.03.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	13,55
08.03.02	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	13,55
09 - LIMPEZA				
15.01	09	Limpeza Geral da Edificação	M2	22,00
20. BL 06 BRINQUEDOTECA E LABORATÓRIO				
01 - TRABALHO EM TERRA				
01.01	40152	Escavação Manual (de 2,00 à 4,00M) Exceto Rocha	M3	132,00
01.02	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Moço 30 kg	M2	0,99
01.03	40173	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	1,16
01.04	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	0,22
02 - INFRAESTRUTURA				
02.01	40206	Broca de Concreto Armado D=30Cm	M	3,00
02.02	40181	Lestro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	0,03
02.03	40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Destorma Aproveit. 2.Vezes	M2	1,08
02.04	40281	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	9,00
02.05	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,14
02.06	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,14
02.07	40387	Alvenaria Pedra de mão c/ Argamassa 1:4	M3	0,02
03 - DEMOLIÇÕES				
03.01	40077	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	3,86
03.02	40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	114,48
03.03	40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	132,00
03.04	40126	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	1,89
03.05	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	36,26
04 - ALVENARIAS				
04.01	40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	6,30
05 - COBERTURA				
05.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	1.320,00
05.02	40534	Ruífo em Chapa Galvanizada # 24	M	23,00

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde

Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

05.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	132,00
06 - REVESTIMENTO				
06.01 - REVESTIMENTO INTERNO				
06.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	12,430
06.01.02	40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	12,43
06.02 - REVESTIMENTO EXTERNO				
06.02.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	89,78
06.02.02	40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	89,780
07 - PAVIMENTAÇÃO				
07.01	40175	Aploamento de Fundo de Valas e Pisos a Maço 30 kg	M2	114,48
07.02	40182	Lastro de Brita, Aploado Manualmente	M3	5,72
07.03	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	5,72
07.04	40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e 10mm	M2	114,48
07.05	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	41,90
07.06	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	0,90
08 - PINTURA				
08.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
08.01.01	40855	Massa Corida PVA - 2 demãos	M2	149,800
08.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	149,80
08.02 - PINTURA DE PAREDES EXTERNAS				
08.02.01	40855	Massa Corida PVA - 2 demãos	M2	89,78
08.02.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	179,56
08.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
08.03.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com tinta	M2	153,87
08.03.02	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	21,87
09 - FORRO				
09.01	40536	Forro em Lambril de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Madeira	M2	114,48
10 - ESQUADRIA DE FERRO				
10.01	40543	Basculante de Ferro	M2	6,10
10.02	40664	Porta de Ferro do Correr ou Abri. Moldura p/ Vidro	M2	0,00
10.03	40580	Porta em Madeira de 1a. Compensado Chapeado. Duas Folhas - Colocação e Acabamento	M2	3,68
11 - VIDRO				
11.01	40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	8,10
12 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
12.01 - DISTRIBUIÇÃO DE INCÊNDIO				
12.01.01	41490	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	1,00
13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
13.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADA				
13.01.01	41083	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1) Inclusive conexões	M	61,00

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Jardim II,
Fone: (92) 3614-2200
Mauaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janiayna Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 92877/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 92877/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000127

13.01.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
13.01.03	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	10,00
13.01.04	90012	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "E"	UN	9,00
13.01.05	90014	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "T"	UN	3,00
13.01.06	90014	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "L"	UN	14,00
13.01.07	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	15,00
13.01.08	40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	1,00
13.01.09	40977	Interruptor triplo com teclas simples	UN	11,00
13.01.10	41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	12,00
13.01.11	41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	833,00
13.01.12	41088	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	792,00
14 - LIMPEZA				
14.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	114,48
21. BL 06 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS E DEPÓSITO				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.02	40077	Demolição de Alvenaria e/ Reaproveitamento	M3	3,70
01.04	40114	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	101,52
01.03	40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	120,00
01.01	40113	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	1,89
01.05	40123	Remoção de Entulhos dnt 50Km e Carga Manual	M3	34,04
02 - PAVIMENTAÇÃO				
02.01	40175	Aploamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	101,52
02.02	40182	Lastro de Brita, Aploado Manualmente	M3	5,08
02.03	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	5,08
02.04	40779	Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e=10mm	M2	101,52
02.05	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ cantô vivo desempenado h=7cm	M	41,10
02.06	40748	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	0,90
03 - COBERTURA				
03.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	1.200,00
03.02	40534	Rufô em Chapa Galvanizada # 24	M	38,00
03.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapecoidal e=0,5mm	M2	120,00
04 - FORRO				
04.01	40536	Forro em Lâmbri de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Madeira	M2	101,52
05 - ESQUADRIA DE FERRO				
05.01	40643	Basculante de Forro	M2	7,20
05.02	40664	Porta de Ferro de Correr ou Abrir, Moldura p/ Vidro	M2	0,00
05.03	40581	Porta de Madeira de 1a. Compensado Chapeado Colocação e Acabamento	M2	3,57

Av. Walfdomiro Lustosa, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000128

Página 48/90

06 - VIDRO				
06.01	40893	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	8,64
07 - PINTURA				
07.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
07.01.01	40855	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	175,84
07.01.02	40857	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	175,84
07.02 - PINTURA DE PAREDES EXTERNAS				
07.02.01	40855	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	91,98
07.02.02	40857	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	91,980
07.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
07.03.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	142,95
07.03.02	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	22,95
08 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
08.01 - DISTRIBUIÇÃO DE INCÊNDIO				
08.01.01	41490	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	1,00
09 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
09.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADA				
09.01.01	41083	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1) inclusive conexões	M	108,000
09.01.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	10,00
09.01.03	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	51,00
09.01.04	40967	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	5,00
09.01.05	90012	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "E"	UN	9,00
09.01.06	90014	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "L"	UN	3,00
09.01.07	90014	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "X"	UN	6,000
09.01.08	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	25,00
09.01.09	40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	8,00
09.01.10	40977	Interruptor triplo com teclas simples	UN	17,00
09.01.11	41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial, c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo caixa de sobrepor	UN	27,00
09.01.12	41087	Cabo # 4.0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	592,00
09.01.13	41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	350,00
09.02 - DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA				
09.02.01	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	44,00
09.02.02	40967	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
09.02.03	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	3,00
09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE TV				
09.03.01	40948	Eletroduto pvc. rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	30,00

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adept, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000129

Página 49/90

09.03.02	40967	Curvas 90° de PVC pl. Eletroduto, rosqueável 40 mm (1 1/2) (instalação e Fornecimento)	UN	3,00
09.03.03	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	3,00
10 - LIMPEZA				
10.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	101,52
10.02	41563	Quadro Branco de Fôrmica (LOUSA) 3,00m x 1,25m para Pincel	und	1,00
22:BL 06 VIDEOTECA E DEPÓSITO				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40114	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	49,70
01.02	40078	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	57,60
01.03	40113	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	1,89
01.04	40123	Remoção de Entulhos dnt 50Km e Carga Manual	M3	14,26
02 - PAVIMENTAÇÃO				
02.01	40175	Aplicamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	100,82
02.02	40182	Lastro de Brita, Aplicado Manualmente	M3	5,04
02.03	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	5,04
02.04	40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e =10mm	M2	100,82
02.05	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	56,50
02.06	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	0,90
03 - COBERTURA				
03.01	40480	Estrutura Metálica pl. Cobertura	KG	1,311,60
03.02	40534	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	19,40
03.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapézoidal e=0,5mm	M2	109,30
03.04	40527	Catão Galvanizada nº 24 de Platibanda L=1,00M	M	7,05
04 - PORRO				
04.01	40536	Forro em Lâmbri de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Madeira	M2	100,82
05 - ESQUADRIA DE FERRO				
05.01	40643	Basculante de Ferro	M2	4,32
05.02	40664	Porta de Ferro de Correr ou Abria, Moldura pl. Vidro	M2	1,89
06 - VIDRO				
06.01	40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	4,32
07 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
07.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADA				
07.01.01	41083	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), inclusive conexões	M	102,00
07.01.02	40972	Curvas 90° de PVC pl. Eletroduto rosqueável 25mm (1) (instalação e Fornecimento)	UN	10,000
07.01.03	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (instalação e Fornecimento)	M	13,00
07.01.04	40967	Curvas 90° de PVC pl. Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (instalação e Fornecimento)	UN	2,00
07.01.05	90012	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "E"	UN	31,00
07.01.06	90014	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "L"	UN	13,00

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jandara Condi

Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000130

Página 50/90

07.01.08	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	10,000
07.01.09	40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	2,00
07.01.10	40977	Interruptor triplo com teclas simples	UN	8,00
07.01.11	41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo caixa de sobrepor	UN	20,00
07.01.12	41087	Cabo # 4,0 Mm ² em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	150,00
07.01.13	41086	Cabo # 2,5 Mm ² em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	325
07.02 - DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA				
07.02.01	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	52,00
07.02.02	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	3,00
07.03 - DISTRIBUIÇÃO DE TV				
07.03.01	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	10,000
07.03.02	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	1,00
07.04 - DISTRIBUIÇÃO DE SOM				
07.04.01	41083	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1) inclusive conexões	M	9,00
07.04.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (instalação e fornecimento)	UN	1,00
07.04.03	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	1,000
08 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
08.01 - DISTRIBUIÇÃO DE INCÊNDIO				
08.01.01	41490	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	2,00
09 - PINTURA				
09.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
09.01.01	40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	172,16
09.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	172,16
09.01.03	40847	Aparelhamento de Paredes com Selador Acrílico	M2	172,16
09.02 - PINTURA DE PAREDES EXTERNAS				
09.02.01	40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	60,73
09.02.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	60,73
09.02.03	40847	Aparelhamento de Paredes com Selador Acrílico	M2	60,73
09.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
09.03.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	123,51
09.03.02	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	14,31
10 - LIMPEZA				
10.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	49,70
10.02	41563	Quadro Branco de Fôrmica (LOUSA) 3,00m x 1,25m para Pincel	und.	1,00
23. BL 06 BRINQUEDOTECA				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40077	Demolição do Alvenaria e/ Reaproveitamento	M3	3,70

Av. Wáldomiro Lustosa, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000131

Página 51/90

01.02	40114	Demolição de Revestimento do Azulejos	M2	80,37
01.03	40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	86,40
01.04	40103	Demolição de Piso Cerâmico, inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	15,00
01.05	40126	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Resprovetimento	M2	6,21
01.06	40123	Remoção de Entulhos dnt 50Km e Carga Manual	M3	27,46
02 - PAVIMENTAÇÃO				
02.01	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	80,37
02.02	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	4,02
02.03	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	4,02
02.04	40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e = 10mm	M2	80,37
02.05	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desampenado h=7cm	M	35,10
02.06	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	0,80
03 - ALVENARIAS				
03.01	40382	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	2,16
03.02	40388	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13,5 mpa	M3	0,54
04 - COBERTURA				
04.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	864,00
04.02	40534	Rufa em Chapa Galvanizada # 24	M	31,20
04.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	86,40
05 - FORRO				
05.01	40536	Forro em Lãmbri de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Madeira	M2	80,37
06 - ESQUADRIA DE FERRO				
06.01	40643	Basculante de Ferro	M2	5,76
06.02	40664	Porta de Ferro de Correr ou Abrir, Moldura p/ Vidro	M2	1,89
07 - VIDRO				
07.01	40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	8,64
08 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
08.01 - DISTRIBUIÇÃO DE INCÊNDIO				
08.01.01	41490	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	1,000
09 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
09.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADA				
09.01.01	41083	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), inclusive conexões	M	44,00
09.01.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	5
09.01.04	40981	Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	13,00
09.01.05	90012	Condulete em alum. fund. de 3/4 tipo "E"	UN	2,00
09.01.06	90014	Condulete em alum. fund. de 3/4 tipo "L"	UN	1,00
09.01.05	90014	Condulete em alum. fund. de 3/4 tipo "T"	UN	1,00
09.01.06	90014	Condulete em alum. fund. de 3/4 tipo "X"	UN	1,00
09.01.07	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	11,00

Av. Waldomiro Lustosa, 350 – Japirim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janeiro 2016

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000132

Página 52/90

09.01.08	40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	1,000
09.01.09	40977	Interruptor triplo com teclas simples	UN	10,00
09.01.10	41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w., tipo calha de sobrepor	UN	8,00
09.01.12	41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	631,00
09.02 - DISTRIBUIÇÃO DE TV				
09.02.01	40948	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1) inclusive conexões	M	7,000
09.02.02	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	1,00
10 - PINTURA				
10.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
10.01.01	40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	129,15
10.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	129,15
10.01.03	40847	Aparelhamento de Paredes com Selador Acrílico	M2	129,15
10.02 - PINTURA DE PAREDES EXTERNAS				
10.02.01	40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	18,20
10.02.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	18,20
10.02.03	40847	Aparelhamento de Paredes com Selador Acrílico	M2	18,20
10.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
10.03.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primor com trincha	M2	107,55
10.03.02	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	22,95
11 - LIMPEZA				
11.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	80,37
11.02	41563	Quadro Branco de Fôrmica (LOUSA) 3,00m x 1,25m para Pincel	und	1,00
24. BL 06 CIRCULAÇÃO DA BRINQUEDOTECA E BIBLIOTECA				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40114	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	45,44
01.02	40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	75,60
01.03	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	14,76
02 - PAVIMENTAÇÃO				
02.01	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	45,44
02.02	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	4,97
02.03	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	4,97
02.04	40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e = 10mm	M2	45,44
02.05	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ cano vivo desempenado h=7cm	M	33,90
02.06	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	0,80
03 - PINTURA				
03.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
03.01.01	40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	104,40

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japirim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Estado do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jandrya Conde

A autenticidade deste Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:48:44 por: adapt, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000133

Página 53/90

03.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	104,40
04 - LIMPEZA				
04.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	45,44
05 - COBERTURA				
05.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	982,80
05.02	40534	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	21,00
05.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapézoidal e=0,5mm	M2	75,60
06 - FORRO				
06.01	40536	Forro em Lâmbri de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Madeira	M2	45,44
07 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
07.01 - DISTRIBUIÇÃO DE INCÊNDIO				
07.01.01	41490	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	7,00
07.01.02	41484	Extintor - Pó Químico 12Kg	UN	1,000
07.01.03	41485	Extintor CO2 - 10Kg	UN	1,00
08 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
08.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADA				
08.01.01	41083	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), inclusive conexões	M	33,000
08.01.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
08.01.03	40981	Luvãs pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
08.01.04	90012	Condulote em alum. fund. de 3/4 tipo "E"	UN	3,00
08.01.05	90014	Condulote em alum. fund. de 3/4 tipo "L"	UN	2,00
08.01.06	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	9
08.01.07	41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo caixa de sobrepor	UN	6,00
08.01.08	41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.252,10
08.01.09	41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.019,25
08.01.10	41698	Fornecimento e instalação de sirene de alcance 500m, 100A / 220V	UN	1,00
08.02 - DISTRIBUIÇÃO DE QUADROS E PAINÉIS				
08.02.01	41031	Quadro de Distribuição c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,000
08.02.02	41100	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	9,00
08.02.03	41015	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00
08.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA				
08.03.01	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	12,00
08.03.02	40967	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,000
08.03.03	40958	Cabo 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	2,00
08.04 - DISTRIBUIÇÃO DE CFTV				
08.04.01	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	40,00
08.04.02	40967	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Jardim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jarajyna Conde

Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000134

08.04.03	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	5,00
08.05 DISTRIBUIÇÃO DE SOM				
08.05.01	41083	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), inclusive conexões	M	51,00
08.05.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1), (instalação e fornecimento)	UN	6,00
08.05.03	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	2,00
26. BL 07 SALA DE ARTES E DESCANÇO				
01 DEMOLIÇÕES				
01.01	40077	Demolição de Alvenaria c/ Reaproveitamento	M3	6,95
01.02	40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	179,20
01.03	40092	Demolição de Forro de Estuque Forro c/ Estrutura	M2	165,00
01.04	40126	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	12,69
01.05	40123	Remoção de Entulhos até 50Km e Carga Manual	M3	55,70
02 PAVIMENTAÇÃO				
02.01	40175	Aplicamento de Fundo de Valas e Pisos a Maço 30 kg	M2	165,00
02.02	40182	Lastro de Brita Aplicado Manualmente	M3	8,25
02.03	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck=15 mpa	M3	8,25
02.04	40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e=10mm	M2	165,00
02.05	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	46,50
02.06	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	0,90
03 ALVENARIAS				
03.01	40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	2,16
04 COBERTURA				
04.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	1.792,00
04.02	40534	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	46,20
04.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	179,20
05 FORRO				
05.01	40536	Forro em Lâmbri de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Madeira	M2	165,00
06 REVESTIMENTO				
06.01 REVESTIMENTO INTERNO				
06.01.01	40718	Chapisco Traço 1:3	M2	40,25
06.01.02	40725	Reboco Inclusive Emboco Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	40,25
07 ESQUADRIA DE FERRO				
07.01	40643	Basculante de Ferro	M2	10,900
07.02	40664	Porta de Ferro de Correr ou Abrr. Moldura p/ Vidro	M2	1,69
08 VIDRO				
08.01	40893	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	10,80
09 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
09.01 DISTRIBUIÇÃO DE INCÊNDIO				

Av. Waldomiro Lisboa, 350 - Japim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Construtor Progresso Ltda
Diretor
Janayra Conde

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2d2x39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2d2x39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000135

Página 55/90

09.01.01	41490	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	1,00
10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
10.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADA				
10.01.01	41083	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), inclusive conexões	M	98,00
10.01.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	9,00
10.01.03	40981	Luzas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	7,00
10.01.04	90012	Conduteto em alum. fund. de 3/4 tipo "E"	UN	6,00
10.01.05	90014	Conduteto em alum. fund. de 3/4 tipo "L"	UN	1,00
10.01.06	90014	Conduteto em alum. fund. de 3/4 tipo "T"	UN	4,00
10.01.07	90014	Conduteto em alum. fund. de 3/4 tipo "X"	UN	3,00
10.01.08	40958	Caixa 4X2 (Instalação e fornecimento)	UN	12,00
10.01.09	40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	1,00
10.01.10	40977	Interruptor triplo com teclas simples	UN	11,00
10.01.11	41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo cacha de sobrepor	UN	18,00
10.01.12	41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.112,00
10.01.13	41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	642,00
10.02 - DISTRIBUIÇÃO DE QUADROS E PAINÉIS				
10.02.01	41030	Quadro de Distribuição c/ Barrão, 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
10.02.02	41100	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	4,00
10.02.03	41107	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 40A (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
10.02.03	41017	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 50A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
10.03 - DISTRIBUIÇÃO DE SOM				
10.03.01	41083	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), inclusive conexões	M	19,00
10.03.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
10.03.03	40958	Caixa 4X2 (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
11 - PINTURA				
11.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
11.01.01	40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	215,60
11.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	215,60
11.02 - PINTURA EXTERNA				
11.02.01	40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	175,70
11.02.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	175,70
11.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
11.03.01		Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	27,27
11.03.02		Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	27,27
12 - LIMPEZA				
12.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	165,06

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Mangus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1B8d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adept, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1B8d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000136

Página 56/90

26. BL 07 DESCANÇO E DEPÓSITO				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40077	Demolição de Alvenaria c/ Reaproveitamento	M3	9,24
01.02	40114	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	11,86
01.02	40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	126,60
01.03	40126	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	12,42
01.03	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	36,26
02 - TRABALHO EM TERRA				
02.01	40152	Escavação Manual (de 2,00 à 4,00M) Exceto Rocha	M3	9,26
02.02	40175	Apiloamento de Fundo de Valetas e Pisos à Maço 30 kg	M2	6,93
02.03	40173	Reaterro Manual Apiloado de Valetas	M3	8,10
02.04	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	1,52
03 - INFRAESTRUTURA				
03.01	40206	Broca de Concreto Armado D=30Cm	M	16,00
03.02	40181	Lastro de Areia, Apiloado Manualmente	M3	0,22
03.03	40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aprovell. 2 Vezes	M2	7,53
03.04	40281	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	61,00
03.05	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,95
03.06	40335	Concreto Estrutural Fck=10 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,22
03.07	40387	Alvenaria Pedra de mão c/ Argamassa 1:4	M3	0,34
04 - PAVIMENTAÇÃO				
04.01	40175	Apiloamento de Fundo de Valetas e Pisos à Maço 30 kg	M2	111,83
04.02	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	5,59
04.03	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	5,59
04.04	40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e=10mm	M2	111,83
04.05	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	46,50
05 - ALVENARIAS				
05.01	40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	41,90
06 - COBERTURA				
06.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	1.280,00
06.02	40534	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	45,10
06.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	126,60
07 - FORRO				
07.01	40536	Forro em Lâmbri de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Madeira	M2	111,83
08 - REVESTIMENTO				
08.01 - REVESTIMENTO INTERNO				
08.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	41,9
08.01.02	40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	41,90

Av. Waldomiro Lusoza: 350 - Japirim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Cande
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

56



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000137

Página 57/90

08.02 - REVESTIMENTO EXTERNO				
08.02.01	10230	Chapisco Traço 1:3	M2	41,00
08.02.02	10138	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	41,80
09 - PINTURA				
09.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
09.01.01	40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	41,00
09.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	41,90
09.02 - PINTURA EXTERNA				
09.02.01	40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	41,00
09.02.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	41,90
09.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
09.03.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	32,30
09.03.02	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	32,30
10 - ESQUADRIA DE FERRO				
10.01	40643	Basculante de Ferro	M2	13,32
10.02	40664	Porta de Ferro de Correr ou Abri, Moldura p/ Vidro	M2	1,89
11 - VIDRO				
11.01	40693	Vidro Liso, Transparente - 4mm	M2	13,32
12 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
12.01 - DISTRIBUIÇÃO DE INCÊNDIO				
12.01.01	41490	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	1,00
13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
13.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADA				
13.01.01	41083	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), inclusive conexões	M	57,00
13.01.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
13.01.03	40968	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 32mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.01.04	90012	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "E"	UN	2,00
13.01.05	90014	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "L"	UN	4,00
13.01.06	90014	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "T"	UN	4,00
13.01.07	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	9,00
13.01.08	41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo caixa de sobrepor	UN	16,00
13.01.09	41086	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	10,00
13.01.10	20000	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	171,00
13.02 - DISTRIBUIÇÃO DE SOM				
13.02.01	41083	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), inclusive conexões	M	11,00
13.02.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
13.02.03	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	2,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: edapt, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

97

GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000138

14 - LIMPEZA				
14.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	1,83
27 - BL 07 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40077	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	3,70
01.02	40114	Demolição do Revestimento de Azulejos	M2	100,86
01.03	40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	120,00
01.04	40125	Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusive Batente	M2	8,64
01.05	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	38,33
02 - TRABALHO EM TERRA				
02.01	40151	Escavação Manual (de 2,00 a 4,00M) Exceto Rocha	M3	132,00
02.02	40175	Apilamento de Fundo de Valetas e Pisos a Maço 30 kg	M2	0,99
02.03	40173	Reaterro Manual Apilado de Valetas	M3	1,16
02.04	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	0,22
03 - PAVIMENTAÇÃO				
03.01	40175	Apilamento de Fundo de Valetas e Pisos a Maço 30 kg	M2	100,86
03.02	40182	Lastro de Brita Apilado Manualmente	M3	5,02
03.03	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural 1ck 15 mpa	M3	5,02
03.04	40770	Piso de Alta Resistência Fundo Sobre Base Niveladora e=10mm	M2	100,86
03.05	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/canto vivo desempenado h=7cm	M	41,70
03.06	40749	Cimentado Esp 1,5cm c/ impermeab.	M2	0,90
04 - ALVENARIAS				
04.01	40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	2,16
05 - COBERTURA				
05.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	1.200,00
05.02	40534	Ruíto em Chapa Galvanizada # 24	M	38,00
05.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,9mm	M2	120,00
05.04	40527	Cálha Galvanizada n° 24 de Platabanda L=1,00M	M	7,30
06 - FORRO				
06.01	40536	Forro em Lâmbri Madeira de 10 cm x 1 cm c/ Estrutura	M2	100,86
07 - REVESTIMENTO				
07.01 - REVESTIMENTO INTERNO				
07.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	3,15
07.01.02	40725	Reboco Inclusive Emboco Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	3,15
08 - PINTURA				
08.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
08.01.01	40855	Massa Corida Acrílica - 2 demãos	M2	152,25
08.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	152,25

Av. Waldomiro Custosa, 330 - Japim III
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-AM - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jairayna Conde

Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adept, ip: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

98



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000139

Página 59/90

08.01.03	40847	Aparelhamento de Paredes com Selador Acrílico	M2	152,25
08.02 - PINTURA EXTERNA				
08.02.01	40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	144,41
08.02.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	144,41
08.02.03	40847	Aparelhamento de Paredes com Selador Acrílico	M2	144,41
08.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
08.03.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	142,95
08.03.02	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	22,95
09 - ESQUADRIA DE FERRO				
09.01	40843	Basculante de Ferro	M2	8,64
09.02	40864	Porta de Ferro de Correr ou Abrir, Moldura p/ Vidro	M2	1,89
10 - VIDRO				
10.01	40893	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	8,640
11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
11.01 - DISTRIBUIÇÃO DE INCÊNDIO				
11.01.01	41490	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	1,00
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
12.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
12.01.01	41083	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), Inclusive conexões	M	79,00
12.01.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00
12.01.03	40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	1,00
12.01.04	90012	Conduteto em alum. fund. de 3/4 tipo "E"	UN	9,00
12.01.05	90014	Conduteto em alum. fund. de 3/4 tipo "L"	UN	2,00
12.01.06	90014	Conduteto em alum. fund. de 3/4 tipo "T"	UN	7,00
12.01.07	41037	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	36,00
12.01.08	41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo caixa de sobrepor	UN	14,00
12.01.09	41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	680,00
12.01.10	41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.544,00
12.02 - QUADROS E PAINÉIS				
12.02.01	41032	Quadro de Distribuição c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
12.02.02	41100	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	1,00
12.02.03	41015	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	5,00
12.02.04	41107	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 40A (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
12.02.05	41110	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
12.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA				
12.03.01	40848	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) Inclusive conexões. (Instalação e Fornecimento)	M	62,00
12.03.02	40858	Caixa 4X2 (Instalação e fornecimento)	UN	22,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japlim II
Fone: (92) 3614-2200
Mauá-AM - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, ip: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000140

Página 60/90

12.03.03	40967	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	44,00
12.04 - DISTRIBUIÇÃO DE TV				
12.04.01	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	4,00
12.04.02	40967	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
12.04.03	40958	Caixa 4X2 (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
12.05 - DISTRIBUIÇÃO DE SOM				
12.05.01	41083	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), inclusive conexões	M	15,00
12.05.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
12.05.03	40958	Caixa 4X2 (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
13 - LIMPEZA				
13.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	100,86
13.02	41563	Quadro Branco de Fôrma (LOUSA) 3,00m x 1,25m para Pincel	und	1,00
28. BL 08 SALAS DE AULA				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40114	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	968,38
01.02	40095	Demolição de Fôrro de Madeira s/ Estrutura	M2	969,38
01.03	40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	1.124,80
01.04	40128	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	84,24
01.07	40123	Remoção de Entulhos dnt 50Km e Carga Manual	M3	325,74
02 - PAVIMENTAÇÃO				
02.01	40175	Aplicamento do Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	1.083,12
02.02	40182	Lastro de Brita, Aplicado Manualmente	M3	54,01
02.03	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpá	M3	54,01
02.04	40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e =10mm	M2	1.083,12
02.05	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	573,30
02.06	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	17,10
03 - ALVENARIAS				
03.01	40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	6,13
04 - COBERTURA				
04.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	11.248,00
04.02	40534	Rufos em Chapa Galvanizada # 24	M2	377,20
04.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	1.124,80
04.04	40527	Calha Galvanizada nº 24 de Plalibanda L=1,00M	M	148,00
05 - FORRO				
05.01	40536	Forro em Lâmbri Madeira de 10 cm x 1 cm c/ Estrutura	M2	1.083,12
06 - REVESTIMENTO				
06.01 - REVESTIMENTO INTERNO				

Av. Waldomiro Lúcio, 350 - Japim II,
Fone: (92) 3614-2200
Mannus-Aim - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adept, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

2016



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000141

Página 61/90

06.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	1.087,60
06.01.02	40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	265,23
06.01.03	40719	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	822,37
06.01.04	40710	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	822,37
07 - ESQUADRIA DE FERRO				
07.01	40643	Basculante de Ferro	M2	91,20
07.02	40664	Porta de Ferro de Comer ou Abrir, Moldura p/ Vidro	M2	0,00
07.03	40581	Porta de Madeira de 1a. Compensado Chapeado Colocação e Acabamento	M2	35,91
08 - VIDRO				
08.01		Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	91,20
09 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
09.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
09.01.01	41083	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), inclusive conexões	M	840,00
09.01.02	40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	19,00
09.01.03	41037	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	183,00
09.01.04	90012	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "E"	UN	20,00
09.01.05	90014	Condutete em alum. fund. de 3/4 tipo "L"	UN	9,00
09.01.06	41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo, calha de sobrepor	UN	171,00
09.01.07	41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	5.040,00
09.01.08	41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	8.252,15
09.01.09	41549	Air Condicionado Split 24.000 BTUs - Fornecimento e instalação	UN	38,00
09.01.10	41112	Coroa de Cobre Nu de 50mm	M	1.200,00
09.01.11		Hastes para Aterramento	UN	76,00
09.01.12	41111	Coroa de Cobre Nu de 35mm	M	400,00
09.01.13	40998	Cabo # 240 mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	300,00
09.01.14	41797	Solda Exotérmica	UND	82,00
09.01.15	41798	Capô de Latão Cromado Tipo Franklin	UND	1,00
09.02 - QUADROS E PAINÉIS				
09.02.01	41029	Quadro de Distribuição c/ Barram. 18 Circ. (instalação e fornecimento)	UN	2,00
09.02.02	41100	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	4,00
09.02.03	41015	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (instalação e Fornecimento)	UN	4,00
09.02.04	41107	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 40A (instalação e Fornecimento)	UN	2.000
09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA				
09.03.01	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (instalação e Fornecimento)	M	122,00
09.03.02	41084	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4), inclusive conexões	M	16,00
09.03.03	40967	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	32,00
09.04 - DISTRIBUIÇÃO DE TV				

Av. Walmir Lustoza, 350 - Júpiter II
Fonc: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, ip: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



101



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000142

Página 62/90

09.04.01	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (instalação e Forneamento)	M	122,00
09.04.02	40967	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (instalação e Forneamento)	UN	32,00
09.04.03	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	16,00
09.04.04	41748	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	1,00
09.05 - DISTRIBUIÇÃO DE SOM				
09.05.01	41083	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), inclusive conexões	M	30,00
09.05.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (instalação e Forneamento)	UN	1,00
10 - PINTURA				
10.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
10.01.01	40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	1.087,60
10.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	1.087,60
10.02 - PINTURA EXTERNA				
10.02.01	40856	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	1.087,60
10.02.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	1.087,60
10.03 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
10.03.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	1.401,01
10.03.02	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	276,21
14 - LIMPEZA				
15.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	969,38
28. BL 08 CIRCULAÇÃO SALAS DE AULA				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40114	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	784,00
01.02	40095	Demolição de Forro de Madeira s/ Estrutura	M2	734,46
01.03	40103	Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	734,46
01.04	40123	Remoção de Entulhos dmi 50Km e Carga Manual	M3	138,31
02 - PAVIMENTAÇÃO				
02.01	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	734,46
02.02	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	36,72
02.03	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	36,72
02.04	40779	Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e =10mm	M2	734,46
02.05	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	272,90
03 - COBERTURA				
03.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	14.292,00
03.02	40534	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	217,00
03.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	794,00
04 - FORRO				

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W8Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: edapt, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

102



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000143

04.01	40536	Fôrro em Lâmbri Madeira de 10 cm x 1" cm c/ Estrutura	M2	734,46
05 - ESQUADRIA DE FERRO				
05.01	40643	Basculante de Ferro	M2	84,24
05.02	40664	Porta de Ferro de Correr ou Abir. Moldura pl Vidro	M2	38,08
06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
06.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
06.01.01	41698	Fornecimento e instalação de alente de alcance 500m. 100A / 220V	UN	3,00
06.02 - DISTRIBUIÇÃO DE CFTV				
06.02.01	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	129,00
06.02.02	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	12,00
06.03 - DISTRIBUIÇÃO DE SOM				
06.03.01	41063	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1). Inclusive conexões	M	132,00
06.03.02	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	12,00
07 - PINTURA				
07.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
07.01.01	40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	1.103,55
07.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	1.103,55
08 - LIMPEZA				
08.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	734,46
09 - REVESTIMENTO				
09.01	40707	Assentamento de Azulejos. Empregando Pasta de Argamassa Colante - inclusive rejuntamento	M2	794,00
30. BL 08 VIVÊNCIA				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40095	Demolição de Fôrro de Madeira s/ Estrutura	M2	355,24
01.02	40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	378,78
01.03	40123	Remoção de Entulhos em 50Km e Carga Manual	M3	83,13
02 - PAVIMENTAÇÃO				
02.01	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Moço 30 kg	M2	378,78
02.02	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	17,76
02.03	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	17,76
02.04	40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e = 10mm	M2	378,78
02.05	40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	33,20
02.06	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	0,90
03 - REVESTIMENTO				
03.01 - REVESTIMENTO INTERNO				
03.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	24,85
03.01.02	40725	Reboco Inclusive Emboco Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	24,85
04 - PINTURA				

Av. Waldemir Lustosa, 350 - Japirú II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jansyga Conde

Diretor

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W8Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000144

Página 64/90

04.01 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS				
04.01.01	40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	141,05
04.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	141,05
04.02 PINTURA EM ESQUADRIAS				
04.02.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	426,57
05 - LIMPEZA				
05.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	355,24
06 - COBERTURA				
06.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	5.118,84
06.02	40534	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	45,20
06.03	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	426,57
06.04	40527	Calha Galvanizada n° 24 de Platlbanda L=1,00M	M	35,40
31. BL 08 SANITÁRIOS SALAS DE AULA				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	35,41
01.02	40085	Demolição de Divisória Pré-Fabricada	M2	11,79
01.03	40095	Demolição de Forro de Madeira s/ Estrutura	M2	35,41
01.04	40126	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	1,89
01.05	40128	Remoção de Louças Sanitárias	UN	5,00
01.06	40123	Remoção de Entulhos dm 50Km e Carga Manual	M3	9,80
02 - TRABALHO EM TERRA				
02.01	40152	Escavação Manual (de 2,00 a 4,00M) Exceto Rocha	M3	1,06
02.02	40175	Apilamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	1,79
02.03	40173	Restro Manual Apilado de Valas	M3	0,73
02.04	40123	Remoção de Entulhos dm 50Km e Carga Manual	M3	0,39
03 - INFRAESTRUTURA				
03.01	40208	Broca de Concreto Amado D=30Cm	M	6,00
03.02	40181	Lastro de Areia, Apilado Manualmente	M3	0,06
03.03	40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	1,95
03.04	40281	Amadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5mm Corto e Dobra na Obra	KG	16,00
03.05	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,24
03.06	40335	Concreto Estrutural Fck=10 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,06
03.07	40387	Alvenaria Pedra de mão c/ Argamassa 1:4	M3	0,09
04 - PAVIMENTAÇÃO				
04.01	40175	Apilamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	35,41
04.02	40182	Lastro de Brita, Apilado Manualmente	M3	1,77
04.03	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	1,77
04.04	41676	Regularização de superfície horizontal e vertical (impermeabilização, com argamassa preparada c/ cimento e areia traço 1:3; E = 2 cm.	M2	35,41

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japliim II
Fone: (92) 3614-2200
Mauaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adept, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

101



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000145

Página 65/90

04.05	40708	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	35,41
04.06	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	0,90
05 - ALVENARIAS				
05.01		Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	14,550
06 - REVESTIMENTO				
06.01 - REVESTIMENTO INTERNO				
06.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	65,18
06.01.02	40719	Emboço Traço 1:2:4 (E=0.02m) p/ parede interna/externa	M2	65,180
06.01.03	40710	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	65,18
06.02 - REVESTIMENTO EXTERNO				
06.02.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	25,20
06.02.02	40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0.02m)	M2	25,2
07 - DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)				
07.01	40420	Divisória em Placa de Granito E=3Cm	M2	26,60
08 - FORRO DE GESSO				
08.01	40536	Forro em Lâmbri Madeira de 10 cm x 1 cm c/ Estrutura	M2	35,41
09 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA				
09.01.01	41410	Tubo pvc Soldavel com conexões - 20mm	M	16,60
09.01.02	41357	te 90° Soldavel de pvc Marrom D=20mm	UN	4,00
09.01.03	41250	Joelho 45° Soldavel de pvc Marrom d= 20mm	UN	14,00
09.01.04	41337	Registro de Gaveta Bruto 3/4	UN	2,000
09.02 - DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO				
09.02.01	41490	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	1,00
09.02.02	41413	Tubo pvc Soldavel com conexões - 40mm	M	1,20
09.02.03	41414	Tubo pvc Soldavel com conexões - 50mm	M	6,20
09.02.04	41416	Tubo pvc Soldavel com conexões - 75mm	M	3,20
09.02.05	40531	Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexões	M	4,30
09.02.06	41270	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom D=40mm	UN	4,00
09.02.07	41271	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom D=50mm	UN	4,00
09.02.08	41273	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom D=75mm	UN	1,00
09.02.09	41151	Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Borda e Virola, 100 x 100Mm	UN	3,00
09.02.10	41117	Caixa Sifonada de pvc Rigido 150X150x50mm	UN	2,00
09.02.11	41748	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos madidos esp.=0,12m, dim. Int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	1,00
10 - APARELHOS E METAIS				
10.01	40934	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	6,00
10.02	90004	Vaso sanitário p/ pessoa com mobilidade reduzida de louça branca c/ tampa plastica	UN	1,00
10.03	90014	Cuba de louça oval branca c/ acessórios	UN	6,00
10.04	40919	Mictório de louça branco individual	M2	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA RHOORESSO LTDA
Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, lp: 179.222.87.207

105



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000146

Página 66/90

10.05	40906	Bancada/Prateleira de Granito c= 0,02 Acab. Simples tipo B	UN	2,35
10.06	40928	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixo a Parede	UN	9,00
10.07	40923	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	7,00
10.08	40925	Porta Toalha de Louça Branca	UN	7,00
10.09	40914	Ducha Higienica	UN	7,00
10.10	41816	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em Inox de 2" x 90cm	UN	4,00
10.11	40677	Espelho cristal 4mm Fixado em Compensado e Moldura de Alumínio	M2	4,97
11 - ESQUADRIA DE FERRO				
11.01	40643	Basculante de Ferro	M2	4,88
11.02	40664	Porta de Ferro do Correr ou Abrik, Moldura p/ Vidro	M2	3,78
12 - ESQUADRIA DE MADEIRA				
12.01	40581	Porta de Madeira de 1º Compensado Chapeado, uma folha - colocação e acabamento	M2	7,00
13 - VIDRO				
13.01	40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	4,88
14 - PINTURA				
14.01 - PINTURA EXTERNA				
14.01.01	40855	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	53,20
14.01.02	40857	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	53,20
14.02 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
14.02.01	40846	Aparelhamento em Madeira p/ Pintura Óleo/Esmalte/verniz	M2	13,50
14.02.02	40873	Pintura Esmalte em Madeira c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	13,50
14.02.03	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	21,10
14.02.04	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	21,10
15 - LIMPEZA				
15.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	35,41

32. BL 08 SANITÁRIOS RAMPA**01 - DEMOLIÇÕES**

01.01	40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	11,12
01.02	40085	Demolição de Divisória Pré-Fabricada	M2	6,48
01.03	40095	Demolição de Forro de Madeira s/ Estrutura	M2	11,12
01.04	40126	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Resprovelamento	M2	11,12
01.05	40128	Remoção de Louças Sanitárias	UN	7,00
01.06	40123	Remoção de Entulhos dnt 50Km e Carga Manual	M3	3,60

02 - REVESTIMENTO**02.01 - REVESTIMENTO INTERNO**

02.01.01	40719	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	65,18
02.01.02	40716	Chapisco, Traço 1:3	M3	65,18
02.01.03	40710	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	65,18

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Júpiter II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Certidão nº 928777/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, ip: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



106



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000147

Página 67/90

03 - PAVIMENTAÇÃO				
03.01	40175	Aplicamento de Fundo de Vetas e Pisos à Mão 30 kg	M2	11,12
03.02	40182	Lastro de Brita, Aplicado Manualmente	M3	0,56
03.03	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	0,56
03.04	40743	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	11,12
03.05	40708	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	11,12
03.06	40740	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	1,80
04 - PINTURA				
04.01 - PINTURA EXTERNA				
04.01.01	40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	92,23
04.01.02	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	92,23
04.02 - PINTURA EM ESQUADRIAS				
04.02.01	40846	Aparelhamento em Madeira p/ Pintura Oleo Esmalte Vermiz	M2	7,20
04.02.02	40873	Pintura Esmalte em Madeira c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	7,20
04.02.03	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	12,88
04.02.04	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	12,88
05 - LIMPEZA				
05.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	11,12
06 - VIDRO				
06.01	40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	0,770
07 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
07.01 - APARELHOS SANITÁRIOS				
07.01.01	40934	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	4,00
07.01.02	40918	Lavatório de Louça Branco s/ Coluna c/ Acessórios	UN	2
07.01.03	40923	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	2,00
07.01.04	40925	Porta Toalha de Louça Branca	UN	4,00
07.01.05	40914	Ducha Higienica	UN	4,00
07.02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA				
07.02.01	41410	Tubo pvc Soldavel com conexões - 20mm	M	12,30
07.02.02	41411	Tubo pvc Soldavel com conexões - 25mm	M	17,000
07.02.03	41268	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom Ø=25mm	UN	10,00
07.02.04	41256	Joelho 45° Soldavel de pvc Marrom Ø= 20mm	UN	4,00
07.02.05	41335	Registro de Gaveta Bruto 1"	UN	1,00
07.02.06	41337	Registro de Gaveta Bruto 3/4	UN	1,00
07.03 - DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO				
07.03.01	41413	Tubo pvc Soldavel com conexões - 40mm	M	12,90
07.03.02	41414	Tubo pvc Soldavel com conexões - 50mm	M	17,30
07.03.03	41416	Tubo pvc Soldavel com conexões - 75mm	M	10,80
07.03.04	40531	Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexões	M	6,20

Av. Wladimir Lustosa, 350 - Júpiter II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-AM - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Estado do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

104



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000148

Página 68/90

07.03.05	41270	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom D=40mm	UN	24,00
07.03.06	41271	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom D=50mm	UN	7,00
07.03.07	41273	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom D=75mm	UN	2,00
07.03.08	41146	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virota, D=100mm	UN	7,00
07.03.09	41363	te 90° Soldavel de pvc Marrom D=75mm	UN	1,00
07.03.10	41117	Caixa Sifonada de pvc Rígido 150X150x50mm	UN	4,00
08 - DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)				
08.01	40420	Divisória em Placa de Granilite E=3Cm	M2	15,76
09 - APARELHOS E METAIS				
09.01	40934	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	6,00
09.02	40919	Mictório de louça branco individual	UN	5,00
09.03	40906	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02 Acab. Simples tipo B	M2	2,35
09.04	40923	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	7,00
09.05	40925	Porta Toalha de Louça Branca	UN	7,00
09.06	40914	Ducha Higienica	UN	7,00
09.07	41816	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em Inox de 2" x 90cm	UN	4,00
09.08	40677	Espelho cristal 4mm Fixado em Compensado e Moldura de Alumínio	M2	4,97
10 - ESQUADRIAS DE MADEIRA				
10.01	40582	Porta de Madeira de 1" em Compensado Chapeado (0,60X1,80) - colocação e acabamento	M2	4,00
11 - ESQUADRIA DE FERRO				
11.01	40660	Porta de Ferro de Abri Veneziana Tipo Sasazaki	M2	3,78
12 - FERRO				
12.01	41667	Ferro em Lâmbri de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Madeira	M2	11,12
33. BL 08 RAMPA 02 CIRCULAÇÃO RECEPÇÃO				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40077	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	4,12
01.02	40123	Remoção de Entulhos dnt 50Km e Carga Manual	M3	5,35
02 - TRABALHO EM TERRA				
02.01	40145	Locação da Obra	M2	27,44
03 - PAVIMENTAÇÃO				
03.01	40173	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	17,01
03.02	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	27,44
03.03	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	1,37
03.04	40306	Armadura de Tela Soldada de aço CA-60B Malha 10x10cm, fio 4,2mm - tipo Q-138	M2	27,44
03.05	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	1,37
03.06	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	27,44
03.07	40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e =10mm	M2	27,44
04 - ALVENARIAS				

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japlim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

CONSTRUÇÃO REGISTRADA

Janayna Conde

Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, ip: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



82



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000149

Página 69/90

04.01	40382	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	7,65
05 - DIVERSOS				
05.01	40651	Guarda Corpo em Fogo de 2	M2	36,60
05.02	41490	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	7,00
06 - LIMPEZA				
06.01	41534	Limpeza Geral da Edificacao	M2	27,44
07 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO				
07.01	41484	Extintor - Pó Químico 12Kg	UN	1,00
07.02	41485	Extintor CO2 - 10Kg	UN	1,00
34. BL 08 RAMPA 03 AUDITÓRIO				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	4,56
01.02	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	6,92
02 - PAVIMENTAÇÃO				
02.01	40173	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	22,84
02.02	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Moço 30 kg	M2	30,38
02.03	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	1,52
02.04	40306	Armadura de Tela Soldada de aço CA-60B Malha 10x10cm, fio 4,2mm - tipo Q-138	M2	30,38
02.05	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	1,52
02.06	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	30,38
02.07	40779	Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e =10mm	M2	30,38
03 - LIMPEZA				
03.01	41534	Limpeza Geral da Edificacao	M2	30,34
04 - TRABALHO EM TERRA				
04.01	40145	Locação da Obra	M2	30,38
05 - ALVENARIAS				
05.01	40382	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	17,64
06 - DIVERSOS				
06.01	40651	Guarda Corpo em Fogo de 2	M2	40,60
35. BL 08 RAMPA 04 SALAS DE AULA				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40113	Demolição de Piso Cimentado Sobre Lastro de Concreto	M2	3,58
01.02	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	4,66
02 - PAVIMENTAÇÃO				
02.01	40175	Apiloamento do Fundo de Valas e Pisos à Moço 30 kg	M2	27,44
02.02	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	1,37
02.03	40306	Armadura de Tela Soldada de aço CA-60B Malha 10x10cm, fio 4,2mm - tipo Q-138	M2	27,44
02.04	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	1,37

Av. Waldemiro Lustosa, 350 - Jardim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:48:44 por: adapt, ip: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016





GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000150

Página 70/90

02.05	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	27,44
02.06	40779	Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e =10mm	M2	27,44
03 - LIMPEZA				
03.01	41534	Limpeza Geral da Edificacao	M2	23,90
04 - TRABALHO EM TERRA				
04.01	40145	Locação da Obra	M2	27,44
05 - ALVENARIAS				
05.01	40382	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	27,44
06 - DIVERSOS				
06.01	40651	Guarda Corpo em Fogo de 2	M2	28,30
36. BL 08 RAMPA 05 SALA DE ARTES				
01 - PAVIMENTAÇÃO				
01.01	40173	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	40,41
01.02	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	52,83
01.03	40182	Lastro de Brita. Apiloado Manualmente	M3	2,64
01.04	40306	Armadura de Tela Soldada de aço CA-60B Malha 10x10cm, fio 4,2mm - lipo Q-138	M2	52,83
01.05	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural tck 15 mpa	M3	2,64
01.06	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	52,83
01.07	40779	Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e =10mm	M2	52,83
02 - LIMPEZA				
02.01	41534	Limpeza Geral da Edificacao	M2	52,85
03 - TRABALHO EM TERRA				
03.01	40145	Locação da Obra	M2	52,83
04 - ALVENARIAS				
04.01	40382	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	14,66
05 - DIVERSOS				
05.01	40651	Guarda Corpo em Fogo de 2	M2	85,80
37. BL 09 PISCINA				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40077	Demolição de Alvenaria s/ Resprovetamento	M3	3,23
01.02	40082	Demolição de Concreto Simples	M3	202,36
01.03	40079	Demolição da Cobertura Construida c/ Telhas Cerâmicas	M2	204,10
01.04	40090	Demolição de Estruturas de Madeira p/ Telhados	M2	206,70
01.07	40123	Remoção de Entulhos dnt 50Km e Carga Manual	M3	69,52
02 - TRABALHO EM TERRA				
02.01	40145	Locação da Obra	M2	587,76
02.02	40151	Escavação Manual (Alé 2,00M). Exceto Rocha	M3	908,77
02.03	40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	318,66

Av. Waldemiro Lústosa, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

110



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000151

Página 71/90

02.04	40173	Reaterro Manual Apilado de Vales	M3	445,40
02.05	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	773,18
02.06	73822/001	Capina e Limpeza Manual de Terreno com Pequenos Arbustos	M2	1.080,00
02.07	40166	Escavação Mecânica em Ceu Aberto até 2,0m exeto rocha	M3	1.458,00
02.08	72887	Transporte Comercial com Caminhão Basculante	M3 x Km	36.450,00
02.09	7401/001	Carga e Descarga Mecanizada Utilizando Caminhão Basculante	M3	1.458,00
03 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
03.01	41677	Imunização de madeiramento de cobertura e forro c/ Penetrol 2 demãos	M2	0,00
04 - INFRAESTRUTURA				
04.01	40230	Estacas Raiz d = 150 mm - até 20ff - Moldada in Loco - completa	M	2.040,00
04.02	40340	Concreto Estrutural Fck=10 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	15,88
04.03	40182	Lastro de Brita, Apilado Manualmente	M3	0,78
04.04	40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	124,46
04.05	40293	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.567,10
04.06	40335	Concreto Estrutural Fck=10 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,93
04.07	40270	Corte e Preparo de Cabeça de Estacas	UN	120,00
04.08	40340	Concreto Usinado Bombeado Fck 25MPa - Lançamento e Adensamento	M3	34,94
05 - SUPERESTRUTURA				
05.01	42016	Forma aparente de chapa plastificada 12mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraentramentos - aproveitamento 2x	M2	857,14
05.02	40293	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	9.096,70
05.03	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	77,47
06 - PAVIMENTAÇÃO				
06.01	40146	Respagem e Limpeza Manual do Terreno	M2	1.956,250
06.02	40129	Remoção de Meio fio	M	221,00
06.03	40090	Demolição de Pavimentação Asfáltica c/ Utilização do Martelo Rompedor	M2	841,55
06.04	40767	Meio fio de Concreto Pré-Moldado - assentado com argamassa de cimento e areia	M	380,00
06.05	40791	Sarjeta (0,40X0,10X1m)	M	17,10
06.06	40773	Pavimentação Intertravada c/ Blocos de Concreto E=8Cm, 20Mpa Sobre Coxim de Areia	M2	567,640
06.07	40775	Pavimentação Intertravada c/ Blocos de Concreto E=8Cm, fck 35 mpa Sobre Coxim de Areia	M2	1.122,61
06.08	40182	Lastro de Brita, Apilado Manualmente	M3	25,940
06.09	40187	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	25,840
06.10	40082	Demolição de Concreto Simples	M3	22,43
06.11	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	22,43
06.12	40777	Piso de Concreto Armado com Tela de aço CA-60 - Q-138 e= 10cm	M2	518,830
07 - ALVENARIAS				

Av. Waldemiro Lustosa, 350 - Júpiter II
Fone: (92) 3614-2200
Mauá-AM - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA REGRESSO LTDA

Janaína Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adept, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento nesta ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000152

Página 72/90

07.01	40382	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	224,58
07.02	40388	Vorga Reia de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13,5 mpa	M3	0,10
08 - COBERTURA				
08.01	40480	Estrutura Metalica p/ Cobertura	KG	0,000
08.02	40503	Cobertura c/ telha de aluminio trapezoidal e=0,5mm	M2	0,00
09 - REVESTIMENTO				
09.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	436,33
09.02	40719	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	436,33
09.03	40710	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Cotante	M2	436,330
09.01 - REVESTIMENTO DE PISO				
09.01.01	40175	Apilamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	289,21
09.01.02	40182	Lastro de Brita, Apilado Manualmente	M3	14,48
09.01.03	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	15,46
09.01.04	40744	Argamassa de Regularização p/ Impermeab. (E=1,5Cm)	M2	289,21
09.01.05	40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	1,00
10 - FORRO DE PVC				
10.01	41665	Forro de Gesso acartonado removivel, apoiado em perfis metalicos tipo T, suspensos por pendurais rigidos E=12,5mm modulação 0,65 x 0,65m - colocado	M2	0,00
10.02	40547	Isolamento Térmico c/ Isopor em Placa de 3cm	M2	0,00
11 - PINTURA				
11.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metalica Primer com trincha	M2	8,85
11.02	40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	M2	8,85
11.03	40856	Massa Corida PVA - 2 demãos	M2	0,00
11.04	40857	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demaos	M2	0,00
12 - ESQUADRIA DE FERRO				
12.01	40674	Porta de Aluminio Moldura p/ Vidro	M2	0,00
12.02	40664	Porta de Ferro de Correr ou Abrir, Moldura p/ Vidro	M2	0,00
12.03	40651	Guarda Corpo em Fogo de 2	M2	0,00
13 - INSTALAÇÕES				
13.01	41484	Extintor - Pó Químico 12Kg	UN	1,00
13.02	41483	Extintor - CO2 -4Kg	UN	1,00
13.03	41490	Placas Indicativas de Acrilico (Prog. Visual)	UN	1,00
14 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
14.01 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS				
14.01.01	40553	Impermeabilizacao de Lajes e Calhas c/ Manta Asfaltica c/Armadura de Filme de Polietileno 3mm	M2	0,00
14.01.02	40580	Protecao Mecanica com Argamassa de Cimento e Arela, Traco 1:7, Esp. 3cm	M2	0,00
14.02 - INSTALAÇÃO HIDRAULICA				
14.02.01	41418	Tubo PVC Soldavel Sem Conexões de 110mm	M	24,90

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Jardim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W8Z

O documento nesta ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

CONSTRUTORA HEBERLESTE LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W8Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, lp: 179.222.87.207

112



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000153

14.02.02	41414	Tubo Pvc Soldável Sem Conexões de 50mm	M	127,90
14.02.03	41275	Joelho 90° Soldável de PVC marrom 110mm	UN	2,00
14.02.04	41356	Tê 90° Soldável de PVC marrom 110mm	UN	3,00
14.02.05	41271	Joelho 90° Soldável de PVC marrom 50mm	UN	6,00
14.02.06	41361	Tê 90° Soldável de PVC marrom 50mm	UN	5,00
14.02.07	41325	Luva Soldável / Rosca de PVC marrom 50mm x 1 1/2"	UN	8,00
16 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
16.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADA				
15.01.01	40950	Eletroduto pvc rígido rosqueável 25 mm (1) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	84,00
15.01.02	40959	Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	0,00
15.01.03	40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	1,00
15.01.04	41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	UN	284,00
15.01.05	41005	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	UN	33,00
15.01.06	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (instalação e fornecimento)	UN	24,00
15.01.07	40981	Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (instalação e fornecimento)	UN	24,00
15.01.08	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	2,00
15.01.09	40976	Interruptor duplo com teclas simples	UN	0,00
15.01.10	41037	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	0,00
15.01.11	41023	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w , tipo catha do sobrepor	UN	0,00
15.01.12	41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w , tipo catha do sobrepor	UN	0,00
15.01.13	41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	0,00
15.01.14	41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	0,00
15.02 - QUADROS E PAINÉIS				
15.02.01	41110	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (instalação e fornecimento)	UN	1,00
15.02.02	41015	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (instalação e fornecimento)	UN	8,00
15.02.03	41100	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	9,00
15.02.04	41032	Quadro de Distribuição c/ Barramento 48 Circ. (instalação e fornecimento)	UN	1,00
15.02.05	41083	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), inclusive conexões	M	42,00
15.02.06	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (instalação e fornecimento)	UN	2,00
15.02.07	40981	Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (instalação e fornecimento)	UN	2,00
15.02.08	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	42,00
15.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA				
15.03.01	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	0,00
15.03.02	40967	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (instalação e fornecimento)	UN	0,00
15.03.03	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	0,00
15.04 - DISTRIBUIÇÃO DE TV				

Av. Waldomiro Lustosa, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W6Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000154

Página 74/90

15.04.01	40.948,00	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	2,00
15.04.02	40.967,00	Curvas 90° de PVC pl/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
15.04.03	40.958,00	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	1,00
16.05 - SISTEMA DE AR CONDICIONADO				
15.05.01	41.547,00	Ar Condicionado Split de 18.000 Btu/S - Fornecimento e Instalação	UN	0,00
16 - LIMPEZA				
16.01	41.534,00	Limpeza Geral da Edificação	M2	982,18
17 - IMPERMEABILIZAÇÃO				
17.01	41673	Impermeabilização Interna de Piscina Enterrada aplicando direto na estrutura 4 demãos	M2	599,27
18 - SISTEMA DE LIMPEZA				
18.01		Conjunto de Bomba e Filtros	UN	2,00
38. BL 10 IMPLANTAÇÃO				
01 - DEMOLIÇÕES				
01.01	40103	Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	541,08
01.02	40082	Demolição de Concreto Simples	M3	106,35
01.03	40129	Remoção de Meio fio	M	100,00
01.04	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	116,36
02 - TRABALHO EM TERRA				
02.01	40145	Locação da Obra	M2	578,82
02.02	40151	Escavação Manual (de 2,00 a 4,00M) Exceto Rocha	M3	73,77
02.03	40175	Aplioamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	101,24
02.04	40173	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	51,48
02.05	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	20,98
03 - TERRAPLANAGEM				
03.01	40145	Locação da Obra	M2	541,08
03.02	40146	Raspagem e Limpeza Manual do Terreno	M2	541,08
03.03	73822/001	Capina e Limpeza Manual de Terreno com Pequenos Arbustos	M2	4.200,00
03.04	40156	Escavação Mecânica em Céu Aberto até 2,0m exceto rocha	M3	1.530,00
03.05	72887	Transporte Comercial com Caminhão Bascutante	M3 x Km	138.250,00
03.06	7401/001	Carga e Descarga Mecanizada Utilizando Caminhão Bascutante	M3	1.530,00
03.07	74034/001	Espalhamento de Material de 1a. CAT.	M2	541,08
03.08	74005/002	Compactação Mecânica	M3	1.352,70
04 - INFRAESTRUTURA				
04.01	40230	Estacas Raiz d = 150 mm - até 20lf - Moldada in Loco - completa	M	364,00
04.02	40154	Escavação Manual de Tubulão a céu Aberto	M3	360,02
04.03	40173	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	252,02
04.04	20073	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	108,00
04.05	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	3,00

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japlim II
Fonc: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jayayna Conde

Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

114



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000155

Página 75/90

04.06	40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabríc. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	180,21
04.07	40293	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.658,15
04.08	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	19,26
04.09	40270	Corte e Preparo de Cabeça de Estacas	UN	28,00
04.10	40387	Alvenaria Pedra de mão c/ Argamassa 1:4	M3	4,33
05 - SUPERESTRUTURA				
05.01	42016	Forma aparente de chapa plastificada 12mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 2x	M2	220,53
05.02	40293	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.648,81
05.03	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	16,550
06 - ALVENARIAS				
06.01	40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	178,28
06.02	40410	Elemento Vazado de Cimento/Areia 6,5 x 20 x 20cm	M2	111,03
06.03	40388	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13,5 mpa	M3	0,100
07 - PAVIMENTAÇÃO				
07.01	40182	Lastro de Brita, Aplicado Manualmente	M3	54,11
07.02	40335	Concreto Estrutural Fck=10 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	27,05
07.03	40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e = 10mm	M2	150,88
07.04	40791	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	391,40
07.05	40767	Melo fio de Concreto Pré-Moldado - assentado com argamassa de cimento e areia	M	252,43
07.06	40791	Sarjeta (0,40X0,10X1m)	M	17,10
08 - COBERTURA				
08.01	40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	6.996,00
08.02	40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	576,820
08.03	40527	Calha Galvanizada nº 24 de Platibanda L=1,00M	M2	45,98
09 - FORRO DE PVC				
09.01	41667	Forro em Lâmbri de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Madeira	M2	81,17
09.02	41665	Forro de Gesso acartonado removível, apoiado em perfis metálicos tipo T, suspensos por pendurais rígidos E=12,5mm modulação 0,65 x 0,65m - colocado	M2	193,83
09.03	40547	Isolamento Térmico c/ Isopor em Placa de 3cm	M2	193,830
10 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)				
10.01	40549	Impermeabilização com Tres Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	116,74
11 - REVESTIMENTO				
11.01 - REVESTIMENTO INTERNO				
11.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	178,28
11.01.02	40719	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	178,28
11.01.03	40710	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	178,28

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Mauá-AM - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

CONSTRUTORA HEDRESSE LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, ip: 179.222.87.207



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000156

Página 76/90

11.02 - REVESTIMENTO EXTERNO				
11.02.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	178,28
11.02.02	40725	Reboco Inclusivo Emboco Traço 1:2,4 (E=0,02m)	M2	178,28
12 - DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)				
12.01	40420	Divisória em Placa de Granito E=3Cm	M2	6,30
13 - PINTURA				
13.01	40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	287,85
13.02	40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	287,85
13.03	40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	372,00
13.04	40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	372,00
14 - MUROS				
14.01	40145	Locação da Obra	M2	132,62
14.02	40151	Escavação Manual (Até 7,00m), Exceto Rocha	M3	64,89
14.03	40175	Apiloamento do Fundo de Valas e Pisos à Moço 30 kg	M2	52,50
14.04	40173	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	49,14
14.05	40206	Broca de Concreto Armado D=30Cm	M	414,00
14.06	40182	Lastro de Brita, Apiloado Manualmente	M3	2,62
14.07	40762	Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	2,82
14.08	40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	512,56
14.09	40286	Armadura de aço Ca-50 de 1/4 - 6,3 mm C.D.O	KG	2.322,00
14.10	40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	37,64
14.11	41592	Forma aparente chapa resinada 6mm, em curva, p/ pilares, vigas, lajes, sem escoramento, incluso fabricação, montagem, desmont., contravent. aprov. 2x	M2	86,51
14.12	40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	321,30
14.13	40198	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez	M2	139,70
REVESTIMENTO EXTERNO				
14.01.01	40716	Chapisco Traço 1:3	M2	558,50
14.01.02	40725	Reboco Inclusivo Emboco Traço 1:2,4 (E=0,02m)	M2	558,80
REVESTIMENTO EXTERNO				
14.02.01	40650	Gradil de Ferro Barra Chata - Colocação e Acabamento	M2	279,00
15 - ESTACIONAMENTO				
15.01	40146	Raspagem e Limpeza Manual do Terreno	M2	802,25
15.02	40123	Remoção de Entulhos dmi 50Km e Carga Manual	M3	417,17
15.03	40767	Meio fio de Concreto Pré-Moldado - assentado com argamassa de cimento e areia	M	96,50
15.04	40791	Sarjeta (0,40X0,10X1m)	M	96,50
15.05	40854	Pintura de Faixa em Piso - faixa de 5cm	M	135,00
15.06	40777	Piso de Concreto Armado Com Tela de Aço CA - 60 O - 138	M2	294,00
16 - URBANIZAÇÃO				

Av. Wladimir Lustosa, 350 - Japlim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde

Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt, lp: 179.222.87.207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

116



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000157

16.01	40146	Raspagem e Limpeza Manual do Terreno	M2	7.464,00
16.02	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	4.851,60
16.03	41495	Grama Batatais em Placas de 40X40cm - fornecimento e plantio	M2	7.464,00
17 - VIDRO				
17.01	40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	7,35
18 - ESQUADRIA DE FERRO				
18.01	40693	Porta de Alumínio Moldura pl Vidro	M2	4,00
18.02	40651	Guarda Corpo em Fogo de 2	M2	8,65
19 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
19.01 - INFRAESTRUTURA				
19.01.01	40152	Escavação Manual (de 2,00 a 4,00M) Exceto Rocha	M3	360,02
19.01.02	40173	Reaterro Manual Apilado de Valas	M3	252,02
19.01.03	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	108,00
19.02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA				
19.02.01	41374	Tubo pvc Soldavel sem conexões - 60mm	M	375,00
19.02.02	41272	Joelho 90° Soldavel de pvc Maior d= 60mm	UN	50,00
19.02.03	41406	Registro de Gaveta Bruto 2 1/2	UN	3,00
19.03 - DISTRIBUIÇÃO DE INCÊNDIO				
19.03.01	41.490,00	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	1,00
19.03.02	41795	Tubulação 2 1/2" F.G para Rede de Incêndio	M	279,36
19.03.03		Hidrante com Mangueira 1 1/2" x 30m	UN	6,00
19.03.04	30278	Motobomba Autoescovante com motor Elétrico	UN	1,00
19.04 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE				
19.04.01	41577	Estação de Tratamento Compacta de Esgoto para 1000 Contribuintes	UN	1,00
20 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
20.01 - INFRAESTRUTURA				
20.01.01	40152	Escavação Manual (de 2,00 a 4,00M) Exceto Rocha	M3	112,00
20.01.02	40173	Reaterro Manual Apilado de Valas	M3	89,00
20.01.03	40346	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	23,00
20.01.04	40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	28,00
20.01.05	41748	Caixa de Passagem em Alvenaria para Elétrica	und	52,00
20.02 - ILUMINAÇÃO E TOMADA				
20.02.01	40949	Eletroduto pvc rígido rosqueável 32 mm (1 1/4) inclusive conexões (instalação e Fornecimento)	M	120,10
20.02.02	40981	Luvas pvc pl Eletroduto 25mm (1) (instalação e Fornecimento)	UN	12,00
20.02.03	40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (instalação e Fornecimento)	M	15,05
20.02.04	40967	Curvas 90° de PVC pl Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (instalação e Fornecimento)	UN	2,00
20.02.05	40951	Eletroduto pvc rígido rosqueável 50 mm (2) inclusive conexões (instalação e Fornecimento)	M	49,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

Av. Wladimir Lustoza, 350 - Japlim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

EDILSON LUSTOZA, ARQUITETO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt. lp: 179.222.87.207



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000158

Página 78/90

20.02.06	40969	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 50mm (2) (Instalação e Fornecimento)	UN	5,00
20.02.07	41073	Eletroduto pvc rígido rosquavel 80 mm (3) inclusive conexões	M	20,20
20.02.08	40970	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 80mm (3) (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
20.02.09	40946	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 100mm (4) (Instalação e Fornecimento)	UN	21,00
20.02.10	41074	Eletroduto pvc rígido rosquavel 100 mm (4) inclusive conexões	M	208,05
20.02.11	41089	Cabo # 10 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	890,00
20.02.12	41002	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	3.005,00
20.02.13	41004	Cabo # 25 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	894,40
20.02.14	41008	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	639,00
20.02.15	41006	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.895,60
20.02.16	41009	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	505,00
20.02.17	41061	Subestação de 500Kva - Abrigada - Inclusive Projeto	und	1,00
20.02.18	41041	Luminária Externa Com 04 Pétalas, Lâmpada Vapor de sódio, Poste em Aço Galvanizado com 6m	und	16,00
20.02.19	41005	Cabo 4,00mm em PVC - 750V / 70° - Instalação e Fornecimento	m	903,00
20.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA				
20.03.01	40948	Eletroduto pvc rígido rosquavel 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	316,00
20.03.02	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	54,00
20.04 - DISTRIBUIÇÃO DE TV				
20.04.01	40948	Eletroduto pvc rígido rosquavel 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	130,00
20.04.02	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	18,00
20.04.03	40967	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	36,00
20.04.04	90010	Caixa de passagem e inspeção 40x40x80	UN	13,00
20.05 - DISTRIBUIÇÃO DE CFTV				
20.05.01	40948	Eletroduto pvc rígido rosquavel 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	330,00
20.05.02	40967	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	40,00
20.05.03	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	20,00
20.05.04	41702	Cabo BNC + Alimentação com Conector	M	950,00
20.06 - DISTRIBUIÇÃO DE SOM				
20.06.01	41080	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), sem conexões	M	430,00
20.06.02	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	84,00
20.06.03	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	34,00
21 - APARELHOS E METAIS				
21.01	40934	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/ Completo	UN	2,00
21.02	40918	Lavatório de Louça Branco s/ Coluna c/ Acessórios	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
Impresso em: 07/07/2016 às 10:49:44 por: adapt. ip: 179.222.87.207

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000159

21.03	40922	Placa de Cozinha de aço inoxidável uma Guba (1.60x0.60 m)	UN	4,00
21.04	40905	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02 Acab Simples tipo A	M2	1,10
21.05	40923	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	2,00
21.06	40925	Porta Toalha de Louça Branca	UN	2,00
21.07	40914	Ducha Higiénica	UN	2,00
21.08	40676	Espelho simples 4mm Fixado em Compensado - colocado	M2	1,40
21.09	41062	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento TIPO cotovelo de bancada D=1/2"	UN	4,00
21.10	41564	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento TIPO cotovelo de parede D=1/2"	UN	2,00
22 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO				
22.01	41484	Extintor - Po Químico 12Kg	UN	8,00
22.02	41483	Extintor - CQ2 -4Kg	UN	2,00
22.03	41481	Extintor AP - 10L	UN	8,00
23 - LIMPEZA				
23.01	41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	527,84
23.02	40073	Tapume em chapa galvanizada	M2	372,00
39. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
01 - ADMINISTRAÇÃO				
01.01		Administração	mês	12,00

Manaus, 30 de março de 2016.

Alcenir da Rocha Leite
Alcenir da Rocha Leite
Gerente - GEA OB
CREA 8669-D/AM
CPF.: 437.014.342-04

Nelson Poli Teixeira Filho
Nelson Poli Teixeira Filho
Diretor do Depto. de
Infraestrutura
DEINFRA/SEDUC
Decreto de 08/04/2015
CPF.: 291.690.818-83

Narly Góes Gurgel do Amaral
Narly Góes Gurgel do Amaral
Engenheira Civil
CREA - 15813/AM
GEAOB/DEINFRA/SEDUC
CPF.: 416.485.442-15

Rossteli Soares da Silva
Rossteli Soares da Silva
Secretário de Estado de
Educação e Qualidade do Ensino
D. O. de 31/08/2012
CPF.: 659.111.130-15

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japlin II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830.

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde
Janaína Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à nº 928777/2016, emitida em 07/07/2016



Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000078302014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

RNP: 040228937-0

Registro: 000000336-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC
RUA VALDOMIRO LUSTOZA

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: 250

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.076-830

País: Brasil

Telefone: 92-3237-7264

Email:

Contrato: 0420140007830

Celebrado em: 26/02/2014

Valor: R\$ 7.250.165,75

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC
RUA VALDOMIRO LUSTOZA

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: 250

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.076-830

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 26/02/2014

Previsão de término: Não especificado

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

Quantidade

Unidade

200 - OUTRO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

0,00

UN

5. Observações

ANOTAÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DIALMA DA CUNHA BATISTA, LOCALIZADA NO BAIRRO JAPIIM II, MANAUS - AM. CONTRATO 36/2014. PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE 240 DIAS CONTADOS DE 26/02/2014 À 24/10/2014. PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 180 DIAS APARTIR DA ORDEM DE SERVIÇOS. VALOR DA OBRA: R\$ 7.250.165,75. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Gestão, direção, supervisão ou coordenação de serviço subcontratado

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 588.498.942-48

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: DAw9cx
Impresso em: 07/07/2016 às 11:49:45 por: adapt, lp: 179.222.87.207

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde

Diretora

Certidão nº 928777/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

120



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000078302014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 63,64

Pago em: 24/03/2014

Nosso Número: 8300452041

Certidão nº 928777/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: DAw9cx
Impresso em: 07/07/2016 às 11:49:45 por: adapt, ip: 179.222.87.207

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janisyna Conde
Diretora



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000322302014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **040229937-0**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**

Registro: **000000336-1**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

RUA VALDOMIRO LUSTOZA

Nº: **250**

Complemento: **SEDE**

Bairro: **JAPIIM II**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.076-830**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3614-2200**

Email:

Contrato: **0420140032230**

Celebrado em: **22/09/2014**

Valor: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Situação:

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

AV RODRIGO OTAVIO

Nº: **9N**

Complemento:

Bairro: **COROADO I**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.000-000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de início: **30/10/2014**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

Quantidade

Unidade

200 - OUTRO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

0,00

UN

5. Observações

ANOTAÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DJALMA DA CUNHA BATISTA, LOCALIZADA NO BAIRRO JAPIIM II, MANAUS - AM. CONTRATO 36/2014. PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE 180 DIAS CONTADOS DE 24/10/2014 À 22/04/2015. PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 180 DIAS A PARTIR DE 15/08/2014 A 15/03/2015.

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEEA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 886.496.942-49

Local

de

de

data

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: d10BaC
Impresso em: 07/07/2016 às 11:49:47 por: adapt, ip: 179.222.87.207

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conde
Diretora

Certidão nº 928777/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W5Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

122



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000322302014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor _____
Pagamento não identificado

Certidão nº 928777/2016
07/07/2016, 10:49
Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: d108aC
Impresso em: 07/07/2016 às 11:49:47 por: adapt. ip: 179.222.87.207

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde
Diretora



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150013861

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 78302014
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**

RNP: **040229937-0**

Registro: **000000336-1**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**

RUA VALDOMIRO LUSTOZA

Complemento:

Cidade: **MANAUS**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3237-7284**

Contrato: **0420140007830**

Valor: **R\$ 0,00**

Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **JAPIIM II**

UF: **AM**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Nº: **250**

CEP: **69076830**

Email:

Celebrado em: **05/03/2015**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**

RUA VALDOMIRO LUSTOZA

Complemento:

Cidade: **MANAUS**

Telefone:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de início: **05/03/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **JAPIIM II**

UF: **AM**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Nº: **250**

CEP: **69076830**

Email:

Previsão de término: **12/07/2015**

4. Atividade Técnica

6 - DIREÇÃO

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA

Quantidade

1,00

Unidade

UN

5. Observações

ANOTAÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA do 2o. termo aditivo DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL D'ALMA DA CUNHA BATISTA, LOCALIZADA NO BAIRRO JAPIIM II, MANAUS - AM. CONTRATO 36/2014. PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE 120 DIAS CONTADOS DE 22/04/2015 À 20/08/2015. PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 120 DIAS A PARTIR DA 14/03/2015 até 12/07/2015. Vinculada a ART 78302014.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 566.496.942-49

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **24/06/2015**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: YAC48c
Impresso em: 07/07/2016 às 11:49:49 por: adapt, lp: 179.222.87.207

Certidão nº 928777/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conde
Diretora

127



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150015008

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 78302014
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**

RNP: **040229937-0**

Registro: **000000336-1**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**

RUA VALDOMIRO LUSTOZA

Complemento:

Cidade: **MANAUS**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3237-7284**

Contrato: **0420140007830**

Valor: **R\$ 3.272.344,54**

Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **JAPIIM II**

UF: **AM**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Nº: **250**

CEP: **69076830**

Email:

Celebrado em: **23/03/2015**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**

RUA VALDOMIRO LUSTOZA

Complemento:

Cidade: **MANAUS**

Telefone:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de início: **23/03/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **JAPIIM II**

UF: **AM**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Nº: **250**

CEP: **69076830**

Email:

Previsão de término: **12/07/2015**

4. Atividade Técnica

6 - DIREÇÃO

15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

Quantidade

Unidade

1,00

UN

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA

1,00

UN

5. Observações

ANOTAÇÃO DE DE TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DJALMA DA CUNHA BATISTA, LOCALIZADA NO BAIRRO JAPIIM II, MANAUS - AM. CONTRATO 38/2014. ACRESCENTANDO AO CONTRATO PRIMITIVO O VALOR DE: R\$ 3.272.344,54, MANTENDO-SE AS DEMAIS INFORMAÇÕES DO ADITIVO ANTERIOR

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 666.498.942-49

Local

de

data

de

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 221573
Impresso em: 07/07/2016 às 11:49:50 por: adapt, ip: 179.222.87.207

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaina Conde

Diretora

Certidão nº 928777/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

125



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150015008

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 78302014
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

10. Valor
Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 07/07/2016

Nosso Número: 8301187470

Certidão nº 928777/2016


07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 221573
Impresso em: 07/07/2016 às 11:49:50 por: adapt, lp: 179.222.87.207

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janayná Conde
Diretora

126



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160040791

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 78302014
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**

RNP: **040229937-0**

Registro: **000000336-1**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**
RUA VALDOMIRO LUSTOZA

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Nº: **250**

Complemento:

Bairro: **JAPIIM II**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69076830**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3237-7284**

Email:

Contrato: **0420140007830**

Celebrado em: **08/01/2016**

Valor: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**
RUA VALDOMIRO LUSTOZA

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Nº: **250**

Complemento:

Bairro: **JAPIIM II**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69076830**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **08/01/2016**

Previsão de término: **06/07/2016**

Finalidade:

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

Quantidade

Unidade

200 - OUTRO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA

1,00

UN

5. Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO 5º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DJALMA DA CUNHA BATISTA, LOCALIZADA NO BAIRRO JAPIIM II, MANAUS - AM. CONTRATO 36/2014, PRORROGANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 180 DIAS CORRIDO CONTADOS DE 16/02/2016 ATÉ 16/08/2016 E O PRAZO DE EXECUÇÃO EM 180 DIAS CONTADOS DE 08/01/2016 ATÉ 06/07/2016. INFORMO QUE A PARTIR DESTA DATA TORNO-ME RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REFERIDA OBRA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-AM - Sindicato dos Engenheiros no Estado do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 566.496.942-49

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: wA8x2B
Impresso em: 07/07/2016 às 11:49:52 por: adapt, ip: 179.222.87.207

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janyra Conde

Directora

Certidão nº 928777/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

227



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160040791

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 78302014
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 03/03/2016

Certidão nº 928777/2016


07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: wA8x2B
Impresso em: 07/07/2016 às 11:49:52 por: adapt, ip: 179.222.87.207

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janayna Conde
Diretora

128



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160052134

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20150021482
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**

RNP: **040229937-0**

Registro: **000000336-1**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**
RUA VALDOMIRO LUSTOZA

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Nº: **250**

Complemento:

Bairro: **JAPIIM II**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69076830**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3237-7284**

Email:

Contrato: **0420140007830**

Celebrado em: **04/08/2015**

Valor: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Situação:

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**
RUA VALDOMIRO LUSTOZA

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Nº: **250**

Complemento:

Bairro: **JAPIIM II**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69076830**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **04/08/2015**

Previsão de término: **16/02/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA

Quantidade

Unidade

1,00

un

5. Observações

ANOTAÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO 4º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DJALMA DA CUNHA BATISTA, LOCALIZADA NO BAIRRO JAPIIM II, MANAUS - AM. CONTRATO 36/2014. PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE 240 DIAS CONTADOS DE 26/02/2014 À 24/10/2014. PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 180 DIAS APARTIR DA ORDEM DE SERVIÇOS, PRORROGANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 180 DIAS CORRIDO CONTADOS DE 20/08/2015 ATÉ 16/02/2016 E O PRAZO DE EXECUÇÃO EM 180 DIAS CONTADOS DE 12/07/2015 ATÉ 08/01/2016. VINCULADO A ART DO ENGENHEIRO CIVIL ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTI DE ARAÚJO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 566.498.942-49

Local

de

data

de

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: DdW50C
Impresso em: 07/07/2016 às 11:49:54 por: adapt, ip: 179.222.87.207

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde

Directora

Certidão nº 928777/2016

07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

129



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160052134

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20150021482
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37

Pago em: 23/06/2016

Nosso Número: 8301607712

Certidão nº 928777/2016


07/07/2016, 10:49

Chave de Impressão: Wb1Ba9d2dZx39c1Y4W9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2016 e contém 90 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: DdW50C
Impresso em: 07/07/2016 às 11:49:54 por: adapt, ip: 179.222.87.207

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janayna Conde

Directora

130



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 927860/2016

Emissão: 07/06/2016

Validade: Indefinida

Chave: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER

Registro: 040229937-0

CPF: 566.498.942-49

Endereço: RUA RUA VIROLAS, 173, CONJUNTO KÍSSIA I, DOM PEDRO I, MANAUS, AM, 69040360

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 14/02/2003

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 14/02/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES.218/73 DO CONFEA.COMB.C/SEU ART.25 E PAR.UNICO.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES. 218/73 DO CONFEA, COMB. COM SEU ART.25

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- conforme atestado anexo (22 páginas, emitido em 28/03/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes às sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUA-SE: atividade da Eng. Elétrica (subestação, telefone, lógica, CFTV, aterramento e Para-raios, distribuição de som, grupo gerador, bomba), da Eng. Mecânica (sistemas de ar-condicionado), da geologia e minas (poço de captação de águas subterrâneas,) e da Agronomia (paisagismo/plantio de grama) salvos como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

214772013, 322342014, 322312014, AM20150015011, AM20150031556

Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc

CONSTRUTORA ARGRESSO LTDA

Janaína Conde

Diretora

000049

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Estado do Amazonas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC, situada na Rua Valdomiro Lustosa, nº 250, Bairro Japiim – CEP 69.076-830, inscrita no CNPJ sob nº 04.312.419/0001-30 ATESTA para fins de acervo técnico, que a empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sediada nesta cidade na Rua Rio Purus, 3 Sala 01, Conjunto Vicirvalves, Nossa Senhora das Graças, Manaus/Am – CEP.: 69.053-050, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas nº 4126, CNPJ sob o nº 06.219.583/0001-22, executou através do **TERMO DE CONTRATO nº 107/2013 – SEDUC**, com vigência no período de 11/06/2013 a 30/06/2016, as Obras e serviços técnicos de engenharia necessários à obras e serviços para a Construção de um Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), localizado na Avenida A s/nº conjunto Meu Carinho – Tarumã, manaus/Am.

O Valor total do **TERMO DE CONTRATO nº 107/2013 – SEDUC** é de R\$ 13.931.098,43 (Treze milhões, novecentos e trinta e um mil, e noventa e oito reais e quarenta e três centavos), no período de 11/06/2013 a 01/04/2016, referente aos serviços executados do Termo de Contrato.

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil **Christian Gerald Toledano Bieler**, CPF nº 566.498.942-49 – CREA/AM Nº 9380-D/AM, o qual responde tecnicamente pelo multicritério contrato, conforme as quantidades abaixo relacionadas:

Obra: Construção de um Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), localizado na Avenida A s/nº conjunto Meu Carinho – Tarumã, manaus/Am.

SERVIÇOS REALIZADOS

GERAL

1.0	SERVIÇOS COMUNS	UND.	QUANT.
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00
1.2	BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10 mm, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 8 mm, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M2	200,00
1.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UNI	1,00
1.4	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLTERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COM	UNI	12,00
1.5	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (8 mm) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X	M2	880,00
1.6	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	ADEF	401,00
1.7	ESTÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00
1.8	Subestação de 300 KVA	UNI	1,00
1.9	Poco de Captação de Água Subterrâneas - 150M com d= 8	UNI	1,00
1.10	BOMBA POTENCIA 5 CV	UNI	1,00
1.11	LANÇA ELEVATORIA TELESCÓPICA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO - CUSTO COM MATERIAIS.	H	4.320,00

Av. Valdomiro Lustosa, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

132



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000050

Página 3/32

1.12	GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MÁXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 3M), ALTURA MÁXIMA = 7,3M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA FORD 162HP - MANUTENÇÃO	H	4.320,00
1.13	GRUPO GERADOR 180 kVA	UNI	1,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO		
2.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - DE OBRA	MES	12,00
2.2	VIGIA NOTURNO	MES	12,00
2.3	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MES	12,00
2.4	ALMOXARIFE	MES	12,00
2.5	APONTADOR OU APROPRIADOR	MES	12,00
2.6	ALUGUEL DE VEÍCULOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	MES	12,00

BLOCO PEDAGÓGICO

1.0	TRABALHOS EM TERRA	UND	QUANT.
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	1.826,43
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	513,99
1.3	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	375,10
1.4	REATERRO MANUAL APILOADO VALACAVA	M3	136,23
1.5	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	319,72
1.6	CARGA MECANIZADA C/BOTA FORA DE MATERIAL ATÉ 20,00KM	M3	377,78
2.0	INFRAESTRUTURA		
2.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESURA 5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	217,61
2.2	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	969,80
2.3	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	889,60
2.4	ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.489,00
2.5	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.742,00
2.6	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECÂNICO.	M3	237,75
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAS	M2	969,80
2.8	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID.	271,00
2.9	ESTACA RAIZ DIAMETRO 300MM h=12m	M	3.252,00
2.10	ESTACA BROCA DIAMETRO 300MM (REFORÇO LAJE DE PISO TERREO)	M	822,00
3.0	SUPERESTRUTURA		
3.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	4.439,20
3.2	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	4.439,20
3.3	ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6.658,00
3.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	30.182,00
3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECÂNICO.	M3	468,38
4.0	RAMPA		
4.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	346,66
4.2	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	346,66
4.3	ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.083,20
4.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECÂNICO.	M3	48,10
4.5	ESTACA RAIZ DIAMETRO 300MM h=12m	M	232,00
4.6	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	unid	40,00
5.0	ESCADA		
5.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	53,00
5.2	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	53,00
5.3	ARMACAO DE ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.461,00
5.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECÂNICO.	M3	6,10
6.0	CAIXA D'ÁGUA E CALHA		

Av: Walmir Lustoza, 350 - Júpiter II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Sekretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 91WCDWzaWyydWZ73dDc
Impresso em: 08/06/2016 às 13:53:26 por: adapt, ip: 181.189.15.6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyydWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000051

Página 4/32

6.1.	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PEÇAS CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	160,00
6.2	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	160,00
6.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	1.572,00
6.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	27,72
7.0	ALVENARIA		
7.1	ALVENARIA EM TJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	4.438,48
7.2	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X28CM, E=14XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUT E ACO	M2	214,96
7.3.	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	12,37
7.4	DMISORIA EM PLACA DE GRANITO	M2	160,92
8.0.	COBERTURA		
8.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS	M2	1.104,90
8.2	COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M2	1.104,90
8.3	CUMEEIRA DE ALUMINIO, PERFIL ONDULADO	M	63,50
8.4	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	69,60
9.0	ESQUADRIAS		
9.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	87,06
9.2.	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	M2	427,04
9.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID	3,00
9.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID	15,00
9.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID	47,00
9.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UNID	2,00
9.7	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACAIDEIRA	M	317,23
9.8	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2	M2	134,20
9.9	Brize metálico em chapa de Alumínio	M2	161,98
10.0	SOLEIRAS/PEITORIS		
10.1	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 6CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	105,22
10.2	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM, E=2CM	M	331,00
11.0	VIDROS		
11.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	427,04
12.0	REVESTIMENTOS		
12.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	11.101,60
12.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4:5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,6CM, PREPARO MECANICO	M2	10.872,48
12.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	788,66
12.4.	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	788,66
13.0	IMPERMEABILIZACAO		
13.1	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	947,19
13.2	IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO	M2	947,19
13.3	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	969,80
13.4	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	947,19
13.5	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	947,19
14.0	FORRO		
14.1	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	236,44
15.0	BANCADAS/LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS		
15.1	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X	M2	26,65
15.2	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE C ₂ , EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2, (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO A	M3	2,12
15.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	189,92

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japlim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conde
Diretora

Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyyodWZ3dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 91WCDWzaWyyodWZ3dDc
Impresso em: 08/06/2016 às 13:53:26 por: adapt, Ip: 191.189.15.6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 91WCDWZaWwYcdWZ73dc
impresso em: 08/06/2016 às 13:53:26 por: adapt. ip: 191.189.15.6

Janayna Conde
Líder

CONSTRUTORA PRG6556 LTDA

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

SEDUC

Av. Valdomiro Lúcio, 350 - Japirim II
Fones: (92) 3614-2200
Manaus-AM - CEP: 69.076-830

Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWZaWwYcdWZ73dc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016

15.4	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,30
16.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5, ESPESSURA 10CM, PREPARO MECÂNICO	M2	1.351,13
16.2	PISO DE BORDACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	11,70
	REGULARIZAÇÃO DE PISOBASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	228,32
16.4	PISO CERÂMICO CRES VI PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	238,22
	PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	238,22
16.5	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	3.815,00
16.6	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA 10CM	M	1.024,30
16.7	SINAPI, PISO EM CONCRETO 20 MPa, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	1.918,61
16.8	SINAPI, FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS	M2	1.918,61
16.9	SEINFRA, ARMADURA DE TELA SOLDADA DE AÇO CA-608 Mado 15x15cm, fio 4,2mm - tipo C-92	M2	5.879,08
17.0	PINTURA, EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERIORES/EXTERIOS, DUAS DEMAO	M2	12.226,36
17.1	PINTURA, FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERIORES/EXTERIOS, DUAS DEMAO	M2	12.226,36
17.2	PINTURA, LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERIORES/EXTERIOS, DUAS DEMAO	M2	12.226,36
17.3	PINTURA, LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERIORES/EXTERIOS, DUAS DEMAO	M2	12.226,36
17.4	PINTURA, ESMALTE 2 DEMAO 900 CM DEMAO ZARCO 900 CM DEMAO	M2	2.878,95
17.5	PINTURA, VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRES DEMAO	M2	3.919,07
17.6	PINTURA, EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAO	M2	218,40
18.0	APARELHOS E METAIS		
18.1	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO	UNID	48,00
18.2	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA PNE - FORNECIMENTO	UNID	5,00
18.3	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO VALVULA E ENGATE PLASTICO	UNID	4,00
18.4	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2 COM CANOPIA, CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNEC	UNID	15,00
18.5	CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBOITIR OVAL OU CIRCULAR	UNID	24,00
18.6	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,88
18.7	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	21,00
18.8	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	56,00
18.9	BARRA DE APOIO P/ PNE EM AÇO INOX L= 80 CM D=1,5	UNID	5,00
19.0	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 1,9X1,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	33,00
19.1	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
19.2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	29,40
19.3	PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO	UNID	8,00
19.4	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
19.5	Papelão de 100 mm marca Melhoramentos, Lata ou equivalente	UN	53,00
19.6	INSTALAÇÃO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGIADA - DN 50	UNID	1,00
19.7	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
20.0	DIVERSOS		
20.1	FALSA BATE MACA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO ESPESSURA 1,5MM PARA PORTA DE MADEIRA	M2	103,20
20.2	Paredo em Gesso Acartonado (DRYWALL)	M2	854,56
20.3	Mandrelado em Tela	M2	1.283,32
20.4	Bancada em granito cinza enderunha p/ laboratório de informática, esp=2,5cm, h=72cm e larg=80cm	M	158,00
20.5	Quadro escolar em lousa branca com moldura	M2	101,25
21.0	LIMPEZA		
21.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.828,43
21.2	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	36,53

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO DO



000052

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000053

QUADRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	TRABALHO EM TERRA		
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	1.636,98
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	105,91
1.3	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	74,84
1.4	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M3	05,87
1.5	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	401,47
1.6	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	52,31
2.0	INFRAESTRUTURA		
2.1	LÁSTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	86,45
2.2	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES, REAPROVEITAMENTO 6X	M2	582,50
2.3	ARMACAO DE AÇO CA-80 DIAM. 3/4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	884,00
2.4	ARMACAO AÇO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.654,00
2.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO, MECANICO	M3	63,32
2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAS	M2	585,30
2.7	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 1X1CM	M	7,88
2.8	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID.	125,00
2.9	ESTACA RAIZ DIAMETRO 300MM	M	1.500,00
2.10	ESTACA BROCA DIAMETRO 300MM (REFORÇO LAJE DE PISO TERREO)	M	848,00
3.0	SUPRAESTRUTURA		
3.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL. MONT/DESMEXCL. ESCORAMENTO	M2	1.734,20
3.2	DESFORMA DE ESTRUTURAS ALT. OU PROFUNDO MAIOR QUE 1,00M	M2	1.734,20
3.3	ARMACAO DE AÇO CA-80 DIAM. 3/4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.178,00
3.4	ARMACAO AÇO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	18.870,00
3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO, MECANICO	M3	157,37
4.0	ALVENARIA		
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 6=1CM	M2	2.042,20
4.2	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	6,03
4.3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	257,12
4.4	DIVISÓRIA EM PLACA DE GRANITO	M2	85,78
5.0	COBERTURA		
5.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS	M2	2.040,83
5.2	Placa cimentida e 4mm, dimensões: 1,20x2,00m, para fechamento de fachada, fixada em estrutura metálica (fornecimento e assentamento)	M2	233,43
5.3	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M2	1.807,50
5.4	CUMEIRA DE ALUMINIO, PERFIL ONDULADO	M	111,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016

Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWZaWyyodWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

Av. Waldomiro Lustosa 350 - Japlim II
Fone: (92) 3614-2200
Maués-Am - CEP: 69.076-830**SEDUC**

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 91WCDWZaWyyodWZ73dDc
Impresso em: 08/06/2016 às 13:53:26 por: adapt, lp: 191.189.15.6



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000054

Página 7/32

5.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	111,70
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SÉRIE 25, COM GUARNICOES	M2	14,20
6.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AIR, SÉRIE 25	M2	81,44
6.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERAVERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID	23,00
6.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERAVERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID	15,00
6.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERAVERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID	8,00
6.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,80X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UNID	2,00
6.7	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA	M	108,83
7.0	SOLEIRA/PEITORIS		
7.1	SOLEIRA DE MARMÔRE BRANCO, LARGURA 6CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	48,02
7.2	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, L=17CM, E=2CM	M	2,58
8.0	VIDRO		
8.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	81,44
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	4.055,70
9.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	3.901,95
9.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2-8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	153,75
9.4	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	153,75
9.5	ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM	M2	120,38
10.0	FORRO		
10.1	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 8,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	238,44
11.0	PAVIMENTACAO		
11.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5-5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	399,00
11.2	LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 160 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.347,67
	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	1.347,67
11.4	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5-5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	100,41
11.5	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	605,07
11.6	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	100,41
11.7	PISO EM TABUA DE MADEIRA DE LEI 1A, ESPESSURA 2,5CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M2	111,06
11.8	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	4,00
11.9	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	182,56
11.10	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	111,06

Av: Waldomiro Lustosa, 350 - Japirim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc
Impresso em: 08/06/2016 às 13:53:26 por: adapt. Ip: 181.189.15.6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

134




GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000055

11.11	RÓDAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA 10CM	M	546,03
SINAPI-68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	1.878,37
SINAPI-68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	M2	1.626,37
SEINFRA-40307	Amedura de Tela Soldada de aço CA-60B Matia 15x15cm, fio 4,2mm - tipo 0-02	KG	5.411,88
12.0	PINTURA		
12.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	M2	3.801,95
12.2	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	4.416,18
12.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	M2	4.416,18
12.4	PINTURA ESMALTE 2 DEMAS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	4.479,86
12.5	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA - OBS: INCL. LIXAMENTO LIMPEZA E TRES DEMAS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA DILUICAO EM AGUA	M2	605,07
12.6	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA	M	250,00
12.7	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	M2	1.206,55
12.8	PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TULO APARENTE, TRES DEMAS	M2	182,56
13.0	APARELHOS E METAIS		
13.1	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INST	UNID	10,00
13.2	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA PARA PNE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
13.3	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	UNID	4,00
13.4	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2 COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNEC	UNID	2,00
13.5	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL OU CIRCULAR	UNID	24,00
13.6	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 80CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,98
13.7	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	21,00
13.8	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	13,00
13.9	BARRA DE APOIO P/ PNE EM L=80CM, D= 1 1/2	UNID	3,00
13.10	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	17,00
13.11	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	17,00
13.12	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLURA DE MADEIRA	M2	1,98
13.13	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UNID	8,00
13.14	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00
13.15	Papeleira de rolo marca Methormentos,	UNID	10,00
13.16	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UNID	4,00
14.0	DIVERSOS		
14.1	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE	CJ	2,00
14.2	TUBO DE ACO GALVANIZADO, SEM CONEXOES COM COSTURA Ø50MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,20
14.3	CONJUNTO P/VOLEI(POTES FOGO H=235 REDE NYLON 2 MM	CJ	1,00
14.4	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO	CJ	2,00
14.5	CARPETE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	98,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyyodWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

Av. Waldomiro Lustozzi, 350 - Jardim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 91WCDWzaWyyodWZ73dDc
Impresso em: 08/06/2016 às 13:53:26 por: adept, ip: 191.189.15.6

GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000056

14.0	SERVIÇOS FINAIS		
14.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	1.636,99
14.2	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	32,74

PISCINA

1.0	TRABALHOS EM TERRA	UNID	QUANT
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	740,88
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL, CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA, ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	753,43
1.3	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	320,04
2.0	INFRAESTRUTURA		
2.1	LASTRO DE CONCRETO, TRACO 1:4:8, ESPESSURA 6CM, PREPARO MECANICO	M2	312,50
2.2	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES, REAPROVEITAMENTO 5X	M2	674,00
2.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM, FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	3.696,00
2.4	ARMACAO ACO CA-30, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	7.085,00
2.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPa, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	88,40
3.0	IMPERMEABILIZACAO		
3.1	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	447,5
3.2	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	447,5
3.3	PAPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAS	M2	447,5
4.0	ALVENARIA		
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M3	6,95
5.0	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	5,95
5.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4:3 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	6,95
5.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	6,95
5.4	AZULEJO 1A, 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	48,95
5.5	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	135,00
5.6	EMBOCO TRACO 1:3:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	135,00
6.0	PAVIMENTACAO		
6.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	271,78
6.2	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	312,50
6.3	LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 180 MICRAS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	312,50
6.4	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	M2	271,78
6.5	LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	44,84
6.6	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1" FIXADA COM NATA DE CIMENTO, R	M2	247,50
6.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE/ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	271,50
7.0	PINTURA		
7.1	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA, OBS: INCL. LIXAMENTO, LIMPEZA E TRES DEMAS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA DILUICAO EM AGUA	M2	271,50
7.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAS, PARA FERRO	M2	5,95

AV. Wladimir Lustosa, 350 - Japilim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-AM - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conde

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 91WCDWzaWyydWZ73dDc
Impresso em: 08/06/2016 às 13:53:26 por: adapt, lp: 191.189.15.6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyydWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

139

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000057

8.0	DIVERSOS		
8.1	RAIAS PARA PISCINA - FORNECIMENTO	M	125
8.2	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,0
8.3	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4 E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4 - FORNECIMENTO E INST.	PT	2,0
8.4	BOMBA CENTRIFUGA 3CV TRIFASICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
8.5	FILTRO FVP-120 PARA PISCINA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
8.0	LIMPEZA		
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	37,00
8.2	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	6,40

AREA EXTERNAS

1.0	MOVIMENTO DE TERRA	UND	QUANT
1.1	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	10.000,00
1.2	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	16.000,00
1.3	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	11.000,00
2.0	MURO		
2.1	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	143,04
2.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	1430,4
2.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	23,84
2.4	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	143,04
2.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E 1CM	M2	673,00
2.6	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1.346,00
2.7	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4 (CA E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1.346,00
2.8	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNICAO	M2	21,40
2.9	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	1.346,00
2.10	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAO	M2	1.346,00
2.11	PINTURA ESMALTE 2 DEMAO C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	142,80
2.12	ESTACA BROCA DIAMETRO 300MM	M	358,00
2.13	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID	68,00
3.0	PAVIMENTACAO		
3.1	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	M3	110,52
3.2	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUNTA RIGIDA EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ASSENTADOS SOBRE COLCHAO D.	M2	652,61
3.3	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	1.105,15
3.4	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	437,98
4.0	GRAMADO/PAISAGISMO		
4.1	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	3318,65
4.2	BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG 45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM	M	80
5.0	CAMPO DE FUTEBOL - TRABALHO EM TERRA		
5.1	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	2.007,34
5.2	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	401,47
5.3	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	2.007,34
5.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	2.007,34
5.5	INFRAESTRUTURA (CAMPO DE FUTEBOL)		

Av. Waldemiro Lustosa, 350 - Japirim II,
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc
Impresso em: 08/06/2016 às 13:53:26 por: edapt, lp: 191.189.15.6

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc

O documento nesta ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

147



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000058

Página 11/32

6.1	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	271
6.2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	379,00
6.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	726,48
6.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	26,41
6.5	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID	68,00
6.6	ESTACA BROCA DIAMETRO 300MM	M	340,00
7.0	DRENAGEM (CAMPO DE FUTEBOL)		
7.1	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	7,88
7.2	Greijo de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8, espaçamento = 4 cm, com requadro em barra chata ferro 2 x 5/16.	M	144,70
7.3	CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TUILOS CERAMICOS MACIOS 1/2 VEZ DIMENSÕES EXTERNAS 60X60X60CM, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAME	UNID	3,00
8.0	DIVERSOS (CAMPO DE FUTEBOL)		
8.1	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	1650
8.2	ALVENARIA TUILO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ARGAMASSA DE CIM /SABRO, E JUNTAS DE 1,0CM	M2	72,35
8.3	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	144,70
8.4	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4:5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	144,7
8.5	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2 E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	3,42
8.6	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16	M2	381,75
8.7	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOES C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	730,34
8.8	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOSEXTERNOS, DUAS DEMAOES	M2	144,7
8.9	Demarcação de campo de futebol com utilização de cal	M	290,38
8.10	Trave para futebol de campo	UN	2,00
9.0	LIMPEZA (CAMPO DE FUTEBOL)		
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2007,34
9.2	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	40,15
10.0	TRABALHO EM TERRA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
10.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	150,34
10.2	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	2,34
10.3	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	4,88
10.4	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	2,43
11.0	INFRAESTRUTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
11.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	0,23
11.2	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	59,00
11.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	78,00
11.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	183
11.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	5,55
11.6	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOES	M2	44,91
11.7	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID	12,00
11.8	ESTACA RAIZ DIAMETRO 300MM	M	144,00
12.0	SUPRAESTRUTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
12.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	119,10
12.2	DEFORMA DE ESTRUTURAS, ALT OU PROFUND MAIOR QUE 1,50M	M2	119,10
12.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	118,00
12.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	91
12.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	6,90

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japlin II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PR66RE556 LTDA

Janayne Conde

Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc
Impresso em: 08/06/2016 às 13:53:26 por: adapt, lp: 191.189.15.6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

141



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000059

Página 12/32

13.0	ALVENARIA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
13.1	ALVENARIA EM TULO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E 1CM	M2	137,79
13.2	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	8,67
14.0	COBERTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
14.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS OS	M2	747,05
14.2	ALUCOBOND - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	8,52
14.3	COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO ZINCADO, ONDULADA, ESP 0,5MM	M2	186,70
14.4	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 90CM	M	23,58
14.5	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	9,70
15.0	ESQUADRIAS (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
15.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	1,89
15.2	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	M2	6,58
15.3	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNICAO	M2	11,60
16.0	SOLEIRA PEITORIS (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
16.1	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 3CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	0,95
16.2	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM, E=2CM	M	1,08
17.0	VIDRO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
17.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	5,56
18.0	REVESTIMENTO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
18.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	275,58
18.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	184,11
18.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2,8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	01,47
18.4	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1, FIXADA COM NATA DE CIMENTO, R	M2	01,47
19.0	PAVIMENTACAO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
19.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	50,85
19.2	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,8CM, PREPARO MECANICO	M2	50,85
19.3	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	50,85
19.4	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	113,51
20.0	PINTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
20.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAO	M2	184,11
20.2	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	184,11
20.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAO	M2	184,11
20.4	PINTURA ESMALTE 2 DEMAO CH, DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	88,00
21.0	DIVERSOS (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
21.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL	CJ	1
22.0	LIMPEZA		
22.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	22,01
22.2	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	2,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a n° 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão n° 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWZaWyyodWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Júpiter II
Fone: (92) 3614-2200
Mauá - AM - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 91WCDWZaWyyodWZ73dDc
Impresso em: 08/06/2016 às 13:53:26 por: adapt, ip: 191.189.15.6

142



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000060

Página 13/32

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.0	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA (INTERNA)	UND.	QUANT.
1.1	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	520,00
1.2	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,00
1.3	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	278,00
1.4	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108,00
1.5	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	211,00
1.6	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00
1.7	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	111,00
1.8	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	85,00
1.9	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	20,00
1.10	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	20,00
1.11	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	11,00
1.12	LUVA PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	64,00
1.13	LUVA PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	17,00
1.14	LUVA PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
1.15	LUVA PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
1.16	TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA ÁGUA FRIA 25MMX25MMX1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	23,00
1.17	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA ÁGUA FRIA 25MMX1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	29,00
1.18	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	71,00
1.19	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	30,00
1.20	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
1.21	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
1.22	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00
1.23	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00
1.24	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	43,00
1.25	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	18,00
1.26	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
1.27	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60X40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
1.28	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
1.29	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
1.30	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46,00
1.31	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
1.32	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
1.33	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.34	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
1.35	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1,1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
1.36	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
1.37	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90° ÁGUA FRIA 25MMX1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	43,00
1.38	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 90° ÁGUA FRIA 20MMX1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	20,00
1.39	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90° ÁGUA FRIA 25MMX1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	179,00
1.40	REGISTRO GAVETA 3/4 BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 91WCDWzaWyydWZ73dDc
Impresso em: 08/06/2016 às 13:53:26 por: adept, lp: 191.189.15.6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyydWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Página 14/32

000061

1.41	REGISTRO GAVETA 1 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5,00
1.42	REGISTRO GAVETA 1 1/4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5,00
1.43	REGISTRO GAVETA 1 1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
1.44	Registro de estera 1 1/2 sold.	UN	5,00
1.45	Registro de estera 1	UN	15,00
1.46	Registro de estera 3/4 sold.	UN	9,00
1.47	Registro de estera 2	UN	3,00
1.48	Te 90° de Reducao longa Soldavel de pvc rigido Marrom D=30 x 32mm	UN	10,00
1.49	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
1.50	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
1.51	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
1.52	REGISTRO GAVETA 1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
1.53	REGISTRO PRESSAO 3/4 COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLÉS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	128,00
1.54	União pvc soldavel 40 mm	UN	0,00
1.55	União pvc soldavel 50 mm	UN	2,00
1.56	TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
1.57	União pvc soldavel 60 mm	UN	2,00
1.58	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00
1.59	REGISTRO GAVETA 2 1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
1.60	REGISTRO GAVETA 3 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
1.61	REGISTRO GAVETA 4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
2.0	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	UNID	9,00
2.1	EXTINTOR DE CO2 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
2.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UNID	10,00
2.3	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UNID	1,872,00
2.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø85MM (2 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
2.5	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2	UNID	11,00
2.6	TE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5,00
2.7	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
2.8	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	51,00
2.9	REGISTRO GAVETA 2 1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
2.10	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 85MM (2 1/2) - Forneimento e Instal	UNID	11,00
2.11	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1 1/2, REVESTIDA INTERAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UNID	11,00
2.12	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2, ADAPTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2X1 1/2 E ESGUIC	UNID	24,00
3.0	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS (INTERNA)	M	50,00
3.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø20MM (3/4) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	163,00
3.2	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00
4.0	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (INTERNA)	UN	76,00
4.1	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	281,00
4.2	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	24,00
4.3	Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Dotsa e Virota, 150 x 150mm	UN	10,00
4.4	JOELHO PVC LEVE 45G DN 150MM	UN	10,00
4.5	Greiha Quadrada Alumínio 150mm	UN	17,00
4.6	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00
4.7	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	9,00
4.8	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	16,00
4.9	Joelho 90° pvc branco ponta e bolsa virota R D= 150mm	UN	10,00
4.10	Greilha Fofo para canaliza 15x150x1000 - garagem e estacionamento	UN	17,00
4.11	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00
4.12	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	9,00
4.13	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	16,00
5.0	DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO (INTERNO)	UNID	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japlim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc
Impresso em: 08/06/2016 às 13:53:26 por: adapt, ip: 191.189.15.6

144



000062

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



5.1	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXÕES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	227,00
5.2	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
5.3	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXÕES 30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	254,00
5.4	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VÍROLA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	112,00
5.5	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	42,00
5.6	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	48,00
5.7	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	85,00
5.8	JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	18,00
5.9	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	140,00
5.10	JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	16,00
5.11	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	17,00
5.12	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	42,00
5.13	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	16,00
5.14	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	17,00
5.15	JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,50
5.16	JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,50
5.17	JUNCAO PVC ESGOTO 100X60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,50
5.18	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10,00
5.19	REDUÇAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	42,00
5.20	JUNCAO PVC ESGOTO 100X30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	19,00
5.21	Tamara de Ventilação p/ esgoto D=50mm	UN	13,00
5.22	TUBO PVC EB 64 P/ REDE COLETORA ESGOTO JE DN 200 MM	M	75,00
5.23	JOELHO 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=150	UN	12,00
5.24	JOELHO 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=150mm	UN	8,00
5.25	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
5.26	REDUÇAO ESCANTILHA DE PVC BRANCO, Ponta Bolsa e Virola, 150X100mm	UN	4,00
5.27	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
5.28	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
5.29	REDUÇAO BRONCHICA DE PVC BRANCO, Ponta Bolsa e Virola, 150X100mm	UN	24,00
5.30	TE SANITARIO 100X100MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10,00
5.31	TE SANITARIO 75X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	30,00
5.32	Relo seco - 100mm x 40mm pvc	UN	20,00
5.33	Relo seco - 150mm x 150mm pvc	UN	10,00
5.34	RAIO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	20,00
5.35	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	16,00
5.36	Cap (Tampao) Ponta Bolsa e Virola de pvc Branco 150mm	UN	6,00
5.37	Caixa de Inspeção (1,00x1,00x1,10m)	UN	3,00
5.38	Caixa de Inspeção (0,30x0,30x0,30m)	UN	6,00
5.39	Caixa de Inspeção (0,40x0,40x0,40m)	UN	4,00
5.40	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO PRÉM.	UNID	5,00
5.41	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID	3,00
6.0	SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA DA PISCINA (INTERNA)	M	130,00
6.1	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXÕES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00
6.2	Tubo pvc Soldavel sem conexões - 110mm	M	90,00
6.3	REDUÇAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
6.4	Bucha de Redução Longa Ponta e Bolsa Soldavel de pvc Branco 110 x 85mm (4)	UN	2,00
6.5	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LVRRES PARA CAIXA DAQUA 110MMX85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
6.6	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	11,00
6.7	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
6.8	LUBA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
6.9	TB DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10,00

Serviço de Engenharia e Qualidade de Engenharia

SEBUC

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Júpiter II
Fone: (92) 3614-2200
Munus-AM - CEP: 69.076-830

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janaína Conde

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 91WCDVZaWMyodWZ73dC
Impresso em: 08/06/2016 às 13:53:26 por: adaplt, ipx 191.189.15.6

Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDVZaWMyodWZ73dC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000063

Página 16/32

6.10	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
6.11	Redução concêntrica flangeada 5x3"	UN	2,00
6.12	Te flangeado D=6"	UN	3,00
6.13	Tubo dreno - plástico corrugado perfurado - 75mm	M	1,00
6.14	REGISTRO GAVETA 4 BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
6.15	REGISTRO GAVETA 3 BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
6.16	Bomba centrífuga - 5CV	UN	2,00
7.0	ILUMINAÇÃO E TOMADAS (INTERNA)	UNID	2.253
7.1	Luva eletroduto de PVC rígido roscável de 25 mm - fornecimento e instalação	UN	500,00
7.2	Luva de PVC rígido roscável de 32 mm - fornecimento e instalação	UN	131,00
7.3	Curva de PVC rígido roscável de 25 mm - fornecimento e instalação	UN	150,00
7.4	Curva de PVC rígido roscável de 32 mm - fornecimento e instalação	UN	19,00
7.5	Bucha e arruela de 25mm	UN	230,00
7.6	Bucha e arruela de 32mm	UN	377,00
7.7	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.568,00
7.8	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.568,00
7.9	Caixa de passagem (0,15 x 0,15)	UN	19,00
7.10	Caixa estampada 4x4 octogonal fundo móvel	UN	667,00
7.11	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	192,00
7.12	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	164,00
7.13	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	54,00
7.14	CONDULETE 1 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
7.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 36X36X6000mm: CHAPA 16	M	435,00
7.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1"	UN	10,00
7.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1 1/4"	UN	3,00
7.18	Gancho para curto para perfurado	UN	970,00
7.19	Gancho para longo para perfurado	UN	35,00
7.20	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UNID	211,00
7.21	PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES/TOMADA COM ELETRODUTO PVC 3/4 E CAIXA	PT	71,00
7.22	Luminária fluorescente (2x32w) tipo pendente completa com reator eletrônico	UN	512,00
7.23	Luminária de emergência 20 W	UN	96,00
7.24	Luminária em poste de aço galvanizado com duas lâmpadas 2x25w	UN	12,00
7.25	LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	28,00
7.26	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23.020,00
7.27	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.945,00
7.28	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,00
7.29	Caixa de passagem/chapa Tampa perfurada de 35x25x12 cm	UN	6,00
7.30	Caixa de passagem/chapa Tampa perfurada de 35x35x12 cm	UN	6,00
7.31	poste com luminária de vapor de mercúrio 250w	UN	37,00
7.32	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR, DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	60,00
7.33	Projektor tipo espeto com lâmpada incandescente 100w	UN	61,00
7.34	Cabo Flexível tipo PP-2F+N 3x1,5 mm2	M	90,00
7.35	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LÂMPADA 100W	UNID	60,00
7.36	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	26,00
7.37	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-M	UNID	9,00
8.0	DISTRIBUIÇÃO FORÇA (INTERNA)	UNID	1.280,00
8.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 50MM (2), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	128,00
8.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 100MM (4), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	195,00
8.3	LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	77,00
8.4	LUVA PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10,00

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 81WCDWzeWyycdWZ73dDc
Impresso em: 08/06/2016 às 13:53:26 por: adapt, lp: 191.189.15.6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 81WCDWzeWyycdWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000064

8.5	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	9,00
8.6	Curva eletroduto de pvc rígido roscável de 4" - 100mm	UN	2,00
8.7	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	5,00
8.8	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48,00
8.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2, 0CM, COM TAMPA PRÉ-M	UNID	10,00
8.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.187,00
8.11	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	465,00
8.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIM	M	259,00
8.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	542,00
8.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
8.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	28,00
9.0	DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONE		
9.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 120 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	83,00
9.2	Luva de pvc rígido roscável de 25 mm - fornecimento e instalação	UN	201,00
9.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	288,00
9.4	Luva de pvc rígido roscável de 32 mm - fornecimento e instalação	UN	32,00
9.5	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
9.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	655,00
9.7	Luva de pvc rígido roscável de 32 mm - fornecimento e instalação	UN	59,00
9.8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	76,00
9.9	Curva de pvc rígido roscável de 32 mm - fornecimento e instalação	UN	8,00
9.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	62,00
9.11	Bucha e arruela de 25mm	CJ	43,00
9.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 240 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	220,00
9.13	Bucha e arruela de 32mm	CJ	9,00
9.14	Quadro de distribuição de telefone DG 80x80x12 cm	UN	1,00
9.15	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	3,00
9.16	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2, 0CM, COM TAMPA PRÉ-M	UNID	7,00
9.17	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID	1,00
9.18	HASTE COPPERVELO 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UNID	1,00
9.19	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	43,00
10.0	DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA		
10.1	Luva de pvc rígido roscável de 32 mm - fornecimento e instalação	UN	23,00
10.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	64,00
10.3	Quadro de distribuição de lógica	UN	2,00
10.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	259,00
10.5	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	27,00
10.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2, 0CM, COM TAMPA PRÉ-M	UNID	5,00
10.7	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID	1,00
10.8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIM	M	10,00
10.9	Caixa de inspeção (1,00x1,00x1,10)m	UN	1,00
10.10	Instalação de tomada para computador - completa	UN	75,00
10.11	Switch 3Com 2924 Gigabit Ethernet Camada 2 Gerenciável 24 portas 10/100/1000 e 4 portas Gigabit SFP, duplo uso (dual) em 4 das portas 10/100/1000; porta de console no painel frontal para gerenciamento da CLI - fornecimento	UN	9,00
10.12	Rack de Piso 19-fornecimento	UN	5,00
10.13	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	548,00
10.14	Mini Rack de parede 19-fornecimento	UN	1,00
10.15	Pach Panel 19-fornecimento	UN	9,00
10.16	Access Point Wireless Linksys WAP54G-LA 802,1154Mbps-fornecimento	UN	9,00
10.17	Expansor de antena Linksys W-Fi Wre54g Wireless B/g 50/100m-fornecimento	UN	1,00
10.18	Estabilizador 800VA para rack 19-fornecimento	UN	6,00
10.19	Nobreak 2000VA, 10 tom, porta fusível externo com unidade reserva, 02 leds ind. Modo operação-fornecimento	UN	1,00
10.20	Kit de fixação para rack-fornecimento	UN	200,00
10.21	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	M	3.800,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyodWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japlim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LYDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 91WCDWzaWyodWZ73dDc
Impresso em: 08/06/2016 às 13:53:26 por: adapt, lp: 191.189.15.6

147

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000065

10.22	Adaptador wireless Dlink dwa 125 USB wireless 802.11n draft 2.0 150 Mbps fornecimento	UN	60,00
10.23	Gerenciador de 48 portas fornecimento	UN	8,00
11.0	DISTRIBUIÇÃO DE CFTV		
11.1	Linha de pvc rígido roscável de 32 mm fornecimento e instalação	UN	36,00
11.2	Curva de pvc rígido roscável de 32 mm fornecimento e instalação	UN	8,00
11.3	Bucha e arruela de 32mm	CJ	18,00
11.4	Caixa de inspeção (0'40x0'40x0'40)m	UN	23,00
11.5	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 40MM (1/1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	72,00
11.6	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1291,00
11.7	CADIA DE PROTEÇÃO ALUMÍNIO BABY fornecimento	UN	52,00
11.8	FONTE DE 12V.DC.500MA fornecimento	UN	52,00
11.9	CABO COAXIAL RG 59,90% MALHA fornecimento	M	7.900,00
12.0	DISTRIBUIÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO		
12.1	Linha eletroduto de PVC rígido roscável de 25 mm fornecimento e instalação	UN	52,00
12.2	Curva de PVC rígido roscável de 25 mm fornecimento e instalação	UN	52,00
12.3	Bucha e arruela de 25 mm	UN	52,00
12.4	Sirene de incêndio, modelo 3992, tensão 24vdc, do SETON ou similar	UN	8,00
12.6	Acionador manual (botão) tipo quebra-vidro, pínstai, incêndio	UN	15,00
12.6	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, CAP: 8 LACOS COM DUAS LINHA MODELO VR-SL, VERIN OU SIMILAR	UN	1,00
12.7	Caixa de inspeção (0'40x0'40x0'40)m	UN	18,00
12.8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 25MM (1/1) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	468,00
13.0	DISTRIBUIÇÃO DE ATERRAMENTO E PARA-RAIOS		
13.1	Captor de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável tipo Franklin	UN	30,00
13.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø50MM (2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00
13.3	Fornecimento de solda estomatológica tipo T, p/ cabo 35mm ²	UN	40,00
13.4	Fornecimento de solda estomatológica tipo T, p/ cabo 50mm ²	UN	40,00
13.5	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UNID	126,00
13.6	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X75MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
13.7	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES 35,00 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
13.8	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES 50,00 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00
13.9	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 50MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	20,00
13.10	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 35MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	20,00
14.0	QUADRO, PAINEL E DISJUNTORES		
14.1	Quadro de distribuição e comando (ODLF01) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva	UN	1,00
14.2	Quadro de distribuição e comando (ODLF02) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947	UN	1,00
14.3	Quadro de distribuição e comando (ODLF - Cozinha) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947	UN	1,00
14.4	Quadro de distribuição e comando (ODLF - Refeitório/Cozinha) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947	UN	1,00
14.5	Quadro de distribuição e comando (ODLF - Piscina e Campo) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947	UN	1,00
14.6	Quadro Geral (OGBT, COMPLETO) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947	UN	1,00
14.7	Quadro Geral (OGBT - BLOCO) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947	UN	1,00
14.8	Quadro distribuição e força (ODFLA 01) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947	UN	1,00
14.9	Quadro distribuição e força (ODFLA 02) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947	UN	161,00
14.10	Quadro distribuição e força (ODFLA 03) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947	UN	1,00
14.11	Quadro distribuição e força (ODFLA 04) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947	UN	1,00
14.12	Quadro distribuição e força (ODFLA 05) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947	UN	1,00
14.13	Quadro distribuição e força (ODFLA 06) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947	UN	1,00

Av. Waldomiro Lúcio, 350 - Júpiter II
Fonc: (92) 3618-2200
Mannus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conde

Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 91WCDWzaWyydWZ73dDc
Impresso em: 08/06/2016 às 13:53:26 por: edapt, ip: 191.189.15.6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyydWZ73dDc

O documento nesta ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

148



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000006

14.14	Quadro distribuição e força (QDFLA 07) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN: 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	1,00
14.15	Quadro distribuição e força (QDFLA 08) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN: 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	1,00
14.16	Quadro distribuição e força (QDFLA 09) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN: 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	1,00
14.17	Quadro distribuição e força (QDFLA 10) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN: 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	1,00
14.18	Quadro distribuição e força (QDFLA 11) de sobrepor, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN: 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	1,00
15.0	DISTRIBUIÇÃO DE SOM		
15.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 25MM (1): FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	688,00
15.2	Caixa estampada 4x4 octogonal fundo móvel	UN	180,00
15.3	INST. DE CUBO PARA SONORIZAÇÃO DE AMBIENTES C/ POTÊNCIA RMS DE 10W, ALTO FALANTE DE 5 E 8 OHMS	UN	120,00
16.0	APARELHOS		
16.1	Air Condicionado Split de 7.000 Btu/h - Forneimento e instalação	UN	4,00
16.2	Forneimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 7.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	14,00
16.3	Forneimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 9.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	15,00
16.4	Forneimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 22.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	161,00
16.5	Forneimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 16.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	14,00
16.6	Forneimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 30.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	224,00
16.7	Forneimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 36.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	2,00
17.0	DRENAGEM PRINCIPAL		
	ESCAVAÇÃO MANUAL: CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	210,00
	ESCAVAÇÃO MANUAL: CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 4,00M PROFUNDIDADE	M3	64,01
	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3: RODOVIA PAVIMENTADA	M3	38,00
	LASTRO DE BRITA		
	Fornecim. e essent. de tubo de concreto simples - 0,40m	M	9,00
	Fornecim. e essent. de tubo de concreto armado - 0,60	M	188,00
	Fornecim. e essent. de tubo de concreto armado - 0,80m	M	10,00
	CONCRETO CICLOPICO C/CONEC DOS RAC. 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATÉ 20M E	M3	0,50
	COLOCAÇÃO		
	Boca de lobo dupla com grelha de concreto	UM	4,00
	Poço de visita		
	ESCORAMENTO FORMAS 1,50 A 5,00M APROV. 2 VEZES	M2	1.010,00
17.0	REDE DE ESGOTO (EXTERNA)		
17.1	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00
17.2	Tubo 200mm em pvc rígido reforçado, conf. NBR 5688 ABNT	M	60,00
17.3	Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 30x30x30cm	UN	5,00
17.4	Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 40x40x40cm	UN	4,00
17.5	Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 40x40x45cm	UN	1,00
17.6	Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 60x60x60cm	UN	2,00
17.7	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-M	UNID	12,00
17.8	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00
17.9	Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 100x100x100cm		
18.0	REDE DE ÁGUA FRIA (EXTERNA)		
18.1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 85MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	95,00
18.2	Tubo pvc soldável sem conexões - 110mm	M	105,00
18.3	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	18,00
18.4	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° ÁGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	24,00
18.5	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	18,00
18.6	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
19.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
19.1	Poste com lâmpada mista 160W	UN	22,00
19.2	Projeto tipo espeto com lâmpada incandescente 100W	UN	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyydcwZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japitim II
Fone: (91) 3614-2200
Manaus-AM - CEP: 69.076-930

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 91WCDWzaWyydcwZ73dDc
Impresso em: 08/06/2016 às 13:53:26 por: adapt, lp: 191.189.15.6

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

000007

19.3	Poste com luminária lâmpada vapor de mercúrio - 250W	UN	8,00
19.4	Poste com 2 lâmpada vapor de mercúrio - 400W	UN	4,00
19.5	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	32,00
19.6	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	470,00
19.7	Eletroduto pvc rígido roscaavel 110 mm - inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	23,00
19.8	Curva de pvc rígido roscaavel de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	97,00
19.9	Curva de pvc rígido roscaavel de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	30,00
19.10	Luva de pvc rígido roscaavel de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	158,00
19.11	Luva de pvc rígido roscaavel de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	48,00
19.12	Cabo isolado eprotenax # 2,5mm²	M	2.780,00
19.13	Cabo isolado eprotenax # 4,0mm²	M	345,00
19.14	Cabo isolado eprotenax # 6,0mm²	M	147,00
20.0	CABOS ALIMENTADORES		
20.1	Cabo isolado eprotenax # 10,0mm²	M	1.500,00
20.2	Cabo isolado eprotenax # 0,0mm²	M	1.220,00
20.3	Cabo isolado eprotenax # 18,0mm²	M	400,00
20.4	Cabo isolado eprotenax # 25,0mm²	M	580,00
20.5	Cabo isolado eprotenax # 35,0mm²	M	120,00
20.6	Cabo isolado eprotenax # 185,0mm²	M	450,00
20.7	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 50MM (2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
20.8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	125,00
20.9	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 100MM (4), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	480,00
20.10	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 125MM (5), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.300,00
20.11	Curva de PVC rígido roscaavel de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	10,00
20.12	Curva para eletroduto de pvc rígido roscaavel, diam = 80mm (3) -fornecimento e instalação	UN	45,00
20.13	Luva eletroduto de PVC rígido roscaavel de 4 - fornecimento e instalação	UN	36,00
20.14	Luva eletroduto de PVC rígido roscaavel de 25 mm - fornecimento e instalação	UN	12,00
20.15	Luva eletroduto de PVC rígido roscaavel de 2 - fornecimento e instalação	UN	60,00
20.16	Luva eletroduto de PVC rígido roscaavel de 3 - fornecimento e instalação	UN	42,00

ATIVIDADES E EVENTOS

1.0	TRABALHOS EM TERRA	UND.	QUANT.
1.1	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	1.033,50
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,60M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.033,50
1.3	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	87,70
1.4	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	143,12
1.5	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M3	38,71
1.6	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	294,98
2.0	INFRAESTRUTURA		
2.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	74,04
2.2	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	227,00
2.3	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND MAIOR QUE 1,50M	M2	227,00
2.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	154,00
2.5	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	814,00
2.6	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	20,45
2.7	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAS	M2	227,00
2.8	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	M	0,00
2.9	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID.	40,00

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 91WCDWzWyycdWZ73dDc
Impresso em: 08/06/2016 às 13:53:26 por: adapt. ip: 191.189.15.6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzWyycdWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000038

2.10	ESTACA RAIZ DIAMETRO 300MM	M	588,00
2.11	ESTACA BRÇA DIAMETRO 300MM (REFORÇO LAJE DE PISO TERREO)	M	420,00
3.0	SUPERESTRUTURA		
3.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PEÇAS CONCRETO ARM. REAPR 2X. INCL MONT/DESMEXCL	M2	647,10
3.2	ESCORAMENTO	M2	647,10
3.3	DESFORMA DE ESTRUTURAS ALT. OU PROFUNDO MAIOR QUE 1,50M	M2	647,10
3.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRAV	KG	461,00
3.5	COLOCACAO	KG	50.152,00
3.6	ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRAV	KG	50.152,00
3.7	COLOCACAO	KG	50.152,00
3.8	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA. INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E	M3	76,20
3.9	ADENSAMENTO MECANICO	M3	76,20
4.0	ALVENARIA		
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM. 1/2 VEZ. ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO	M2	422,50
4.2	1:4 (CIMENTO E AREIA) E 1CM	M2	422,50
4.3	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM. E=14XM. ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	1214,96
4.4	TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) NAO INCLUI GROUT E ACO	M2	1214,96
4.5	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	7,43
4.6	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X50X50CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4	M2	257,12
4.7	(CIMENTO E AREIA)	M2	257,12
5.0	COBERTURA		
5.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M. FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1.455,40
5.2	NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS	M2	1.455,40
5.3	COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M2	1.153,90
5.4	CUMEIRA DE ALUMINIO, PERFIL ONDULADO	M	34,39
5.5	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	88,48
5.6	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	112,64
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	125,02
6.2	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAIR, SERIE 25	M2	81,44
6.3	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA	M	317,23
6.4	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2	M2	37,87
6.5	BRIZE METALICO EM CHAPA DE ALUMINIO	M2	47,71
6.6	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2, COM REQUADRO	M2	13,15
6.7	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 1/18	M2	13,00
7.0	SOLEIRA/PEITORIS		
7.1	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 6CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA	M	12,02
7.2	COLANTE	M	26,78
7.3	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM, E=2CM	M	26,78
8.0	VIDRO		
8.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	740,72
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1.143,60
9.2	COBOGO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4:6 (CAL E AREIA FINA FINEIRADA), ESPESSURA 0,5CM,	M2	1.143,60
9.3	PREPARO MECANICO	M2	1.143,60
9.4	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO	M2	432,54
9.5	MECANICO	M2	432,54
10.0	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	432,54
10.1	IMPERMEABILIZACAO		
10.2	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	217,00
10.3	IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAS VEDAPREN PRETO	M2	217,00
10.4	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO	M2	227,00
10.5	DUAS DEMAS	M2	217,00
10.6	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	217,00
10.7	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA)	M2	217,00
10.8	ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	217,00
11.0	PAVIMENTACAO		
11.1	LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	55,45
11.2	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO	M2	83,92
11.3	IMPERMEABILIZANTE	M2	83,92
11.4	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO	M2	6,80
11.5	E AREIA)	M2	6,80

Av. Waldemiro Lustosa, 350 - Júpiter II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus - AM - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 91WCDWzeWyycdWZ3dDc
Impresso em: 08/06/2016 às 13:53:26 por: edapt, lp: 191.189.15.6

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzeWyycdWZ3dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

15



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

000069

Página 22/32

11.4	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA). ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	11,24
11.5	PISO CERAMICO QUES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	11,24
11.6	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.037,75
11.7	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM	M	197,60
SINAPI. 86325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO. ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	1.224,59
SINAPI. 88053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO. ESPESSURA 150	M2	1.224,59
SEINFRA. 40367	Amadura de Teto Soldada de aço CA-60B Mathe 15x15cm, fio 4,2mm - tipo Q-92	KG	3.024,78
12.0	PINTURA		
12.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAO	M2	711,06
12.2	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	711,06
12.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAO	M2	711,06
12.4	PINTURA ESMALTE 2 DEMAO	M2	1.593,11
12.5	PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TUBOLO APARENTE, TRES DEMAO	M2	1.037,75
12.6	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAO	M2	218,40
13.0	DIVERSOS		
13.1	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INST	UNID	2,00
13.2	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	UNID	2,00
13.3	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
13.4	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	22,00
13.5	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
13.6	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
13.7	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	0,64
13.8	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UNID	3,00
13.9	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
13.10	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
13.11	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UNID	1,00
13.12	PASSA BANDEJA EM CHAPA DE ACO INOX 6 MM	UNID	1,00
13.13	PASSA TALHER EM CHAPA DE ACO INOX 6 MM	UNID	4,00
13.14	PRATELEIRA DE CONCRETO ARMADO L=30 CM	M	148,60
13.15	ESCOVODROMO FABRICADO EM ACO INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
13.16	PIA ACO INOXIDAVEL 200X80CM COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
13.17	PIA ACO INOXIDAVEL 120X80CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
13.18	TANQUE DE ACO INOXIDAVEL C/ TORNEIRA	UNID	2,00
13.19	LAVA PANELOES EM ALVENARIA, REVESTIDO EM AZULEJO	UNID	1,00
13.20	CUBA PROFUNDA DE ACO INOX PARA LAVAGEM DE PANELOS	UNID	6,00
13.21	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 80CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,00
14.0	LIMPEZA		
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.033,50
14.2	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	32,67

TERRAPLANAGEM

1.0	TERRAPLANAGEM	UND.	QUANT.
1.1	Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 50 a 200m c/obreg	M3	10.548,40
1.2	Transporte comercial c/ base, 10m3 rod. Pav (bota fora)	T/KM	194.083,20
1.3	Compactação de material de Bota Fora	M3	10.548,40

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 91WCDWzaWyyodWZ73dDc
Impresso em: 08/06/2016 às 13:53:26 por: adapt, lp: 191.189.15.6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyyodWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas



000070

1.4	Compactação de aterros a 95% proctor normal	M3	5.831,26
1.5	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO	M3	5.831,26
1.6	ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO	M3	5.831,26
1.7	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM CAMPO ABERTO EM SOLO ATÉ 2,0M DE PROFUNDIDADE (BOTA FORA)	M3	22.289,71
1.8	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M, RODOVIA PAVIMENTADA DMT=11,5KM (BOTA FORA)	M3KM	135.025,07
1.9	ESPALHAMENTO MECANIZADO (BOTA FORA)	M3	22.289,71
1.10	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DECORRENTE DA MOVIMENTAÇÃO INTERNA	M3	11.741,31
1.11	ESPALHAMENTO MECANIZADO DECORRENTE DA MOVIMENTAÇÃO INTERNA	M3	11.741,31

Manaus, 28 de março de 2016.

Alcenir da Rocha Leite
Gerente - GEAOB
CREA 8669-D/AM
CPF: 437.014.342-04

Narly Góes Gurgel do Amaral
Engenheira Civil
CREA 15813/AM
GEAOb/DEINFRA/SEDUC
CPF: 416.485.442-15

Nelson Poli Teixeira Filho
Diretor do Depto. de
Infraestrutura
DEINFRA/SEDUC
Decreto de 08/04/2015
CPF: 291.690.818-83

Rosieli Soares da Silva
Secretário de Estado de
Educação e Qualidade do Ensino
D.O. de 31/08/2012
CPF: 659.11.130-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japiim II,
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-AM - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWZaWyycdWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000214772013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

RNP: 040229937-0
Registro: 000000336-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC
RUA WALDOMIRO LUSTOSA
Complemento: SEDE - SEDUC
Cidade: MANAUS
País: Brasil
Telefone: 92-3237-4812
Contrato: 0420130021477
Valor: R\$ 11.171.751,16
Ação Institucional: Outros

Bairro: JAPIIM
UF: AM

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº: 250
CEP: 69.076-830

Email:
Celebrado em: 11/06/2013
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC
RUA WALDOMIRO LUSTOSA
Complemento: SEDE - SEDUC
Cidade: MANAUS
Telefone:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de início: 23/07/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: JAPIIM
UF: AM

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº: 250
CEP: 69.076-830

Email:
Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - OUTRO	11.171.751,16	R\$
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)		

5. Observações

ANOTAÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI),
LOCALIZADO NA AVENIDA "A" S/N CONJUNTO MEU CARINHO - TARUMÁ -
MANAUS/AM. CONTRATO 107/2013. VALOR R\$ 11.171.751,16. PRAZO 365 DIAS
CORRIDOS.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 566.498.942-49

Local de data de

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO -
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas
sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condições
Vedadas.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyycdWZ3dDc
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000214772013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

10. Valor
Valor da ART: R\$ 158,08

Pago em: 02/08/2013

Nosso Número: 8300974295

Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyedWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janayna Conde
Diretora

TEA TEA
PICKED UP

MA-AERO

1971 de 7 de dezembro de 1971

CO-RESPONSE - ALL PRINCIPAL
INITIAL

FAKTOAREA DE CUMPLINȚĂ A MĂSURILOR DE ÎNCALZIRE ÎN CLĂDIRI

[illegible]

CONFIDENTIAL

1. O presente documento é de propriedade da Companhia Saneamento de São Paulo S.A. e não pode ser reproduzido ou utilizado sem a autorização expressa da referida Companhia.

61606-2757 716-2757

EX-100 13-23

DATE OF BIRTH: 1944-01-01

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CONSTRUCTION PROJECTS

abnoD gnyset

5101911:2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000322312014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**

RNP: **040229937-0**
Registro: **000000336-1**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC**
RUA VALDOMIRO LUSTOZA
Complemento: **SEDE**
Cidade: **MANAUS**
País: **Brasil**
Telefone: **92-3614-2200**
Contrato: **0420140032231**
Valor: **R\$ 2.759.347,27**
Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **JAPIIM II**
UF: **AM**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Nº: **250**
CEP: **69.076-830**

Email:
Celebrado em: **28/02/2014**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC**
RUA A
Complemento: **CONJUNTO MEU CARINHO**
Cidade: **MANAUS**
Telefone:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**
Data de início: **30/10/2014**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **TARUMÃ**
UF: **AM**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Nº: **SN**
CEP: **69.000-000**

Email:
Previsão de término: **Não especificado**

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade
2.759.347,27
Unidade
R\$

5. Observações

ANOTAÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO 1º TERMO ADITIVO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI), LOCALIZADO NA AVENIDA "A" S/N CONJUNTO MEU CARINHO - TARUMÃ - MANAUS/AM. CONTRATO 107/2013. ACRESCENTANDO AO CONTRATO O VALOR R\$ 2.759.347,27 CORRESPONDENTE A 24,69% DO CONTRATO.
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: **CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)**

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEAA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 566.498.942-48

Local _____ de _____ data _____

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Conduas Vedadas.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyydWZ73dDc
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000322312014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

10. Valor
Valor da ART: R\$ 167,68

Pago em: 06/11/2014

Nosso Número: 6300686494

Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janayna Conde

Diretora



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150015011

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 214772013
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**

RNP: **040229937-0**
Registro: **000000336-1**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC**
RUA WALDOMIRO LUSTOSA
Complemento: **SEDE - SEDUC**
Cidade: **MANAUS**
País: **Brasil**
Telefone: **92-3237-4612**
Contrato: **0420130021477**
Valor: **R\$ 11.171.751,16**
Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **JAPIIM**
UF: **AM**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Nº: **250**
CEP: **69076830**

Email:
Celebrado em: **06/02/2015**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC**
RUA WALDOMIRO LUSTOSA
Complemento: **SEDE - SEDUC**
Cidade: **MANAUS**
Telefone:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **06/02/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **JAPIIM**
UF: **AM**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Nº: **250**
CEP: **69076830**

Email:
Previsão de término: **05/08/2015**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA
15 - EXECUÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA

Quantidade	Unidade
1,00	UN
1,00	UN

5. Observações

ANOTAÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI), LOCALIZADO NA AVENIDA "A" S/N CONJUNTO MEU CARINHO - TARUMÁ - MANAUS/AM. CONTRATO 107/2013. PRORROGANDO A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 DIAS CONTADOS DE 07/05/2015 ATÉ 03/11/2015, E PRORROGANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 180 DIAS VALIDOS DE 06/02/2015 ATÉ 05/08/2015. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

7. Entidade da Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 556.498.942-49

Local

de

data

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Certidão nº 927860/2016

08/08/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWZaWyydWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

160



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150015011

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 214772013
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

10. Valor
Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 08/07/2016

Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janaína Conde
Diretora



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150031556

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 214772013
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

RNP: 040229937-0
Registro: 000000336-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC
RUA WALDOMIRO LUSTOSA
Complemento: SEDE - SEDUC
Cidade: MANAUS
País: Brasil
Telefone: 92-3237-4612
Contrato: 0420130021477
Valor: R\$ 0,00
Ação Institucional: Outros

Bairro: JAPIIM
UF: AM

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº: 250
CEP: 69076830

Email:
Celebrado em: 03/11/2016
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC
RUA WALDOMIRO LUSTOSA
Complemento: SEDE - SEDUC
Cidade: MANAUS
Telefone:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 03/11/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: JAPIIM
UF: AM

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº: 250
CEP: 69076830

Email:
Previsão de término: 30/06/2016

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade
0,00
Unidade
R\$

5. Observações

ANOTAÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO 4º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI), LOCALIZADO NA AVENIDA S/N CONJUNTO MEU CARINHO - TARUMÁ - MANAUS/AM. CONTRATO 107/2013. PELA VIGÊNCIA DE 240 DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 03/11/2015 A 30/06/2016 E O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 05/08/2015 A 01/04/2016.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 566.496.942-49

Local de data de

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 30/11/2016

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyycdWZ7dDc
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

162



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 927859/2016

Emissão: 07/06/2016

Validade: Indefinida

Chave: bcAx4wZ9Wzx3WDACxYbz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER

Registro: 040229937-0

CPF: 566.498.942-49

Endereço: RUA RUA VIROLAS, 173, CONJUNTO KÍSSIA I, DOM PEDRO I, MANAUS, AM, 69040360

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 14/02/2003

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 14/02/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES.218/73 DO CONFEA, COMB. C/SEU ART.25 E PAR. UNICO.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES. 218/73 DO CONFEA, COMB. COM SEU ART.25

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado anexo (14 páginas, emitido em 29/03/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Engenharia Elétrica (Aterramento, para-raios, instalações: de Rede Lógica, Telefônicas e Sonorização; Sistema de CFTV; atividades da Engenharia Mecânica (sistema de ar condicionados) e atividades da Agronomia (plantio de grama), salvo como apoio civil, todas por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Conforme atestado anexo (14 páginas, emitido em 29/03/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUA-SE: atividade da Eng. Elétrica (subestação, telefone, lógica, CFTV, Para-raios, sonorização), da Eng. Mecânica (sistemas de ar-condicionado) e da Agronomia (paisagismo/plantio de grama) salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20150015123, AM20150031621, AM20160037835

Certidão nº 927859/2016

08/06/2016, 13:59

Chave de Impressão: bcAx4wZ9Wzx3WDACxYbz

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: bcAx4wZ9Wzx3WDACxYbz
Impresso em: 08/06/2016 às 13:59:07 por: adapt, ip: 191.189.15.6



000042

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Estado do Amazonas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC, situada na Rua Valdomiro Lustosa, nº 250, Bairro Japiim – CEP 69.076-830, inscrita no CNPJ sob nº 04.312.419/0001-30 **ATESTA** para fins de acervo técnico, que a empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sediada nesta cidade na Rua Rio Purus, 3 Sala 01, Conjunto Vieira Alves, Nossa Senhora das Graças, Manaus/Am – CEP.: 69.053-050, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas nº 4126, CNPJ sob o nº 06.219.583/0001-22, executou através do **TERMO DE CONTRATO nº 40/2015 – SEDUC**, com vigência no período de 31/03/2015 a 24/05/2016, as Obras e serviços técnicos de engenharia para as obras complementares do Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), localizado na Avenida A s/nº conjunto Meu Carinho – Tarumã, manaus/Am.

O Valor total do **TERMO DE CONTRATO nº 40/2015 – SEDUC** é de R\$ 5.017.498,13 (Cinco milhões, dezessete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e treze centavos), no período de 31/03/2015 a 25/03/2016, referente aos serviços executados do Termo de Contrato.

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Christian Gerald Toledano Bieler, CPF nº 566.498.942-49 – CREA/AM Nº 9380-D/AM, o qual responde tecnicamente pelo multicitado contrato, conforme as quantidades abaixo relacionadas:

Obra: Obras complementares do Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), localizado na Avenida A s/nº conjunto Meu Carinho – Tarumã, manaus/Am.

SERVIÇOS REALIZADOS

Item	Serviço	Unid.	Quant.
01 - PROJETOS EXECUTIVOS			
01.01	Elaboração do Projeto de E.T.E.	M2	8.814,450
01.02	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto	M2	6.259,010
02 - SERVIÇOS INICIAIS BÁSICOS			
02.01	Piadas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	16,750
02.02	Tapume em Chapa Galvanizada nº 24	M2	936,000
02.03	Entrada de Energia Provisória Bifásica de 40a em Poste de Acariquara 8,00M	UN	12,000
03 - BLOCO PEDAGÓGICO			
03.01	MOVIMENTO DE TERRA		
03.01.01	Locação da Obra	M2	1.626,430
03.01.02	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	121,080
03.01.03	Carga manual de entulhos em caminhão basculante	M3	113,330
03.02	INFRAESTRUTURA		
03.02.01	Leitro de Concreto Magro c/ Selxo e= 5 cm/Preparo e Lançamento	M2	125,920
03.02.02	Armadura de aço Para Estruturas em Geril, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	7.215,000

Av. Valdomiro Lustosa, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927859/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927859/2016
08/06/2016, 13:59

Chave de Impressão: bcAx4wZ9Wz3WDACxYbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 19 folhas

000043

CONECÃO DO ESTADO DO

AMAZONAS

03.03	SUPRAESTRUTURA		
03.03.01	Forma em tabuleiro p/ estrutura em geral aproveitamento 1x (incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento, contraventamento (PILARES, VIGAS E LAJES).	M2	348,100
03.03.02	Armadura de aço Para Estruturas em Geral: Ca-50 de 3/16" 4,7mm à 1/2" 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	16.602,960
03.03.03	Armadura de aço Ca-60 de 6,0 mm C.D.O.	KG	4.878,650
03.03.04	Concreto Estrutural Fck=30 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	98,580
03.04	RAMPA		
03.04.01	TRABALHO EM TERRA		
03.04.01.01	Locação da Obra	M2	132,770
03.04.01.02	Escavação Manual (Até 2,00M): Exceto Rocha	M3	17,140
03.04.01.03	Apilamento do Fundo de Vales e Pisos à Mão 30 kg.	M2	26,960
03.04.01.04	Reaterro Manual Apilado de Vales	M3	5,230
03.04.01.05	Carga manual de entulhos em caminhão basculante	M3	15,460
03.04.02	INFRAESTRUTURA		
03.04.02.01	Lastro de Concreto Magro C/ Seio e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	17,460
03.04.03	SUPRAESTRUTURA		
03.04.03.01	Forma em tabuleiro p/ estrutura em geral aproveitamento 1x (incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento, contraventamento (PILARES, VIGAS E LAJES).	M2	743,540
03.04.03.02	Armadura de aço Para Estruturas em Geral: Ca-50 de 3/16" 4,7mm à 1/2" 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.176,800
03.04.03.03	Armadura de aço Ca-60 de 6,0 mm C.D.O.	KG	2.491,000
03.04.03.04	Concreto Estrutural Fck=30 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	55,310
03.04.04	IMPERMEABILIZAÇÃO		
03.04.04.01	Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa	M2	743,540
03.05	CAIXA D'ÁGUA E CALHA		
03.05.01	Forma em tabuleiro p/ estrutura em geral aproveitamento 1x (incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento, contraventamento (PILARES, VIGAS E LAJES).	M2	1.005,000
03.05.02	Armadura de aço Para Estruturas em Geral: Ca-50 de 3/16" 4,7mm à 1/2" 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.627,000
03.05.03	Armadura de aço Ca-60 de 6,0 mm C.D.O.	KG	1.267,000
03.05.04	Concreto Estrutural Fck=30 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	87,000
03.06	ALVENARIA		
03.06.01	Alvenaria de Vedação C/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	675,000
03.06.02	Alvenaria Estrutural C/ Bloco de Concreto 18X18x38cm Juntas de 10mm C/ Argamassa Traço 1:1:5,5	M2	0,710
03.07	COBERTURA		
03.07.01	Cobertura com Telha Galvanizada Ondulada E=0,5mm/acab. natural	M2	12,070
03.07.02	Estrutura de aço p/ Cobertura Duas Águas C/ Lanterna, Espaçamento Entre Tesouros 5,00M;vão de 30,00M - Fornecimento e Montagem	M2	12,070
03.07.03	Cumeeira de alumínio ondulada, e=0,5mm	M	15,720
03.08	ESQUADRIAS		
03.08.01	Porta de madeira lisada cedro sob encomenda, e balente, guarnição e ferragens - colocação e acabamento	M2	39,000
03.08.02	Brise Metálico em chapa de alumínio de 2mm x 0,45 x 2,00m - fornecimento e instalação	M2	39,800
03.08.03	Corrimão e Guarda-Corpo em Tubo de Aço Inox de 2"	M	100,640
03.09	REVESTIMENTOS		
03.09.01	Chapisco Traço 1:3	M2	2.746,130
03.09.02	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	2.201,550
03.09.03	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	18,110

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japirim II
Fone: (92) 3614-2200
Mauá-AM - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Estado do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927859/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927859/2016

08/06/2016, 13:59

Chave de Impressão: bcAx4wZ9Wzx3WDACxYbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 19 folhas

165

000044

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

03.10	IMPERMEABILIZAÇÃO		
03.10.01	Proteção Mecânica com Argamassa de Cimento e Areia, Traco 1:7, Esp. 3cm	M2	203.330
03.10.02	Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Membr. Asfáltica c/ Armadura de Fio de Polietileno 3mm	M2	362.280
03.10.03	Impermeabilização de Alicerces com Tinta Betuminosa	M2	25.720
03.11	FORRO		
03.11.01	Forro em Lâmbri de PVC, 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	1.106.170
03.12	PINTURA		
03.12.01	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	847.650
03.12.02	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	847.650
03.12.03	Verniz poliuretano sobre madeira inclusive aparelhamento - 3 demãos	M2	25.480
03.13	APARELHOS E METAIS		
03.13.01	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,025m Acab. Simples tipo C	M2	31.420
03.13.02	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 90cm	UN	3.000
03.13.03	Espelho cristal 4mm Fixado em Compensado e Moldura de Alumínio	M2	9.000
03.13.04	Registro de Gaveta Bruto 2	UN	13.000
03.13.05	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixo a Parede	UN	8.000
03.14	DIVERSOS		
03.14.01	Quadro Branco de Fórmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	125.550
03.14.02	Date carteira em madeira de lei l=20cm nas salas de aula	M	648.000
03.14.03	Lavatório de Louça Branco s/ Coluna c/ Acessórios	UN	20.000
04	QUADRA		
04.01	TRABALHO EM TERRA		
04.01.01	Locação da Obra	M2	259.800
04.01.02	Levantamento Planialtimétrico Cadastral	DIA	5.000
04.01.03	Aplicamento de Fundo de Vals e Pisos a Mão 30 kg	M2	236.830
04.01.04	Atento c/ Material Disponível na Obra	M3	71.340
04.01.05	Escavação Manual em Campo Aberto em Solo 1ª Cat. (até 2,00M) Exceto Rocha	M3	33.930
04.02	INFRAESTRUTURA		
04.02.01	Lastro de Concreto Magro c/ Sebro e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	51.760
04.02.02	Forma de Tabuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 3 Vezes	M2	33.760
04.02.03	Impermeabilização de Alicerces com Tinta Betuminosa	M2	30.760
04.03	SUPRAESTRUTURA		
04.03.01	Forma em Tabuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (incluindo fabricação montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento, contencimento (PILARES, VIGAS E LAJES)	M2	1.046.000
04.03.02	Armadura de aço Ca-60 de 6,0 mm C.D.O	KG	1.162.000
04.03.03	Armadura de aço Ca-60 de 1/2 - 12,5mm C.D.O	KG	678.800
04.03.04	Concreto Estrutural Fck=30 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	57.000
04.04	ALVENARIA		
04.04.01	Divisória de Granito E=3Cm	M2	42.020
04.05	COBERTURA		
04.05.01	Estrutura de aço p/ Cobertura Duas Águas c/ Lanterna, Espessamento Entre Tesouras 5,00M, vão de 30,00M - Fornecimento e Montagem	M2	155.110
04.05.02	Cobertura c/ telha de alumínio ondulado 0,5mm	M2	155.110
04.06	ESQUADRIAS		
04.06.01	Porta de Alumínio de Abir	M2	5.170
04.06.02	Esquadrias de Alumínio Tipo Maxim Ar. Correr, Basculante ou Fixo	M2	5.840
04.06.03	Corrimão e Guarda Corpo em Tubo de Aço Inox de 1"	M	210.670
04.07	SOLEIRA/PEITORIS		
04.07.01	Peitoris em granito l=15cm	M	11.210
04.08	APARELHOS E METAIS		

Av. Wladimir Lustosa, 350 - Japlim II
Fone: (92) 3614-2200
Mauá - AM - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927859/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927859/2016
08/06/2016, 13:59
Chave de Impressão: bcAx4wZ9Wz3WDACxYbz
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 19 folhas

000045

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

04.08.01	Bancado/Prateleira de Granito 0,025m Acab. Simples tipo C	M2	3.820
04.09	LIMPEZA		
04.09.01	Limpeza Geral da Edificação	M2	259.800
04.10	PAVIMENTAÇÃO		
04.10.01	Argamassa de Regularização 3cm	M2	535.470
05	PISCINA		
05.01	TRABALHO EM TERRA		
05.01.01	Locação da Obra	M2	740.880
05.01.02	Escavação Manual em Campo Aberto em Solo 1ª Cat. (até 2,00m) Exceto Rocha	M3	63.600
05.01.03	Aplicação de Fundo de Valas e Pisos a Maço 30 Kg	M2	24.000
05.02	INFRAESTRUTURA		
05.02.01	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo a=5 cm Preparo e Lançamento	M2	35.320
05.02.02	Forma de Tábuas p/ Fundação Fabric. Mont. Desforma Aprovêl. 3 Vêzes	M2	674.000
05.02.03	Desforma Para Estrutura em Tábuas (pilares, vigas e lajes)	M2	874.000
05.03	IMPERMEABILIZAÇÃO		
05.03.01	Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa	M2	140.850
05.03.02	Proteção Mecânica com Argamassa de Cimento e Areia, Traco 1:7, Esp. 3cm	M2	140.850
05.04	ALVENARIA		
05.04.01	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20X20cm) 1/2 vez	M2	31.050
05.05	REVESTIMENTO		
05.05.01	Chapisco Traco 1:3	M2	50.450
05.05.02	Emboço Traco 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	50.450
05.05.03	Reboco Paulista p/ parede interna/externa c/ argamassa cimento e areia 1:3	M2	50.450
05.05.04	Azulejo Branco 15X15cm com Argamassa Colante	M2	50.450
05.06	PAVIMENTAÇÃO		
05.06.01	Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M2	361.760
05.06.02	Lastro impermeabil. de concreto não estrutural - e=8cm	M2	361.760
05.06.03	Piso em Pedra Mineira de 30x30 assentada com cimento colante inclusive rejuntamento	M2	362.020
05.06.04	Mold. fo de Concreto Pré-Moldado - assentado com argamassa de cimento e areia	M	89.750
05.06.05	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) incluindo Preparo de Caixa 6 x 5 cm	M2	362.020
05.06.06	Argamassa de Regularização 3cm	M2	361.760
05.07	PINTURA		
05.07.01	Pintura Acrílica em Piso de Concreto	M2	120.000
05.07.02	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento 2 Demãos	M2	1.920
05.08	LIMPEZA		
05.08.01	Limpeza Geral da Edificação	M2	908.120
05.08.02	Carga manual de entulhos em caminhão basculante	M3	154.380
05.08.03	Atambreado com Tela Galvanizada	M2	136.500
05.08.04	Sarjeta (0,40X0,10X1m)	M	89.750
05.09	ESQUADRIAS		
05.09.01	Portão de Ferro Tipo Grade de correr ou Abri. 2 Folhas	M2	3.150
05.09.02	Gradi de Ferro (Barra Chata 1/2X3/16) - colocação e acabamento h=1,00m	M2	10.000
06	AREAS EXTERNAS		
06.01	MURO		
06.01.01	TRABALHO EM TERRA		
06.01.01.01	Escavação Manual em Campo Aberto em Solo 1ª Cat. (até 2,00m) Exceto Rocha	M3	109.590
06.01.01.02	Reaterro Manual Aplicado de Valas	M3	39.850

Av. Waldemiro Lustosa, 330 - Japlim II
Fone: (92) 3614-2200
Mauá - Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayla Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927859/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927859/2016

08/06/2016, 13:59

Chave de Impressão: bcAx4wZ9Wz3WDACxYbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 19 folhas

000046

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

06.02	SUPRAESTRUTURA		
06.02.01	Forma de Tábuas p/ Fundação: Fabric, Mont, Desforma Aprovell: 3 Vezes:	M2	643,220
06.02.02	Armadura de aço Para Estruturas em Geral: Ca-50 de 3/16 - 4,7mm a 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	1,263,720
06.02.03	Armadura de aço Ca-60 de 6,0 mm C.D.O.	KG	918,880
06.02.04	Concreto Usinado fck 30 mpa com Brita (Fornecimento, Lancam e Aplicação)	M3	37,450
06.02.05	Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa	M2	643,220
06.03	ESQUADRIAS		
06.03.01	Grade de Ferro (Barra Chata 3/16 2X3/16) colocação e acabamento h=1,00m	M2	504,530
06.03.02	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	504,530
06.04	RAMPA ENTRE GINÁSIO E BLOCO PEDAGÓGICO		
06.04.01	TRABALHO EM TERRA		
06.04.01.01	Locação da Obra:	M2	48,120
06.04.01.02	Escavação Manual em Campo Aberto em Solo 1ª Cat. (até 2,00M) Exceto Rocha:	M3	8,360
06.04.01.03	Apilamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg.	M2	17,170
06.04.01.04	Reaterro Manual Apilado de Valas	M3	4,410
06.05	INFRAESTRUTURA		
06.05.01	Lastro de Concreto Magro de Solo e 5 cm Preparo e Lançamento	M2	7,060
06.05.02	Forma de Tábuas p/ Fundação: Fabric, Mont, Desforma Aprovell: 3 Vezes:	M2	60,200
06.05.03	Armadura de aço Ca-60 de 6,0 mm C.D.O.	KG	77,300
06.05.04	Armadura de aço Para Estruturas em Geral: Ca-50 de 3/16 - 4,7mm a 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	1,11,000
06.05.05	Concreto Usinado fck 30 mpa com Brita (Fornecimento, Lancam e Aplicação)	M3	3,580
06.05	SUPRAESTRUTURA		
06.05.01	Forma de Tábuas p/ Fundação: Fabric, Mont, Desforma Aprovell: 3 Vezes:	M2	38,920
06.05.02	Armadura de aço Ca-60 de 6,0 mm C.D.O.	KG	43,000
06.05.03	Armadura de aço Para Estruturas em Geral: Ca-50 de 3/16 - 4,7mm a 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	273,970
06.05.04	Concreto Usinado fck 30 mpa com Brita (Fornecimento, Lancam e Aplicação)	M3	6,370
06.06	IMPERMEABILIZAÇÃO		
06.06.01	Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa	M2	38,920
06.07	ALVENARIA		
06.07.01	Alvenaria de Vedação / Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	24,490
06.08	ESQUADRIAS		
06.08.01	Córnião e Guarda Corpo em Tubo de Aço Inox de 2"	M	37,440
06.09	REVESTIMENTO		
06.09.01	Chapisco: Traço 1:3	M2	24,490
06.09.02	Reboco Inclusivo Emboço: Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	24,490
06.10	PAVIMENTAÇÃO		
06.10.01	Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso / argamassa de cimento e areia 1:3	M2	38,920
06.11	PINTURA		
06.11.01	Massa Corrida Acrílica: 2 demãos	M2	24,490
06.11.02	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	24,490
06.11.03	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	37,440
06.13	LIXEIRA		
06.13.01	MOVIMENTO DE TERRA		
06.13.01.01	Escavação Mecanizada em Campo Aberto em Solo 1ª Cat. (Até 2,00M) Exceto Rocha:	M3	3,600
06.13.01.02	Apilamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg.	M2	8,000
06.13.01.03	Locação da Obra	M2	25,000

Av. Waldemiro J. Ursoz, 350 - Japlim II,
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830.

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927859/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927859/2016
08/06/2016, 13:59

Chave de Impressão: bcAx4wZ9Wz3WDACxYbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 19 folhas

158

000047

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

06.13.01.04	Rebordo Manual Apilado de Valsas	M3	1.440
06.13.02.01	INFRAESTRUTURA		
06.13.02.01	Forma de Tábua p/ Fundação: Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 3 Vezes	M2	17.600
06.13.02.02	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5cm Preparo e Lançamento	M2	4.800
06.13.02.03	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16" a 7/8" a 1/2" 12.5mm Corte e Dobra na Obra	KG	26.000
06.13.02.04	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16" a 7/8" a 1/2" 12.5mm Corte e Dobra na Obra	KG	70.000
06.13.02.05	Concreto Usinado fck=30 mpa com Brita (Fornecimento, Lancam. e Aplicação)	M3	2.640
06.13.02.06	Impermeabilização de Alcece com Tinta Betuminosa	M2	72.000
06.13.03.01	SUPRAESTRUTURA		
06.13.03.01	Forma em Tábua p/ estrutura em Geral aproveitamento 2x1 incluindo fabricação montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento, contraventamento (PILARES, VIGAS E LAJES)	M2	41.760
06.13.03.02	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16" a 7/8" a 1/2" 12.5mm Corte e Dobra na Obra	KG	223.000
06.13.03.03	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16" a 7/8" a 1/2" 12.5mm Corte e Dobra na Obra	KG	44.000
06.13.03.04	Concreto Usinado fck=30 mpa com Brita (Fornecimento, Lancam. e Aplicação)	M3	3.180
06.13.04.01	ALVENARIA		
06.13.04.01	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	38.400
06.13.04.02	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b fck=13,5 mpa	M3	0,020
06.13.05.01	ESQUADRIAS		
06.13.05.01	Porta de Alumínio de Abria	M2	1.890
06.13.06.01	REVESTIMENTO		
06.13.06.01	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	38.400
06.13.06.02	Chapisco Traço 1:3	M2	76.800
06.13.06.03	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	38.400
06.13.06.04	Raboto Paulista 1:2 (E=5mm)	M2	76.800
06.13.07.01	PAVIMENTAÇÃO		
06.13.07.01	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo - Preparo e Lançamento	M2	16.000
06.13.07.02	Lajota cerâmica 30x30 c/ argamassa de cimento e areia inclusive, rejuntamento	M2	16.000
06.13.07.03	Piso em Concreto Armado c/ Tela e=12cm (sobre lastro de areia)	M2	16.000
06.13.07.04	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	16.000
06.13.08.01	PINTURA		
06.13.08.01	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	54.400
06.13.08.02	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	54.400
06.13.09.01	LIMPEZA		
06.13.09.01	Limpeza Geral da Edificação	M2	25.000
06.13.09.02	Carga manual de entulhos em caminhão basculante	M3	2.610
07.01.01.01	CAMPO SOCIETY		
07.01.01.01	TRABALHO EM TERRA		
07.01.01	Escavação Manual (Até 2,00m) Excav. Rocha	M3	44.310
07.01.02	Apilamento do Fundo de Valsas e Pisos à Macé 30 kg	M2	72.520
07.01.03	Rebordo Manual Apilado de Valsas	M3	12.700
07.02.01.01	INFRAESTRUTURA (CAMPO DE FUTEBOL)		
07.02.01	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16" a 7/8" a 1/2" 12.5mm Corte e Dobra na Obra	KG	449.300
07.02.02	Concreto Usinado fck=30 mpa com Brita (Fornecimento, Lancam. e Aplicação)	M3	10.260
07.02.03	Estacas Raiz d=310 mm, até 110t - Moldada in loco - completa	M	120.000
07.03.01	DIVERSOS (CAMPO DE FUTEBOL)		
07.03.01	Grama Batatas em Placas de 40x40cm - fornecimento e plantio	M2	271.290

Av. Waldomiro Lustoza, 330 - Japlim II
Fone: (92) 3614-2200
Mauá - Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janeyna Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927859/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927859/2016

08/06/2016, 13:59

Chave de Impressão: bcAx4wZ9Wz3WDCXyBz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 19 folhas

000048

GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

07.03.02	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	106,960
07.03.03	Chapisco Traco 1:3 em Teto	M2	213,920
07.03.04	Reboco Paulista p/ parede interna/externa c/ argamassa cimento e areia 1:2 (E=5mm)	M2	213,920
07.03.05	Portão de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abri 2 Folhas	M2	0,580
07.03.06	Grade de Ferro (Barra Chata 1 1/2X3/16) - colocação e acabamento h=1,00m	M2	542,800
07.03.07	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento 2 Demãos	M2	176,210
07.03.08	Textura Acrílica em Paredes Externa 1 demão	M2	36,610
07.04	DIVERSOS (RAMPA DO CAMPO)		
07.04.01	TRABALHO EM TERRA		
07.04.01.01	Locação da Obra	M2	57,650
07.04.01.02	Escavação Manual em Campo Aberto em Solo 1ª Cat. (até 2,00m) Exceto Rocha	M3	87,600
07.04.01.03	Aplomo de Fundo de Vales e Piscos à Mão 30 kg	M2	20,480
07.04.01.04	Reaterro Manual Aplomo de Vales	M3	5,270
07.05	INFRAESTRUTURA		
07.05.01	Lastro de Concreto Magro c/ Gesso a 5 cm Preparo e Lançamento	M2	20,480
07.05.02	Forma de Tábuas p/ Fundação Fabric. Mont. Desforma Aprov. 3 Vezes	M2	69,200
07.05.03	Armadura de aço Ca-60 de 6,0 mm C.D.O.	KG	583,200
07.05.04	Armadura de aço Ca-60 de 1/2" - 12,5 mm C.D.O.	KG	98,280
07.05.05	Concreto Usinado fck 30 mpa com Brita (Fornecimento, Lancam. e Aplicação)	M3	4,370
07.05.06	Impermeabilização de Alicerces com Tinta Betuminosa	M2	69,200
07.06	SUPRAESTRUTURA		
07.06.01	Forma de Tábuas p/ Fundação Fabric. Mont. Desforma Aprov. 3 Vezes	M2	5,650
07.06.02	Armadura de aço Ca-60 de 6,0 mm C.D.O.	KG	128,470
07.06.03	Armadura de aço Ca-60 de 1/2" - 12,5 mm C.D.O.	KG	145,040
07.06.04	Concreto Usinado fck 30 mpa com Brita (Fornecimento, Lancam. e Aplicação)	M3	6,880
07.06.05	Impermeabilização de Alicerces com Tinta Betuminosa	M2	5,650
07.07	ALVENARIA		
07.07.01	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	43,700
07.08	ESQUADRIAS		
07.08.01	Portão de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abri 2 Folhas	M2	195,000
07.08.02	Grade de Ferro (Barra Chata 1 1/2X3/16) - colocação e acabamento h=1,00m	M2	5,000
07.08.03	Contorno e Guarda Corpo em Tubo de Aço Inox de 2"	M	58,500
07.09	REVESTIMENTO		
07.09.01	Chapisco Traco 1:3	M2	43,700
07.09.02	Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	M2	43,700
07.10	PAVIMENTAÇÃO		
07.10.01	Sarjeta (0,40X0,10X1m)	M	58,800
07.10.02	Molde de Concreto Pré-Moldado - assentado com argamassa de cimento e areia	M	58,800
07.10.03	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	57,650
07.11	PINTURA		
07.11.01	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	43,700
07.11.02	Pintura Acrílica com aparelhamento 2 Demãos	M2	43,700
07.11.03	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento 2 Demãos	M2	58,500
07.11.04	Muro padrão de alvenaria e concreto h=1,00m e Grade h=1,00m	M	55,630
08	GUARITA		
08.01	TRABALHO EM TERRA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
08.01.01	Escavação Manual em Campo Aberto em Solo 1ª Cat. (até 2,00m) Exceto Rocha	M3	10,540
08.01.02	Aloio e Fornecimento de Material	M3	85,000

AV: Waldomiro Lino 7a. 350 - Japilim II
 Pône: (92) 3614-2200
 Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conde
 Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927859/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927859/2016
 08/06/2016, 13:59

Chave de Impressão: bcAx4wZ9Wzx3WDACxYbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 19 folhas

000049

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

08.01.03	Apiloamento de Fundo de Vales e Pisos à Mão 30 kg	M2	23.440
08.02	INFRAESTRUTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
08.02.01	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e 5 cm Preparo e Lançamento	M2	12.260
08.02.02	Impermeabilização de Alçôfor com Tinta Betuminosa	M2	9.470
08.03	SUPRAESTRUTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
08.03.01	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (incluindo fabricação montagem, desmontagem de forma e escoramento, bavamento, contraventamento (PILARES, VIGAS E LAJES)	M2	83.100
08.03.02	Armadura de aço Ca-60 de 6,0 mm C.D.O	KG	160.080
08.03.03	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm e 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	988.220
08.03.04	Concreto Usinado 1ck 30 mpa com Brita (Fornecimento e Lançamento e Aplicação)	M3	8.850
08.04	ALVENARIA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
08.04.01	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	120.640
08.05	COBERTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
08.05.01	Estrutura de aço p/ Cobertura Duas Águas c/ Lançamento, Espacamento Entre Tosouras 5,00M, vão de 30,00M - Fornecimento e Montagem	M2	2.800
08.05.02	Platibanda c/ Chapa de Alum. Lsa Tipo ACM Alucobond c/ Estrutura	M2	2.880
08.05.03	Rufa em Chapa Galvanizada #24	M	4.290
08.06	SOLEIRA/PEITORIS (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
08.06.01	Peitoril de granito l=15cm	M	11.780
08.07	REVESTIMENTO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
08.07.01	Chapisco Traço 1:3	M2	210.000
08.07.02	Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	M2	38.440
08.07.03	Emboço Traço 1:2,4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	4.380
08.07.04	Pastilha cerâmica c/ argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	M2	4.380
08.08	PAVIMENTAÇÃO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
08.08.01	Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M2	40.000
08.08.02	Piso de Concreto Armado com Tola de aço CA-60 - O-138 e 10cm	M2	40.000
08.08.03	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) não Estrutural Impermeabilizado e 8 cm	M2	40.000
08.09	PINTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
08.09.01	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	46.150
08.09.02	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	46.150
08.10	LIMPEZA		
08.10.01	Limpeza Geral da Edificação	M2	45.980
08.10.02	Carga manual de entulhos em caminhão basculante	M3	4.400
08.11	RAMPA (GUARITA)		
08.11.01	TRABALHO EM TERRA		
08.11.01.01	Locação de Obra	M2	50.510
08.11.01.02	Escavação Manual em Campo Aberto em Solo 1º Cat. (até 2,00M) Exceto: Rocha	M3	7.020
08.11.01.03	Apiloamento de Fundo de Vales e Pisos à Mão 30 kg	M2	15.590
08.11.01.04	Relevo Manual Apiloado de Valas	M3	4.010
08.11.02	INFRAESTRUTURA		
08.11.02.01	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e 5 cm Preparo e Lançamento	M2	5.680
08.11.03	SUPRAESTRUTURA		
08.11.03.01	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (incluindo fabricação montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento, contraventamento (PILARES, VIGAS E LAJES)	M2	50.500
08.11.03.02	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm e 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	30.240
08.11.03.03	Armadura de aço Ca-60 de 6,0 mm C.D.O	KG	154.850

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japlim II
Fone: (92) 3614-2200
Minaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado em Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927859/2016, emitida em 09/06/2016



Certidão nº 927859/2016

08/06/2016, 13:59

Chave de Impressão: bcAx4wZ9Wz3WDACxYbz

O documento nesta ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 19 folhas

000050

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

08.11.03.04	Concreto Usinado tck 30 mpa com Brita (Fornecimento, Lancam e Aplicação)	M3	4,040
08.11.03.05	Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa	M2	50,500
08.11.04.01	ALVENARIA		
08.11.04.01	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	42,750
08.11.05.01	ESQUADRIAS		
08.11.05.01	Corrimão e Guarda-Corpo em Tubo de Aço Inox de 2"	M	39,620
08.11.06.01	REVESTIMENTO		
08.11.06.01	Chapisco Traço 1:3	M2	42,750
08.11.06.02	Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	M2	42,750
08.11.07.01	PINTURA		
08.11.07.01	Massa Corrida Acrílica - 2 Demãos	M2	42,750
08.11.07.02	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	42,750
08.11.07.03	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	39,620
08.12.01.01	HALL (GUARITA)		
08.12.01.01	SUPRAESTRUTURA		
08.12.01.01	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (incluindo fabricação montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento, contraventamento (PILARES, VIGAS E LAJES)	M2	44,530
08.12.01.02	Armadura de aço Para Estruturas em Geral: Ca-50 de 3/16" - 4,7Mm a 1/2" - 12,5Mm Cort e Dobra na Obra	KG	391,230
08.12.01.03	Concreto Usinado tck 30 mpa com Brita (Fornecimento, Lancam e Aplicação)	M3	4,450
08.12.02.01	ALVENARIA		
08.12.02.01	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	13,240
08.12.03.01	REVESTIMENTO		
08.12.03.01	Chapisco Traço 1:3	M2	13,240
08.12.03.02	Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	M2	13,240
08.12.04.01	PINTURA		
08.12.04.01	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	13,240
08.12.04.02	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	13,240
08.12.05.01	ESCALA DE ACESSO (GUARITA)		
08.12.05.01	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (incluindo fabricação montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento, contraventamento (PILARES, VIGAS E LAJES)	M2	33,360
08.12.05.02	Armadura de aço Para Estruturas em Geral: Ca-50 de 3/16" - 4,7Mm a 1/2" - 12,5Mm Cort e Dobra na Obra	KG	260,540
08.12.05.03	Concreto Usinado tck 30 mpa com Brita (Fornecimento, Lancam e Aplicação)	M3	5,830
08.12.06.01	ALVENARIA		
08.12.06.01	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	3,360
08.12.07.01	REVESTIMENTO		
08.12.07.01	Chapisco Traço 1:3	M2	3,360
08.12.07.02	Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	M2	3,360
08.12.08.01	ESQUADRIAS		
08.12.08.01	Corrimão e Guarda-Corpo em Tubo de Aço Inox de 2"	M	13,000
08.12.09.01	PINTURA		
08.12.09.01	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	13,000
09.01.01.01	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA BOTA DE GÁS GUP		
09.01.01.01	ALVENARIA		
09.01.01.01	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	5,200
09.02.01	ESQUADRIAS		
09.02.01	Porta de Alumínio de Abri	M2	3,600
09.03.01	REVESTIMENTOS		
09.03.01	Chapisco Traço 1:3	M2	5,200

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japlim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino de Manaus

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927859/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927859/2016
08/06/2016, 13:59

Chave de Impressão: bcAx4wZ8Wz3WDACxYbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 19 folhas

000051

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

09.03.02	Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	M2	5.200
09.04	PAVIMENTAÇÃO		
09.04.01	Piso de Concreto Armado com Tela de aço CA-60 - Q-138 e=10cm	M2	5.120
10	SUBESTACAO		
10.01	Subestação de 500Kva - Sem Abrigo - Inclusive Projeto	UN	1.000
10.02	TRABALHO EM TERRA		
10.02.01	Escavação Mecanizada em Campo Aberto em Solo 1ª Cat. (Alt 2,00M), Exceto Rocha	M3	5.850
10.02.02	Aplacamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	13.000
10.02.03	Locação da Obra	M2	50.000
10.02.04	Reaterro Manual Aplacado de Vales	M3	2.340
10.03	INFRAESTRUTURA		
10.03.01	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e=5 cm Preparo e Lançamento	M2	7.800
10.03.02	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric, Mont, Desforma Aproveit, 3 Vezes	M2	28.000
10.03.03	Armadura de aço Ca-60 de 6,0 mm C.D.O.	KG	33.410
10.03.04	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7mm e 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	98.280
10.03.05	Concreto Usinado fck 30 mpa com Brita (Fornecimento, Lancam, e Aplicação)	M3	3.300
10.03.06	Impermeabilização de Rufos c/ Mant. Asfáltica 3mm Lx 40cm	M	36.000
10.03.07	Impermeabilização de Alçerce com Tinta Betuminosa	M2	64.000
10.04	SUPRAESTRUTURA		
10.04.01	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x, incluindo fabricação montagem, desmontagem de formas e escoramento, travamento, contraventamento (PILARES, VIGAS E LAJES)	M2	80.500
10.04.02	Armadura de aço Ca-60 de 6,0 mm C.D.O.	KG	85.000
10.04.03	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7mm e 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	407.610
10.04.04	Concreto Usinado fck 30 mpa com Brita (Fornecimento, Lancam, e Aplicação)	M3	6.240
10.05	ALVENARIA		
10.05.01	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	137.320
10.06	ESQUADRIAS		
10.06.01	Porta de Alumínio do Abri	M2	4.200
10.07	REVESTIMENTO		
10.07.01	Chapisco Traço 1:3	M2	274.640
10.07.02	Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	M2	274.640
10.08	PAVIMENTAÇÃO		
10.08.01	Camada de regularização saracada de base p/ revestimento de piso c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M2	36.000
10.08.02	Piso de Concreto Armado com Tela de aço CA-60 - Q-138 e=10cm	M2	36.000
10.08.03	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) não Estrutural Impermeabilizado e e=8 cm	M2	36.000
10.09	PINTURA		
10.09.01	Massa Corrida Acrílica 2 demãos	M2	274.640
10.09.02	Pintura Acrílica com aparelhamento 2 demãos	M2	274.640
10.10	LIMPEZA		
10.10.01	Limpeza Geral da Edificação	M2	36.000
11	INSTALAÇÕES		
11.01	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA (INTERNA)		
11.01.01	Tubo pvc Soldável sem conexões - 32mm	M	22.000
11.01.02	Tubo pvc Soldável sem conexões - 40mm	M	134.000
11.01.03	Tubo pvc Soldável sem conexões - 60mm	M	8.000
11.01.04	Joelho 45° Soldável de pvc Marrom d=25mm	UN	50.000
11.01.05	Joelho 90° Soldável de pvc Marrom D=25mm	UN	69.000

Av. Wladimir L. Usioza, 330 - Japim II,
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA O PROGRESSO LTDA

Janayra Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927859/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927859/2016
08/06/2016, 13:59

Chave de Impressão: bcAx4wZ9Wz3WDACxYbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 19 folhas

000052

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

11.01.05	Joelho 90° Soldável de pvc Marrom D=32mm	UN	32,000
11.01.07	Joelho 90° Soldável de pvc Marrom D=40mm	UN	15,000
11.01.08	Luva Soldável de pvc Marrom d= 32mm	UN	8,000
11.01.09	Luva Soldável de pvc Marrom d= 40mm	UN	24,000
11.01.10	Luva Soldável de pvc Marrom d= 50mm	UN	9,000
11.01.11	Luva Soldável de pvc Marrom d= 60mm	UN	6,000
11.01.12	Te 90° Soldável de pvc Marrom D=25mm	UN	109,000
11.01.13	Te 90° Soldável de pvc Marrom D=32mm	UN	30,000
11.01.14	Te 90° Soldável de pvc Marrom D=40mm	UN	3,000
11.01.15	Te 90° Soldável de pvc Marrom D=50mm	UN	9,000
11.01.16	Te 90° de Redução Soldável de pvc Marrom D=40 x 32mm	UN	13,000
11.01.17	Redução Excêntrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75X50mm	UN	28,000
11.01.18	Registro de Gaveta Bruto 3/4	UN	46,000
11.01.19	Joelho 90° Soldável/Rosca de pvc Marrom D=25mm x 1/2	UN	225,000
11.01.20	Adaptador Soldável Curto de pvc Marrom c/ Flanges Livres p/ Caixa Dagua, D= 25mm x 3/4	UN	130,000
11.01.21	Adaptador Soldável Curto de pvc Marrom c/ Flanges Livres p/ Caixa Dagua D= 32mm x 1	UN	4,000
11.01.22	Luva Soldável/Rosca de pvc Marrom d= 25mm x 3/4	UN	18,000
11.01.23	Registro de Pressão Bruto com Adaptador Soldável Para pvc 25mm 3/4	UN	18,000
11.01.24	Joelho 45° Soldável de pvc Marrom d= 32mm	UN	39,000
11.01.25	Joelho 45° Soldável de pvc Marrom d= 40mm	UN	4,000
11.02	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (INTERNA)		
11.02.01	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 75Mm	M	3,000
11.02.02	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	M	60,000
11.02.03	Joelho 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=150Mm	UN	28,000
11.02.04	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=150Mm	UN	20,000
11.02.05	Luva Simples de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	UN	28,000
11.02.06	Luva de Correr de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 150Mm	UN	26,000
11.02.07	Junção 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100 x 100Mm	UN	4,000
11.02.08	Joelho 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=100Mm	UN	4,000
11.03	DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO (INTERNA)		
11.03.01	Joelho 90° Soldável de pvc Marrom D=75mm	UN	95,000
11.03.02	Luva Simples de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75Mm	UN	105,000
11.03.03	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 75Mm	M	68,000
11.03.04	Joelho 45° Soldável de pvc Marrom d= 40mm	UN	18,000
11.03.05	Joelho 45° de pvc Branco, Ponta e Virola, D=75Mm	UN	2,000
11.03.06	Joelho 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=100Mm	UN	24,000
11.03.07	Joelho 80° Soldável de pvc Marrom D=40mm	UN	216,000
11.03.08	Joelho 90° Soldável de pvc Marrom D=75mm	UN	95,000
11.03.09	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=100mm	UN	73,000
11.03.10	Junção 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100 x 50Mm	UN	23,000
11.03.11	Junção 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100 x 100Mm	UN	40,000
11.03.12	Te 90 de Redução de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100X50mm	UN	13,000
11.03.13	Te 90 de Redução de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100X75mm	UN	54,000
11.03.14	Te 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa Virola, 50x50mm	UN	8,000
11.03.15	Te 90 de Redução de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75X50mm	UN	65,000
11.03.16	Caixa Sifonada de pvc Rígido 150X150X50mm	UN	35,000
11.03.17	Redução Excêntrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100X50mm	UN	6,000
11.03.18	Redução Excêntrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100X75mm	UN	9,000
11.03.19	Luva Simples de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75Mm	UN	105,000
11.03.20	Luva Simples de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	UN	150,000
11.03.21	Luva Simples de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 50Mm	UN	50,000
11.03.22	Junção 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75 x 75Mm	UN	4,000
11.03.23	Junção Dupla de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100X100x100mm	UN	4,000

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japirim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927859/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927859/2016

08/06/2016, 13:59

Chave de Impressão: bcAx4wZ9Wz3WDACxYbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 19 folhas

000053

GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

11.03.24	Junção 45 de pvc Branco, Ponta Balsa e Virota, 50X50mm	UN	15,000
11.04	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA (INTERNA)		
11.04.01	Tubo pvc Soldavel com conexões - 60mm	M	2,000
11.04.02	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom d= 60mm	UN	23,000
11.04.03	Luva Soldavel de pvc Marrom d= 60mm	UN	5,000
11.04.04	Te 90° Soldavel de pvc Marrom D=60mm	UN	3,000
11.05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.05.01	ILUMINAÇÃO E TOMADAS (INTERNA)		
11.05.01.01	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	215,000
11.05.01.02	Eletroduto pvc rígido rosqueável 100 mm (4) inclusive conexões	M	125,000
11.05.01.03	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	3.248,620
11.05.01.04	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	71,000
11.05.01.05	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 32mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	165,000
11.05.01.06	Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	233,000
11.05.01.07	Luvas pvc p/ Eletrodutos 32 mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	165,000
11.05.01.08	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.400,000
11.05.01.09	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	5.112,640
11.05.01.10	Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiação	PT	32,000
11.06	DISTRIBUIÇÃO DO TELEFONE		
11.06.01	Cabo telefonico a/bndagem interna CCI 6 pares	M	3.120,000
11.06.02	torrada telefone 4P telebras sem psl ou similar	UN	75,000
11.07	DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA		
11.07.01	Eletroduto pvc rígido rosqueável 20 mm (3/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	720,000
11.07.02	Cabo Lógico UTP 4 pares cat 5e (instalação e fornecimento)	M	4.100,000
11.07.03	Distribuição de lógica	UN	1,000
11.08	DISTRIBUIÇÃO DE CFTV		
11.08.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4KVA e monitor de 21,5"	CJ	1,000
11.08.02	Câmera colorida / noite c/ alcance de 20,00m interna / externa e acessórios de fixação	UN	15,000
11.09	DISTRIBUIÇÃO DE ATERRAMENTO E PARA-RAIOS		
11.09.01	Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexões	UN	4,000
11.09.02	Cordão de cobre nu de 35 mm2	M	520,000
11.09.03	Cordão de cobre nu de 50 mm2	M	420,000
11.09.04	Armadura de aço Ca-25 de 3/8 - 10,0 mm C.D.O	KG	211,680
11.10	QUADRO, PAINÉIS E DISJUNTORES		
11.10.01	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	280,000
11.10.02	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.800,000
11.10.03	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	560,000
11.10.04	Cabo # 95 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.956,000
11.10.05	Cabo # 120 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	300,000
11.10.06	Cabo # 240 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.060,000
11.11	DISTRIBUIÇÃO DE SOM		
11.11.01	Cabo de áudio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	7.200,000

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japlim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927859/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927859/2016

08/06/2016, 13:59

Chave de Impressão: bcAx4wZ9Wz3WDACxYbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 19 folhas

000054

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

11.11.02	Amplificador de potência de som	UN	2.000
11.13.03	Mesa sonorizada com microfones interligada e distribuída em 60 caixas acústicas	CJ	1.000
11.12	SISTEMA DE AR CONDICIONADO COZINHA		
11.12.01	APARELHOS		
11.12.01.01	Air Condicionado Split de 16.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	8.000
11.12.01.02	Air Condicionado Split de 30.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	44.000
11.13	REDES EXTERNAS		
11.13.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.13.01.01	Eletroduto pvc rígido rosqueável 100 mm (4) inclusive conexões	M	93.000
11.13.01.02	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70°C - Neutro (Instalação e fornecimento)	M	10.000
11.13.01.03	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 80mm (3) (Instalação e Fornecimento)	UN	3.000
11.13.01.04	Poste de concreto duplo T - 200 kg - H=1,1m	UN	1.000
11.13.02	CABOS ALIMENTADORES		
11.13.02.01	Eletroduto pvc rígido rosqueável 100 mm (4) inclusive conexões	M	3.000
11.13.02.02	Luvas pvc p/ Eletroduto 80mm (3) (Instalação e Fornecimento)	UN	4.000
11.13.03	Sistema de Combate a Incêndio		
11.13.03.01	Extintor - Pó Químico 12Kg	UN	1.000
11.13.03.02	Niple ferro galvanizado rosca 2 1/2	UN	13.000
11.13.03.03	Hidrante subterrâneo Ferro Fundido c/ Curva Longa e Caixa DN 75mm	UN	1.000
11.13.03.04	Bomba de Potência de 5CV	UN	1.000
11.13.03.05	União Ferro Galvanizado C/ Assento Conico Bronze 2 1/2	UN	8.000
11.13.03.06	Te Ferro Galvanizado 90° 2 1/2	UN	2.000
12	ATIVIDADES E EVENTOS		
12.01	PÁTIO/REFEITÓRIO/RECREAÇÃO		
12.01.01	INFRAESTRUTURA		
12.01.01.01	Forma de Tábuas p/ Fundação: Fabr. Mont. Desforma Aprovell 3 Vezes	M2	20.100
12.01.01.02	Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa	M2	20.100
12.01.01.03	Armadura de aço Para Estruturas em Geral: Ca-50 de 3/16" - 4,7Mm e 1/2" - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	293.000
12.01.01.04	Concreto Usinado 1ca 30 mpa com Bita (Fornecimento, Lançamento e Aplicação)	M3	9.000
12.01.02	SUPERESTRUTURA		
12.01.02.01	Armadura de aço Para Estruturas em Geral: Ca-60 de 3/4mm e 5/8mm Corte e Dobra na Obra	KG	16.000
12.01.03	ALVENARIA		
12.01.03.01	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20X20cm) 1/2 vez	M2	14.390
12.01.04	ESQUADRIAS		
12.01.04.01	Bras Metálico em chapa de alumínio de 2mm x 0,45 x 2,00m - fornecimento e instalação	M2	55.080
12.01.05	DIVERSOS		
12.01.05.01	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inertiais com regulagem de vazão - dimensões: 3400 x 1000 x 400mm	UN	1.000
12.01.05.02	Película c/ Chapa de Alum. Lisa Tipo ACM Alucobond c/ Estrutura	M2	196.600
13	PAISAGISMO		
13.01	Grama Esmeralda	M2	3.842.440
14	ADMINISTRAÇÃO		
14.01	ADMINISTRAÇÃO	MES	6.000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927859/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927859/2016

08/06/2016, 13:59

Chave de Impressão: bcAx4wZ9Wz3WDACxYbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 19 folhas

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japlím II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus - AM - CEP: 69.076-830**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas


CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janayna Conde
Diretora

000055


GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Manaus, 29 de março de 2016.



Alcenir da Rocha Leite
Gerente - GEAOB
CREA 8669-D/AM
CPF: 437.014.342-04


Nelly Gdes. Guffel do Amaral
Engenheira Civil
CREA 15813/AM
GEAOB/DEINFRA/SEDUC
CPF: 416.485.442-15


Nelson Poli Teixeira Filho
Diretor do Depto. de
Infraestrutura
DEINFRA/SEDUC
Decreto de 08/04/2015
CPF: 291.690.818-83


Rosseli Soares da Silva
Secretário de Estado de
Educação e Qualidade do Ensino
D.O. de 31/08/2012
CPF: 659.111.130-15

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janayna Conde
Diretora

Av. Waldomiro Lustosa, 330 - Japim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927859/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927859/2016

08/06/2016, 13:59

Chave de Impressão: bcAx4wZ9Wzx3WDACxYbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150015123

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à AM20150008246

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

RNP: 040229937-0
Registro: 000000336-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
RUA WALDOMIRO LUSTOSA
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM
País: Brasil CEP: 69076830
Telefone: Email:
Contrato: 040/2015 Celebrado em: 31/03/2015
Valor: R\$ 4.020.718,17 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº: 250

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
AVENIDA A
Complemento: MEU CARINHO
Cidade: MANAUS
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: -3.123307 Longitude: -60.023122
Data de Início: 31/03/2015 Previsão de término: 27/09/2016
Finalidade: Escolar

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº: 8N
CEP: 69914356

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA	1,00	un

5. Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES NO CETI - CENTRO ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL, LOCALIZADO NA AVENIDA A S/N CONJUNTO MEU CARINHO - VIVER MELHOR NO BAIRRO TARUMÃ, CIDADE DE MANAUS. CONTRATO 040/2015. PRAZO 180 DIAS. VALOR DO CONTRATO 4.020.718,17 VINCULADA A ART DO ENGENHEIRO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI DE ARAUJO AM20150008246

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-AM - Sindicato dos Engenheiros no Estado do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 666.496.942-49

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO -
CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 07/07/2015

Nosso Número: 8301167638

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jarlayna Conde

Diretora

Certidão nº 927859/2016

08/06/2016, 13:59

Chave de Impressão: bcAxwZ9Wxz3WDACxYbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 19 folhas

178



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150031621

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150015123
CO-RESPONSÁVEL à AM20150008246

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**

RNP: **040229937-0**
Registro: **000000336-1**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**
RUA WALDOMIRO LUSTOSA
Complemento:
Cidade: **MANAUS** Bairro: **JAPIIM**
UF: **AM**
Pais: **Brasil**
Telefone:
Contrato: **040/2015** Email:
Valor: **R\$ 0,00** Celebrado em: **04/11/2015**
Ação Institucional: **Outros** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Nº: **250**
CEP: **69076830**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**
AVENIDA A
Complemento: **MEU CARINHO** Bairro: **TARUMÃ**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM**
Telefone:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: -3.123307 Longitude: -60.023122**
Data de Início: **04/11/2015** Previsão de término: **24/05/2016**
Finalidade: **Escolar**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Nº: **SN**
CEP: **69914356**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA	1,00	un

5. Observações

ANOTAÇÃO DE CO - RESPONSABILIDADE DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES NO CETI - CENTRO ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL, LOCALIZADO NA AVENIDA A S/N CONJUNTO MEU CARINHO - VIVER MELHOR NO BAIRRO TARUMÃ, CIDADE DE MANAUS. CONTRATO 040/2015. PRAZO 180 DIAS CORRIDOS A CONTAR DE 26/11/2015 A 24/05/2016 E O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 27/09/2015 A 25/03/2016.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-AM - Sindicato dos Engenheiros no Estado do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 666.498.942-49

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO -
CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **01/12/2015**

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conde
Diretora

Certidão nº 927859/2016

08/06/2016, 13:59

Chave de Impressão: bcAx4wZ9Wzx3WDAcXyBz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160037835

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150015123
CO-RESPONSÁVEL à AM20150008246

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**

RNP: **040229937-0**
Registro: **000000336-1**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**
RUA WALDOMIRO LUSTOSA
Complemento:
Cidade: **MANAUS** Bairro: **JAPIIM**
País: **Brasil** UF: **AM** CEP: **69076830**
Telefone:
Contrato: **040/2015** Email:
Valor: **R\$ 996.780,01** Celebrado em: **29/12/2015**
Ação Institucional: **Outros** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Nº: **250**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**
AVENIDA A
Complemento: **MEU CARINHO** Bairro: **TARUMÁ**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69914366**
Telefone:
Coordenadas Geográficas: Latitude: **-3.123307** Longitude: **-60.023122**
Data de Início: **29/12/2015** Previsão de término: **25/03/2016**
Finalidade: **Escolar**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Nº: **89**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA	1,00	un

5. Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO 2º. TERMO ADITIVO DE SERVIÇO AO CONTRATO NO CETI - CENTRO ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL, LOCALIZADO NA AVENIDA A S/N CONJUNTO MEU CARINHO - VIVER MELHOR NO BAIRRO TARUMÁ, CIDADE DE MANAUS. CONTRATO 040/2015. PRAZO DO CONTRATO DE 180 DIAS CORRIDOS A CONTAR DE 26/11/2015 ATÉ 24/05/2016 E PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS CORRIDOS A CONTAR DE 27/09/2011 ATÉ 25/03/2016. VALOR DO CONTRATO R\$ 996.780,01. INFORMO QUE A PARTIR DESTA ART, TORNO-ME RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO REFERIDO CONTRATO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-AM - Sindicato dos Engenheiros no Estado do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 568.498.942-49

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO -
CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde
Diretora

Certidão nº 927859/2016

08/06/2016, 13:59

Chave de Impressão: bcAx4wZ9Wzx3WDACxYbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160037835


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150015123
CO-RESPONSÁVEL à AM20150008246

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 05/02/2016

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janayna Conde
Diretora

Certidão nº 927859/2016
08/06/2016, 13:59

Chave de Impressão: bcAx4wZ9Wzx3WDACxYbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 19 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 921899/2015
Emissão: 10/09/2015
Validade: Indefinida
Chave: CCC2bBBWD4AD9zZx78Zd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER
Registro: 040229937-0
CPF: 566.498.942-49
Endereço: RUA RUA VIOLAS, 173, CONJUNTO KÍSSIA I, DOM PEDRO I, MANAUS, AM, 69040360
Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 14/02/2003
Data Final: Indefinido
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 14/02/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART.7º DA RES.218/73 DO CONFEA, COMB.C/SEU ART.25 E PAR.UNICO.
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART.7º DA RES. 218/73 DO CONFEA, COMB. COM SEU ART.25

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Conforme atestado (08 páginas, emitido sem data), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (Instalação da Rede de Lógica e Cabeamento, Para-raios/Aterramento) e da Eng. Mecânica (Instalação de ar condicionados Split), salvo como apoio civil. E ainda: Plantio de grama esmeralda, todas por serem atividades fora das atribuições do profissional. Obs.: Signatários do atestado na condição de Representantes Legais e/ou de Profissionais habilitados - Eng. Eletricista - Eletrotécnica Marcelo Gomes do Nascimento: CPF Nº 527.399.372-53; Arq. Urb. Aurinete Oliveira Martins: CPF Nº 645.917.002-91 e Eng. Civ. Keen Braz Lima: CPF Nº 688.778.032-15. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

7402013, AM20150015331, AM20150015332, AM20150015333, AM20150015335

Certidão nº 921899/2015

20/05/2016, 10:30

Chave de Impressão: CCC2bBBWD4AD9zZx78Zd

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jarlayna Conde

Diretora



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000322342014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**

RNP: **040229937-0**
Registro: **000000336-1**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC**
RUA VALDOMIRO LUSTOZA
Complemento: **SEDE**
Cidade: **MANAUS**
País: **Brasil**
Telefone: **92-3614-2200**
Contrato: **0420140032234**
Valor: **R\$ 0,00**
Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Nº: **250**
Bairro: **JAPIIM II**
UF: **AM**
CEP: **69.076-830**

Email:
Celebrado em: **30/07/2014**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC**
RUA A
Complemento: **MEU CARINHO**
Cidade: **MANAUS**
Telefone:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**
Data de início: **30/10/2014**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Nº: **SN**
Bairro: **TARUMÁ**
UF: **AM**
CEP: **69.000-000**

Email:
Previsão de término: **Não especificado**

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO
200 - OUTRO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

Quantidade
0,00
Unidade
UN

5. Observações

ANOTAÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL CETI), LOCALIZADO NA AVENIDA "A", S/N CONJUNTO MEU CARINHO - TARUMÁ - MANAUS/AM. CONTRATO 107/2013 ACRESCENTANDO AO CONTRATO O PRAZO DE 240 DIAS CONTADOS DE 09/09/2014 A 07/05/2015 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 240 DIAS CONTADOS DE 11/08/2014 A 08/02/2015.
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEAA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde
Diretora

Certidão nº 927860/2016
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

156



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000322342014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 666.498.942-49

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO
ENSINO-SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Pagamento não identificado

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzeWyycdWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas



MARINHA DO BRASIL
ESTACÃO NAVAL DO RIO NEGRO
DEPARTAMENTO DE PREFEITURA NAVAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM OU LICITAÇÃO DA MODALIDADE DE CONVITE, TOMADA DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO OU CONCORRÊNCIA QUE O ENGENHEIRO CIVIL, ANTONIO CARLOS CAVALCANTI DE ARAÚJO CREA Nº 3.557-D/PB FOI RESPONSÁVEL TÉCNICO E O ENGENHEIRO CIVIL CHRISTIAN GERALD TULKIANO BIELER CREA, Nº 9380-D/AM FOI CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, ESTABELECEDA NA RUA RIO PURUS Nº 31, CONJUNTO VIRALVES, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS - MANAUS AM, INSCRIÇÃO NO CNPJ SOB O Nº 06.219.583/0001-22, E QUE EXECUTOU PARA MARINHA DO BRASIL, TENDO COMO OBJETO DO CONTRATO A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NAUTICA DO 9º DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL (SSN-9), LOCALIZADA NA ÁREA DO COMPLEXO NAVAL DO RIO NEGRO, COM AS SEQUENTES CARACTERÍSTICAS:

CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS: 88820/2012/125 - 28/12/2012,
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA: 2012/125,
 EMPENHO: 2012NE000862,
 VALOR DO CONTRATO PRIMITIVO: R\$ 4.012.258,00
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS,
 ADITIVO DE CONTRATO: 88820/2012/125/01 - 03/09/2013
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS,
 ADITIVO DE CONTRATO: 88820/2012/125/02 - 03/12/2013
 VALOR DO ADITIVO: R\$ 818.952,47
 ADITIVO DE CONTRATO: 88820/2012/125/03 - 19/12/2013
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS,
 ORDEM DE PARALIZAÇÃO DE OBRAS: 001/2014 - 26/03/2014
 PRAZO DE PARALIZAÇÃO: 120 DIAS,
 ADITIVO DE CONTRATO: 88820/2012/125/04 - 01/09/2014
 VALOR DO ADITIVO: R\$ 86.588,87
 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 20/11/2014
 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: 20/12/2014

SERVIÇOS REALIZADOS NA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	ENGENHEIRO - EQUIVALENTE A 4 MESES	H	1.760,00
1.2	PROFISOR OU ENCARREGADO GERAL - 2 ENCARREGADOS - EQUIVALENTE A 4 MESES	H	1.760,00
1.3	VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS - EQUIVALENTE A 4 MESES	H	3.639,12
1.4	ALMOXARIFE - EQUIVALENTE A 4 MESES	H	1.760,00
2.0	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS		

MARINHA DO BRASIL, ESTACÃO NAVAL DO RIO NEGRO
 Rua Rio Itaquai, S/N, Bairro: Vila Buriti - Manaus - AM CEP: 69072-080
 Tel.: (092) 2123-407/2123-4544

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921899/2015, emitida em 20/05/2016



Certidão nº 921899/2015
 20/05/2016, 10:30

Chave de Impressão: CCC2bBBWD4AD9zZx78Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 15 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
 Diretora

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
2.1	SERVIÇO DE DESPACHANTE NA APROVAÇÃO DE PROJETOS	UN	1,00
3.0	DEMOLICÕES E REMOÇÕES		
3.1	DEMOLICÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	111,43
3.2	RETIPIRADA DE TELHAS ONDULADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	30,00
3.3	RETIPIRADA DE POSTE DE CONCRETO COM 9M, COM REAPROVEITAMENTO	UN	1,00
3.4	RETIPIRADA DE REFLETORES COM REAPROVEITAMENTO	UN	1,00
3.5	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M2	206,35
3.6	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS	M3	53,75
3.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	207,30
3.8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENTULHO COM DMT DE 25KM	M3XKM	3.183,50
4.0	MOVIMENTO DE TERRA - CORTE / ATERRIO / CARGA		
4.1	ESCAVAÇÃO II CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PISO OPERACIONAL 12T	M3	2.583,57
4.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT-25KM	M3	64.580,25
4.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO	M2	1.183,04
4.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DO QCS - 95% DO PN, COM ROLLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO	M2	2.111,74
4.5	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1ª CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRA 305HP (COM LÂMINA) (VU - 10ANDS / 20.000L)	M3	2.111,74
4.6	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT-25KM	M3 X KM	52.793,40
4.7	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CAT COM TRATOR DE ESTEIRA COM 133 HP	M3	2.111,74
4.8	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 1ª CAT	M3	2.111,74
5.0	LOCAÇÃO DA OBRA		
5.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE CAHARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALITADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	2.682,04
6.0	EQUIPAMENTOS A LOCADOS		
6.1	GUINDASTE AUTO-PROPELIDO, SOBRE PNEUS, C/ LANÇA TELESCÓPICA CAP 4.95T - (INCL MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO)	UN	90,00
6.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	MANUS	1.240,80
7.0	CANTEIRO DE OBRAS		
7.1	BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCritório, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 18MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESQUADRIAS	M2	60,00
7.2	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ABRIGA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
7.3	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/ CANT OBRA OBRA M3-CHAVE 100A CARGA JKWIL20CV EXCL. FOM MEDIDOR	UN	1,00
7.4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UND	1,00
7.5	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 3,00X2,00M	M2	6,00
8.0	FUNDACÕES		
8.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO ESTACA TIPO HELICE	UN	1,00
8.2	ESTACA A TRADO (HELICE CONTINUA) DIÂMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPa	M	1.512,00
8.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE 1,5 ATÉ 3M EXCLUINDO ESCOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	895,34
8.4	CORTILHO PREPARO DE CANTO DE ESTACA	M	216,00
8.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO	M2	672,43

MARINHA DO BRASIL, ESTACÃO NAVAL DO RIO NEGRO
Rua Rio Itaquai, S/N, Bairro: Vila Durlit - Manaus - AM CEP: 69072-080
Tel.: (092) 2123-40/2123-4544

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921899/2015, emitida em 20/05/2016



Certidão nº 921899/2015
20/05/2016, 10:30

Chave de Impressão: CCC2bBBWD4AD9zX78Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 15 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
8.6	CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO MANUAL	M3	31,63
8.7	FORMA PLANA DE FUNDACÃO E BALDRIÃO EM CHAPA RESINADA E=10 MM	M2	1.883,26
8.8	ARMADILHA AÇO CA-30, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE/PRIDA DE 100% / DORRA / COLOCAÇÃO	KG	26.787,40
8.9	FORNECIMENTO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBADO ECK-25MPA	M3	377,38
8.10	DEFORMA	M2	1.883,26
8.11	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BITUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRIANOS E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOES	M2	1.296,31
8.12	REBATEIRO APOLOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVITADO, EM CAMADAS DE ATÉ 20CM	M3	365,01
8.13	CAIXA MECANIZADA COTA FORA DE MATERIAL ATÉ 20,00KM	M3	429,43
9.0	ESTRUTURA DE CONCRETO		
9.1	FORMA MADEIRA COM RESINADA 12MM PP/ESTRUTURA REAPROV 3 VÍZIS - CORT/ MONTA/ DESMONTA/ CORTE/PRIDA DE 100% / DORRA / COLOCAÇÃO	M2	1.437,71
9.2	ARMADILHA AÇO CA-30, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE/PRIDA DE 100% / DORRA / COLOCAÇÃO	KG	21.128,00
9.3	CONCRETO USINADO BOMBADO ECK-25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO, EXECUÇÃO DE CIMENTAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMA BIVAVAS DE MADEIRA (VIGAS E PILARES)	M3	422,01
			3.948,47
10.0	ESTRUTURA METALICA		
10.1	ESTRUTURA METALICA EM TRECHOS	M2	2.410,49
10.2	PILAR EM ESTRUTURA METALICA	KG	5.759,00
10.3	ESTRUTURA METALICA - PLATIBANDA	KG	10.773,46
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.1	PORTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PT	106,00
11.2	REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
11.3	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
11.4	REGISTRO GAVETA FIDUCIL FLANGE 200MM COM VOLANTE - FORNECIMENTO	UN	2,00
11.5	TUBO DIFUSO AGUA FRIA DN 200MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	22,00
11.6	TUBO PVC AGUA FRIA DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO	M	61,00
11.7	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 100MM / AGUA	M	85,00
11.8	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	87,00
11.9	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	83,00
11.10	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	62,00
11.11	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	78,00
11.12	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	119,00
11.13	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	123,00
11.14	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00
12.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS		
12.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00

MARINHA DO BRASIL, ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO
Rua Rio Itaquai, S/N, Bairro: Vila Buriel - Manaus - AM CEP: 69072-080
Tel.: (092) 2123-40/2123-4344

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921899/2015, emitida em 20/05/2016



Certidão nº 921899/2015
20/05/2016, 10:30

Chave de Impressão: CCC2bBBWD4AD9zZx78Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 15 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde
Diretora

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
12.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	92,00
12.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	128,00
12.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	193,00
12.5	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X30MM COM ORELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
12.6	CAIXA SIFONADA PVC 100X100X30MM COM ORELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
12.7	CAIXA DE INSPEÇÃO 40X80X60CM EM ALVENARIA CERÂMICA	UN	13,00
13.0	INSTALAÇÕES AGUAS PLUVIAIS DRENO DE AR CONDICIONADO		
13.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	306,00
13.2	CALHA CHAPA ACO ZINCADO - DESENVOLVIMENTO 150CM	M	160,14
13.3	VITRATO DE CALHAS E RUÍFOS COM SILICONE	M	126,14
13.4	CAIXA DE INSPEÇÃO 10X10X30CM EM ALVENARIA CERÂMICA	UN	6,00
13.5	CAIXA EM MÍDIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM D= 30CM	M	01,00
13.6	CAIXA DE PASSAGEM 30 CM X 30 CM COM TAMPA	UN	3,00
14.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
14.01	ADAPTADOR PERGO GALV. PARA CAIXA D'ÁGUA DE CONCRETO	UN	1,00
14.02	BOMBAS SCHNEIDER - BPI-21 1/2" (145 MM) 3 CV OU SIMILAR	UN	1,00
14.03	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV	UN	1,00
14.04	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.05	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL O 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.06	MANOMETRO 0/160 PSI PARA AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.07	PRESSOSTATO	UN	1,00
14.08	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (63MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	358,60
14.09	ABRIGO PARA INDICANTE 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2". ADAPTADOR STORZ 3.1/2". MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESQUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
14.10	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PARDE CARCA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	11,00
14.11	EXTINTOR INCENDIO 1P PO QUIMICO 6KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	11,00
14.12	SINALIZAÇÃO NO PISO-EXTINTOR DE INCENDIO	UN	22,00
14.13	BLOCOS AUTONOMOS PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA	UN	23,00
14.14	FAIXA DE DEMARCAÇÃO RO SOLO PARA CAIXA DE INCENDIO	UN	4,00
15.0	INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE		
15.1	PUNTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM FLETRÓDUTO PERGO	UN	183,00
15.2	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA	UN	12,00
15.3	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	273,00
15.4	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TIPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
15.5	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TIPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00
15.6	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TIPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
15.7	ESPILHO PLASTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	71,00
15.8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 1.5MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.862,00
15.9	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 2.5MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.680,00
15.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 4.MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.173,00

MAQUINARIA DO BRASIL, ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO
Rua Rio Pequeno, S/N, Bairro: Vila Turil - Manaus - AM CEP: 69072-080
Tel.: (092) 2123-40/ 2123-4344

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 92/1899/2015, emitida em 20/05/2016



Certidão nº 92/1899/2015
20/05/2016, 10:30

Chave de Impressão: CCC2bBBWD4AD9zZx78Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 15 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayná Conde
Diretora

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
15.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.120,00
15.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V16MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.474,00
15.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	240,00
15.14	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	199,00
15.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	146,00
15.16	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00
15.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 30 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00
15.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	43,00
15.21	DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	178,00
15.22	POSTO DE LOGICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00
15.23	CORDOALHA DE COBRE NU E ISOLADORES PARA PARA-RAIOS, SEÇÃO DE 35MM	M	580,00
15.24	CORDOALHA DE COBRE NU E ISOLADORES PARA PARA-RAIOS, SEÇÃO DE 30MM	M	550,00
15.25	PROTEÇÃO DE CORDOALHA DO PARA-RAIO COM TUBO PVC DE 30MM	UN	12,00
15.26	CONJUNTO DE HASTES DE COBRE PARA ATERRAMENTO DE PARA-RAIO	UN	12,00
15.27	CABEAMENTO DE DADOS CAT 6	M	4.660,00
15.28	ABRIGAMENTO / PROTEÇÃO DE CABO EM ALVENARIA	M	96,80
16.0	ALVENARIA E PAINEL DE FECHAMENTO		
16.1	ALVENARIA EM TUBO CERAMICO FURADO 10X30X30CM, 1/2 VIZ.	M2	4.012,52
16.2	VERGAS/CONTRAVERGAS 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO	M	703,90
16.3	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM	M2	2.164,30
16.4	ENGRADAMENTO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE FORRO	M2	2.164,30
17.0	DIVISÓRIAS		
17.1	PLACAS CIMENTÍCIA PARA DIVISÓRIAS	M2	184,96
17.2	DIVISÓRIA EUCATEX	M2	48,12
17.3	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA	M2	51,81
18.0	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
18.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	8.454,14
18.2	EMBOCO TRACO 1:1:1 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	8.454,14
18.3	AZULEJO 1A LIXADO EM CIMENTO BRANCO, ARMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	1.032,11
18.4	CERÂMICA LAJOTÃO RÚSTICO COLADA EM CAMADA REGULA	M2	72,03
19.0	PISO		
19.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:1:3, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2	2.430,48
19.2	ARMADURA EM TELA SOLDADA Q-11E (ACO CA-60, DIAM: 4,2MM C/10CM)	KG	2.764,72
19.3	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO ESP-0,12	M3	150,80

MARINHA DO BRASIL, ESTACÃO NAVAL DO RIO NEGRO
Rua Rio Itaquai, S/N, Bairro: Vila Buriti - Manaus - AM CEP: 69072-080
Tel.: (092) 2123-409/2123-4544

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921899/2015, emitida em 20/05/2016



Certidão nº 921899/2015

20/05/2016, 10:30

Chave de Impressão: CCC2bBBWD4AD9zZx78Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 15 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

182

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
19.4	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO	M3	130,60
19.5	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO FARRA) ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	3.420,99
19.6	PISO EM PORCELANATO 40X40CM 1ª FEI-V, PADRÃO MÉDIO, ASSINTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO U AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	M2	1.787,49
19.7	PISO CERÂMICO QUES 1ª FEI-V 30X30CM, ASSINTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	320,77
19.8	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA COR BRANCA, ESPESURA 12MM, INCLUSO RODAPÉ E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	61,06
19.9	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, COM USO DE SEIXO ROLADO, PREPARO MECÂNICO, E ESPESURA DE 7CM	M2	156,51
19.10	SOLEIRA GRANITO SÃO FRANCISCO 15,73CM	M	17,00
19.11	SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 15CM DE LARGURA, ASSINTADO COM ARGAMASSA MISTA	M	39,50
20.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/FERRAMENTAS ENBRUTADAS		
20.01	PORTA CHAPEADA COMPLETA 0,60X2,1 COM REVEST. LAMINADO E FERRAGENS	UN	6,00
20.02	PORTA CHAPEADA COMPLETA 0,70X2,1 COM REVEST. LAMINADO E FERRAGENS	UN	40,00
20.03	PORTA CHAPEADA COMPLETA 0,80X2,1 COM REVEST. LAMINADO E FERRAGENS	UN	1,00
20.04	PORTA DE CORRER COMPLETA 2,0X2,1M COM REVEST. LAMINADO E FERRAGENS	UN	3,00
20.05	PORTA CHAPEADA COMPLETA 0,90X2,1 COM REVEST. LAMINADO E FERRAGENS	UN	66,00
20.06	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,0X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00
20.07	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 4,0X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00
20.08	PORTA DE CORRER METÁLICA 1,00X2,10M - 01 UNID	M2	2,16
20.09	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SÉRIE 23, COM QUARNICÓPS - 0,60X1,60M - 22 UNID	M2	21,12
20.10	PORTA CURTA FOGU 0,90X2,10M	M2	1,00
20.11	PORTA CHAPEADA COMPLETA 0,60X1,6 COM REVEST. LAMINADO E FERRAGENS	UN	8,00
20.12	JANELA ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, INCLUSIVE VIDRO, SEM BANDAIRA, LINHA 23 - 2,0X1,3M - 6 UNID	M2	19,50
20.13	JANELA ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, INCLUSIVE VIDRO, SEM BANDAIRA, LINHA 23 - 2,0X1,3M - 9 UNID	M2	23,40
20.14	JANELA EM VIDRO TRANSPARENTE 10MM	M2	21,96
20.15	MOLDURA ALUMÍNIO ANODIZADO PARA VIDRO TEMPERADO - 22 UNID	M2	98,70
20.16	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA JANELA, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	98,70
20.17	JANELA ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR C/ VIDRO, SÉRIE 23 - 1,0X0,3M - 8 UNID	M2	4,00
20.18	JANELA ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR C/ VIDRO, SÉRIE 23 - 2,0X0,3M - 16 UNID	M2	16,00
20.19	JANELA ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, INCLUSIVE VIDRO, SEM BANDAIRA, LINHA 23 - 2,0X1,3M - 1 UNID	M2	13,57
20.20	JANELA ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, INCLUSIVE VIDRO, SEM BANDAIRA, LINHA 23 - 2,2X1,34M - 1 UNID	M2	13,57
20.21	JANELA ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, INCLUSIVE VIDRO, SEM BANDAIRA, LINHA 23 - 4,0X2,0M - 1 UNID	M2	8,00
20.22	RESCALANTE METÁLICA C/ VENEZIANA, INCLUSIVE VIDRO - 3,0X1,3M - 5 UNID	M2	19,40
20.23	GUARDA CORPO ALUMÍNIO ANODIZADO, PINTURA BRANCA	M2	21,38
20.24	GRISOLAR EXTERNO METÁLICA	M2	200,04
20.25	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELAS PROTEÇÃO EM ESQUADRIAS	M2	12,16

MARINHA DO BRASIL, ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO
Rua Rio Itaquai, 504, Belém: Vila Buriti - Manaus - AM CEP: 69072-080
Tel.: (092) 2123-40/ 2123-4544

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921899/2015, emitida em 20/05/2016



Certidão nº 921899/2015

20/05/2016, 10:30

Chave de Impressão: CCC2b8BWD4AD9zZx78Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 15 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
20.26	PEITORIL DE GRANITO NATURAL DE 13CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M	121,56
20.27	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL, COM PINTURA ANTIORRORIVA E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE	M	14,00
21.0	LOUCAS/PLAS/TANQUES/METAIS/ACESSÓRIOS		
21.1	VASO SANITÁRIO LOUCA BRANCA, CAIXA DE CARGA ADEQUADA 35X65X15CM INCL. ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO	UN	35,00
21.2	TORNEIRA CROMADA TIPO BICA MÓVEL 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR COM ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00
21.3	CAIXA DE LOUCA OVAL DE EMBUTIR MOD. L37 COM BRANCO GLETO - DECA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00
21.4	MISTURADOR SIPONATO, DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA AGARANTIMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
21.5	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
21.6	PAPILHEIRA CROMADA SOBRECOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
21.7	SABONETEIRA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
21.8	PORTA TOALHA EM METAL CROMADO TIPO ARCOÍLA - FORN. E INST.	UN	24,00
21.9	GRANITO SÃO FRANCISCO POLIDO PARA BANCADA 8-23 CM, LARGURA 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	41,62
21.10	PLATEIA EM GRANITO SÃO FRANCISCO 7,0CM	M	42,16
21.11	COXA DE AÇO INOX 40CM X 34 CM X 11,30CM	UN	1,00
21.12	TRUSTAD INCL. EM GRANITO SÃO FRANCISCO PARA BANHAS	M	20,56
21.13	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
21.14	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
22.0	VIDROS/ESPILHOS		
22.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	6,00
22.2	ESPILHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	51,00
22.3	VIDRO LAMINADO INCOLOR 9mm PARA BOX DE CHUVEIRO	M2	3,23
23.0	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES MECÂNICAS		
23.1	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ÁREAS DE LAVANDERIA E BANHEIROS PROTEÇÃO ÀT. ALTURA DE 0,40M C/3 DEMÃOS VEDAPREN PRTO	M2	413,36
23.2	REGULARIZAÇÃO DE PIS/PISIMAX EM ARGAMASSA 1:3 ESPESURA DE 3,00CM	M2	415,00
23.3	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E-3,00CM	M2	415,00
24.0	COBERTURA		
24.1	TELHA METAL. TRAPEZOIDAL TIPO SANDUICHE 0,65MM-PINT. ELETROSTÁTICA-PO POLIEST.	M2	2.193,77
24.2	TELHA DE CHAPA AÇO ZINCADA ONDULADA DE 0,3MM PARA PLATIBANDA DO HANGAR	M2	583,77
25.0	PINTURA		
25.1	FUNDO REJADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	M2	7.458,62
25.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	7.458,62
25.3	EMASSAMENTO PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNO - DUAS DEMÃOS	M2	7.958,62
25.4	PINTURA ESMALTIC 2 DEMÃOS C/ 1 DEMÃO DE ZARÇAO PARA ESQUADRIA METALICA	M2	21,10

MARINHA DO BRASIL, ESTACÃO NAVAL DO RIO NEGRO
Rua Rio Itaquil, S/N, Balneio: Vila Nuri - Manaus - AM CEP: 69072-080
Tel. 1 (092) 2123-40/ 2123-4544

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921899/2015, emitida em 20/05/2016



Certidão nº 921899/2015

20/05/2016, 10:30


Chave de Impressão: CCC2bBBWD4AD9zZx78Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 15 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janyana Conde
Diretora

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
25.3	PINTURA ESMALTE 2 DEMASOS E 1 DEMASO DE ZARÇAO PARA ESTRUTURA METALICA	M2	5.846,54
25.6	PINTURA FUNDO PARA FUNDO GALVANIZADO, UMA DEMASO PARA PLATIBANDA E CALHA EM AÇO GALVANIZADA	M2	1.091,12
25.7	PINTURA ESMALTE, DUAS DEMASOS, PARA TELHA DE FECHAMENTO LATERAL, PLATIBANDA E CALHA EM AÇO GALVANIZADA	M2	1.091,12
26.0	LANÇEZA FINAL DA OBRA		
26.1	LANÇEZA FINAL DA OBRA	M2	2.548,00
26.2	GRAMA ESMERALDA	M2	920,00


 Marcelo Gomes do Nascimento
 Primeiro-Tenente (RM2-EN)
 Presidente da Comissão


 Keem Braz de Lima
 Primeiro-Tenente (RM2-EN)
 Membro da Comissão


 Aurinete Oliveira Martins
 Primeiro-Tenente (RM2-EN)
 Membro da Comissão


 Vinicius Soares Fernandes
 Primeiro-Tenente (RM2-T)
 Membro da Comissão


 Vanilson Nery Badaró
 Capitão-de-Fragata
 Comandante

Vanderson Loreção Gonçalves
 Capitão de Corvete
 Imediato

MARINHA DO BRASIL, ESTACÃO NAVAL DO RIO NEGRO
 Rua Rio Itaquai, S/N, Bairro: Vila Ruriti - Manaus - AM CEP: 69072-080
 Tel.: (092) 2123-40/2123-444

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 92.1899/2015, emitida em 20/05/2016



Certidão nº 92.1899/2015

20/05/2016, 10:30

Chave de Impressão: CCC2bBBWD4AD9Zx78Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 15 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


 Janayna Conde
 Diretora

190



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000007402013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

RNP: 040228937-0
Registro: 000000336-1

2. Contratante

Contratante: ESTACÃO NAVAL DO RIO NEGRO
RUA RIO ITAQUAI
Complemento:
Cidade: MANAUS
País: Brasil

Bairro: VILA BURITI
UF: AM

CPF/CNPJ: 00.394.502/0160-67
Nº: S/Nº
CEP: 69.072-080

Telefone: 21-2345-30
Contrato: 0420130000740
Valor: R\$ 4.012.268,60
Ação Institucional: Outros

Email:
Celebrado em: 28/12/2012
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: ESTACÃO NAVAL DO RIO NEGRO
RUA RIO ITAQUAI
Complemento:
Cidade: MANAUS

Bairro: VILA BURITI
UF: AM

CPF/CNPJ: 00.394.502/0160-67
Nº: S/Nº
CEP: 69.072-080

Telefone:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de início: 02/01/2013

Previsão de término: Não especificado

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade
40.122.586,00
Unidade
R\$

5. Observações

ANOTAÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO 9º DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL, LOCALIZADO NA ÁREA DO COMPLEXO NAVAL DO RIO NEGRO.
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 686.498.942-49

Local de data

ESTACÃO NAVAL DO RIO NEGRO - CNPJ: 00.394.502/0160-67

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde
Diretora

Certidão nº 921899/2015
20/05/2016, 10:30

Chave de Impressão: CCC2BBWD4AD9ZZ78Zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 15 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000007402013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 168,08

Pago em: 16/01/2013

Nosso Número: 8300382767

Certidão nº 921899/2015

20/05/2016, 10:30

Chave de Impressão: CCC2BBWD4AD9Zx78Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 15 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janayna Conde
Diretora



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150015331

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 7402013
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**

RNP: **040229937-0**
Registro: **000000336-1**

2. Contratante

Contratante: **ESTAÇÃO NAVAL DO RIO NEGRO**
RUA RIO ITAQUAI
Complemento:
Cidade: **MANAUS**
País: **Brasil**
Telefone: **21-2345-30**
Contrato: **0420130000740**
Valor: **R\$ 0,00**
Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **VILA BURITI**
UF: **AM**

CPF/CNPJ: **00.394.502/0160-67**
Nº: **S/Nº**
CEP: **69072080**

Email:
Celebrado em: **02/09/2013**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **ESTAÇÃO NAVAL DO RIO NEGRO**
RUA RIO ITAQUAI
Complemento:
Cidade: **MANAUS**
Telefone: **21-2345-30**
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de início: **02/09/2013**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **VILA BURITI**
UF: **AM**

CPF/CNPJ: **00.394.502/0160-67**
Nº: **S/Nº**
CEP: **69072080**

Email:
Previsão de término: **30/01/2014**

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade
1,00
Unidade
UN

5. Observações

ANOTAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NAUTICA DO 9º DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL, LOCALIZADO NA ÁREA DO COMPLEXO NAVAL DO RIO NEGRO. ACRESCENTANDO O PRAZO DE 150 DIAS PARA CONCLUSÃO DA OBRA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 666.498.942-49

Local de data

ESTAÇÃO NAVAL DO RIO NEGRO - CNPJ: 00.394.502/0160-67

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Conduas Vedadas.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **10/07/2015**

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Certidão nº 921899/2015
20/05/2016, 10:30
Chave de Impressão: CCC2BBWD4AD9Zx78Zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 15 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150015332

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 7402013
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

RNP: 040229937-0
Registro: 000000336-1

2. Contratante

Contratante: ESTAÇÃO NAVAL DO RIO NEGRO
RUA RIO ITAQUAI
Complemento:
Cidade: MANAUS
País: Brasil

Bairro: VILA BURITI
UF: AM

CPF/CNPJ: 00.394.502/0160-67
Nº: S/Nº
CEP: 69072080

Telefone: 21-2345-30
Contrato: 0420130000740
Valor: R\$ 818.952,47
Ação Institucional: Outros

Email:
Celebrado em: 05/12/2013
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: ESTAÇÃO NAVAL DO RIO NEGRO
RUA RIO ITAQUAI
Complemento:
Cidade: MANAUS
Telefone: 21-2345-30
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 06/12/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: VILA BURITI
UF: AM

CPF/CNPJ: 00.394.502/0160-67
Nº: S/Nº
CEP: 69072080

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade
1,00
Unidade
UN

5. Observações

ANOTAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO 9º DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL, LOCALIZADO NA ÁREA DO COMPLEXO NAVAL DO RIO NEGRO. CONTRATO 88820/2012/125/02, AGRESCENTANDO AO CONTRATO O VALOR DE R\$ 818.952,47

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 686.498.942-49

Local

data

ESTAÇÃO NAVAL DO RIO NEGRO - CNPJ: 00.394.502/0160-67

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 13/07/2016

Nosso Número: 8301189171

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Certidão nº 921899/2015

20/05/2016, 10:30

Chave de Impressão: CCC2b8BWD4AD9zX78Zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 15 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150015333

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 7402013
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**

RNP: **040229937-0**
Registro: **000000336-1**

2. Contratante

Contratante: **ESTAÇÃO NAVAL DO RIO NEGRO**
RUA RIO ITAQUAI
Complemento:
Cidade: **MANAUS**
País: **Brasil**

Bairro: **VILA BURITI**
UF: **AM**

CPF/CNPJ: **00.394.502/0160-67**
Nº: **S/Nº**
CEP: **69072080**

Telefone: **21-2345-30**
Contrato: **0420130000740**
Valor: **R\$ 0,00**
Ação Institucional: **Outros**

Email:
Celebrado em: **19/12/2013**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **ESTAÇÃO NAVAL DO RIO NEGRO**
RUA RIO ITAQUAI
Complemento:
Cidade: **MANAUS**
Telefone: **21-2345-30**
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **19/12/2013**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **VILA BURITI**
UF: **AM**

CPF/CNPJ: **00.394.502/0160-67**
Nº: **S/Nº**
CEP: **69072080**

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade
1,00
Unidade
UN

5. Observações

ANOTAÇÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO Náutica DO 9º DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL, LOCALIZADO NA ÁREA DO COMPLEXO NAVAL DO RIO NEGRO. CONTRATO 88820/2012-125/003 PRORROGANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO EM 90 DIAS

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 666.498.942-49

Local de data

ESTAÇÃO NAVAL DO RIO NEGRO - CNPJ: 00.394.502/0160-67

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **10/07/2015**

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Certidão nº 921898/2015

20/05/2016, 10:30

Chave de Impressão: CCC2bBBWD4AD9zZx78Zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 15 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150015335

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 7402013
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

RNP: 040229937-0
Registro: 000000336-1

2. Contratante

Contratante: ESTACÃO NAVAL DO RIO NEGRO
RUA RIO ITAQUAI
Complemento:
Cidade: MANAUS
País: Brasil
Telefone: 21-2345-30
Contrato: 0420130000740
Valor: R\$ 86.588,87
Ação Institucional: Outros

Bairro: VILA BURITI
UF: AM

CPF/CNPJ: 00.394.602/0160-67
Nº: S/Nº
CEP: 69072080

Email:
Celebrado em: 01/09/2014
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: ESTACÃO NAVAL DO RIO NEGRO
RUA RIO ITAQUAI
Complemento:
Cidade: MANAUS
Telefone: 21-2345-30
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 01/09/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: VILA BURITI
UF: AM

CPF/CNPJ: 00.394.602/0160-67
Nº: S/Nº
CEP: 69072080

Email:
Previsão de término: 18/05/2014

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade
1,00
Unidade
UN

5. Observações

ANOTAÇÃO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO 9º DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL, LOCALIZADO NA ÁREA DO COMPLEXO NAVAL DO RIO NEGRO. CONTRATO 88820/2012-125/04 ADITIVANDO AO PREÇO A QUANTIA DE R\$ 86.588,87 E PRORROGANDO O PRAZO POR MAIS 60 DIAS

6. Declarações

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 568.498.942-49

Local

data

ESTACÃO NAVAL DO RIO NEGRO - CNPJ: 00.394.602/0160-67

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 13/07/2015

Nosso Número: 8301189181

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Certidão nº 921899/2015
20/05/2016, 10:30
Chave de Impressão: CCC2BBWD4D9Zz78Zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 15 folhas

196



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 923819/2015

Emissão: 07/06/2016

Validade: Indefinida

Chave: 6w9D07WAW3YB7zDbYzaD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: CHRISTIÁN GERALD TOLEDANO BIELER

Registro: 040229937-0

CPF: 566.498.942-49

Endereço: RUA RUA VIOLAS, 173, CONJUNTO KÍSSIA I, DOM PEDRO I, MANAUS, AM, 69040360

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 14/02/2003

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 14/02/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES.218/73 DO CONFEA, COMB.C/SEU ART.25 E PAR.UNICO.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES. 218/73 DO CONFEA, COMB. COM SEU ART.25

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado anexo (09 páginas), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUA-SE: atividade de Agronomia (grama batatais em placa), da Eng. Elétrica (Instalação de Dados, instalação de telefone), subestação elétrica), salvos como apoio civil, por ser fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20160036455, AM20160036462, AM20160036464, AM20160036465

Certidão nº 923819/2015

08/06/2016, 14:03

Chave de Impressão: 6w9D07WAW3YB7zDbYzaD

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Directora

197



MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTAMOS PARA FINS DE INSCRIÇÃO E/OU LICITAÇÃO DA MODALIDADE DE CONVITE, TOMADA DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO OU CONCORRÊNCIA QUE O ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS CAVALCANTI DE ARAÚJO CREA Nº 3.557-D/PB FOI RESPONSÁVEL TÉCNICO E O ENGENHEIRO CIVIL CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER CREA Nº 9380-D/AM FOI CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, ESTABELECIDA NA RUA RIO PURUS Nº 3, CONJUNTO VIEIRALVES, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - MANAUS AM, INSCRIÇÃO NO CNPJ SOB O Nº 06.219.583/0001-22, E QUE EXECUTOU PARA MARINHA DO BRASIL, TENDO COMO OBJETO DO CONTRATO A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ANEXO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO CARLOS CAVALCANTI DE ARAÚJO - ENGº CIVIL CREA 3.557-D/PB
CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO: CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER CREA Nº 9380-D/AM

CONTRATO: 88820/2012/194/00 - 14/12/2012
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS: 2012/194
EMPENHO: 2012NE003433
VALOR DO CONTRATO PRIMITIVO: R\$ 1.195.494,72
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS
ADITIVO DE CONTRATO: 88820/2012/194/01 - 29/10/2013
PRAZO DE EXECUÇÃO: 380 DIAS
PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 DIAS
ADITIVO DE CONTRATO: 88820/2012/194/02 - 29/11/2013
ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO: DE R\$ 1.195.494,72 PARA R\$ 1.460.000,00
VALOR DO ADITIVO: R\$ 264.505,28
ADITIVO DE CONTRATO: 88820/2012/194/03 - 07/01/2014
ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO: DE R\$ 1.460.000,00 PARA R\$ 1.490.830,24
VALOR DO ADITIVO: R\$ 30.830,24
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 14/02/2014
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: 14/04/2014

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923819/2015, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 923819/2015
08/06/2016, 14:03

Chave de Impressão: 6w9D07WAW3YB7zDbYzaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 16 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora



MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS

SERVIÇOS REALIZADOS NA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	H	1,00
1.2	DEMOLICÃO DE PAVIMENT. EM CONCRETO, ESP. 15CM	M2	126,69
1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00
1.5	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 75MM (3"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	65,75
1.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 120 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	252,35
1.7	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.935,45
1.8	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.9	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X	M2	325,50
1.10	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	M2	22,00
1.11	MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA UNIPOLAR ISOLAÇÃO 15/25KV	UN	1,00
1.12	ELETRODUTO DE AÇO 4"	M	12,00
1.13	DUTO CORRUGADO PEAD (PROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEO 4"	M	60,00
1.14	CABO ISOLADO 25MM 15KV	M	320,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 1 ENGENHEIRO CIVIL 1H/DIA, 1 MESTRE DE OBRAS 8H/DIA, 1 APONTADOR 8H/DIA	MMÊS	10,00
2.2	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (15 OPERÁRIOS/MÊS)	MÊS	10,00
2.3	ALIMENTAÇÃO (CAFÉ+ALMOÇO) 15 OPERÁRIOS X 22 DIAS X 9,00	MÊS	10,00
2.4	VALE TRANSPORTE 15 OPERÁRIOS DURANTE 22 DIAS (15 X 22 X 5,50)	MÊS	10,00
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	M3	135,43
3.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	M2	284,00
3.3	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	282,00
3.4	TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CI) INCL OPERADOR-CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,78M3	H	177,63
3.5	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	24,56
3.6	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3	T X KM	182,52
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BOTA - FORA	M3	117,00
3.8	RETIRADA DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO METÁLICOS	UN	1,00
3.9	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E TELHAS TRAPEZOIDAIS	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923819/2015, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 923819/2015

08/06/2016, 14:03

Chave de Impressão: 6w8D07WAW3YB7zDbYzaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 16 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora



MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
8.5	ELETROCALHA LISA COM TAMPA 75X50 MM, EM AÇO GALVANIZADO	M	23,76
8.6	INTERRUPTOR, DUAS TECLAS PARALELO 10 A - 250 V	UN	1,00
8.7	TOMADA DOIS POLOS MAIS TERRA 20 A - 250 V	UN	69,00
8.8	CURVA 90° DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, Ø 25 MM (3/4")	UN	40,00
8.9	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,00
8.10	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
8.11	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
8.12	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
8.13	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	753,20
8.14	BUCHA/ARRUELA ALUMÍNIO 3/4" - P	CJ	9,00
8.15	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00
8.16	CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL ALTA TENSÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
8.17	ARMARIA SECUNDÁRIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE DE BAIXA TENSÃO, CONJUNTO DE 3 ESTRIBOS COM CONDUTORES, ALINHAMENTO RETO, ÂNGULO INFERIOR A 90 GRAUS E PONTO TERMINAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
8.18	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
8.19	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.000,00
8.20	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	900,00
8.21	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00
8.22	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00
8.23	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,30
8.24	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00
8.25	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	385,20
8.26	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,20
8.27	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 3X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
8.28	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
8.29	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
8.30	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
8.31	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA	UN	60,00

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923819/2015, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 923819/2015

08/06/2016, 14:03

Chave de Impressão: 6w9D07WAW3YB7zDbYzaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 16 folhas



MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO		
8.32	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
8.33	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2,00
8.34	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) DE 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	10,00
8.35	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
8.36	CORDOALHA DE COBRE NU E ISOLADORES PARA PARA-RAIOS, SEÇÃO DE 35MM	M	234,50
8.37	CORDOALHA DE COBRE NU E ISOLADORES PARA PARA-RAIOS, SEÇÃO DE 50MM	M	183,25
8.38	PROTEÇÃO DE CORDOALHA DO PARA - RAO COM TUBO PVC DE 50MM	UN	5,00
8.39	CONJUNTO DE HASTES DE COBRE PARA ATERRAMENTO DE PARA-RAIO	UN	5,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.1	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTO PARA REGISTRO Ø 20 MM X 1/2"	UN	22,00
9.2	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTO PARA REGISTRO Ø 25 MM X 3/4"	UN	1,00
9.3	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 500 LITROS	UN	2,00
9.4	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
9.5	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
9.6	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	55,00
9.7	JOELHO PVC ROSQUEÁVEL 90º ÁGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
9.8	LUVA PVC ROSQUEÁVEL ÁGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
9.9	LUVA PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
9.10	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
9.11	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
9.12	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.13	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA, DA REDE AO HIDRÔMETRO, COMPOSTO POR COLARDE TOMADA DE PVC COM TRAVAS DE 50MMX1/2, ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL/ROSCA 20MMX1/2, TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 20MM E REGISTRO DE PVC ESFERA ROSCÁVEL 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.14	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923819/2015, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 923819/2015

08/06/2016, 14:03

Chave de Impressão: 6w9D07WAW3YB7zDbYzaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 16 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora



MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
9.15	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,40
9.16	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00
10.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
10.1	REGISTRO DE RÉCALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2.1/2")	UN	1,00
10.2	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA PARA EMERGÊNCIA 15 W	UN	14,00
10.3	ABRIGO PARA HIDRANTE, 80X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2, ADAPTADOR STORZ 2.1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.4	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.5	TE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.6	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00
10.7	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
10.8	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	33,75
10.9	VALVULA RETENÇÃO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
11.1	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.2	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
11.3	TE SANITÁRIO 100X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
11.4	TE SANITÁRIO 100MM X 75MM	UN	8,00
11.5	LUVA PVC ESGOTO DE 100MM	UN	30,00
11.6	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC PARA ESGOTO DE 100MM X 75MM	UN	2,00
11.7	LUVA PVC ESGOTO DE 75MM	UN	30,00
11.8	CURVA PVC 90º, ESGOTO 100MM X 50MM COM VISITA	UN	1,00
11.9	LUVA PVC ESGOTO DE 50MM	UN	18,00
11.10	TE SANITÁRIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.11	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
11.12	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
11.13	JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
11.14	JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
11.15	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
11.16	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
11.17	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
11.18	JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
11.19	JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.20	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
11.21	JUNÇÃO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
11.22	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
11.23	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923819/2015, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 923819/2015

08/06/2016, 14:03

Chave de Impressão: 6w9D07WAW3YB7zDbYzaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 16 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

202



MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
11.24	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,00
11.25	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00
11.26	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.27	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
11.28	SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
11.29	SIFAO EM METAL CROMADO 1"x1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.30	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
11.31	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	128,40
12.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		
12.1	GRELHA P/CANAleta DE FºFº, C/0,15M DE LARG.	M	76,80
12.2	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,00
12.3	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M	76,80
12.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	67,82
12.5	TUBULAÇÃO CPVC DE 22MM - DRENO DE AR CONDICIONADO	M	135,00
13.0	INSTALAÇÕES DE DADOS		
13.1	ELETROCALHA LISA COM TAMPA 75X50 MM, EM AÇO GALVANIZADO	M	66,00
13.2	CONJUNTO PARA PONTO DE REDE DE DADOS COMPOSTO DE CONECTOR RJ-45 MACHO E FÊMEA, CAIXA COM 1 POSIÇÃO COM ESPELHO, COBO LÓGICO, ELETRODUTO, CONDULETE - COMPLETO	UN	34,00
13.3	CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE DE DADOS	UN	34,00
13.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	56,75
13.5	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	UN	1,00
14.0	INSTALAÇÕES DE TELEFONE		
14.1	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	56,75
14.2	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRÃO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E FIAÇÃO ATE A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO	PT	34,00
14.3	CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	199,68
14.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.0	ESQUADRIAS		
15.1	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14"	M2	4,40
15.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AIR, SÉRIE 25	M2	32,00
15.3	VIDRO TEMPERADO COLOCADO EM CAIXILHO, COM GACHETA DE NEOPRENE, 10MM	M2	28,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923819/2015, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 923819/2015
08/06/2016, 14:03

Chave de Impressão: 6w9D07WAW3YB7zDbYzaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 16 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

202



MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
15.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2,52
15.5	PELE DE VIDRO(ESTRUTURAL GLAZING), EM ALUMÍNIO ANODIZADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	25,80
15.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00
15.7	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	7,00
15.8	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	4,00
15.9	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00
15.10	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNIÇÕES	M2	12,96
15.11	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	21,80
15.12	PORTA EM VIDRO TEMPERADO, DE CORRER 1,60M X 2,10M	M2	3,36
15.13	PORTA EM VIDRO TEMPERADO, DE CORRER 1,40M X 2,10M	M2	2,94
15.14	PORTA EM VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS, COM FERRAGENS 2,00M X 2,10M	CJ	1,00
16.0	COBERTURA E FORRO		
16.1	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ALUMINIO, 0,7MM DE ESP.	M2	724,60
16.2	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	657,64
16.3	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 12M	M2	724,60
16.4	ESTRUTURA AUXILIAR PARA FORRO DE PVC	M2	657,64
16.5	CALHA EM CHAPA METALICA Nº 24	M	148,99
16.6	COBERTURA METALICA ESTAIADA	M2	76,24
16.7	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL	M2	76,24
17.0	PAVIMENTAÇÕES		
17.1	CARPETE DE MADEIRA ESTRUTURADO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO E ACABAMENTO	M2	10,70
17.2	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	297,12
17.3	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M2	360,42
17.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL	M2	437,75
17.5	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	57,34
17.6	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	387,23
17.7	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	15,55
17.8	PEITORIL DE GRANITO NATURAL DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M	48,35
17.9	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA	M	168,00
17.10	PISO EM CONCRETO PREPARO MECANICO COM TELA	M2	297,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923819/2015, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 923819/2015
08/06/2016, 14:03

Chave de Impressão: 6w9D07WAW3YB7zDbYzaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 16 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

204



MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
17.11	PISO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO) PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM	M2	145,98
18.0	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS		
18.1	BRISE METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	86,51
18.2	EMBOCO INTERNO, TRACO 1,0:2,0:9,0 SOBRE CHAPISCO 1:3	M2	2.471,27
18.3	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	8,31
18.4	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	M2	801,60
18.5	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	217,40
18.6	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	2.471,27
18.7	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E PORTA BRISE	M2	86,51
19.0	PINTURA		
19.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	1.563,92
19.2	FUNDO SELADOR PVA EM AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO	M2	1.452,27
19.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	215,64
19.4	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	1.563,92
19.5	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMÃOS, INCLUSO UMA DEMÃO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARÇAO	M2	724,60
19.6	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS, COM 1 DEMÃO DE ZARÇAO PARA ESQUADRIAS DE FERRO	M2	79,05
20.0	LOUÇAS E METAIS		
20.1	CHUVEIRO ESTAMPADO, ARTICULADO, C/BRACO DE 1/2"	UN	4,00
20.2	BANCA (TAMPO) DE MARMORE SINTETICO 120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1" E TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,55
20.3	LAVATORIO EM BANCA MARMORE BRANCO 80X55CM COM CUBA, EMBUTIR OVAL	UN	7,00
20.4	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	UN	9,00
20.5	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) 1/2" X 30CM	UN	16,00
20.6	MICTÓRIO SINFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
21.0	DIVERSOS		
21.1	PLACA VINILICA 30X30 CM, E=2 MM, FIXADA COM COLA A BASE DE NEOPRENE	M2	1,00
21.2	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	50,58
21.3	MOBILIÁRIO (MESAS, CADEIRAS, CAMAS, ARMÁRIOS, SOFÁS E ASSENTOS PARA O AUDITÓRIO)	UN	1,00
21.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO	M2	160,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923819/2015, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 923819/2015
08/06/2016, 14:03

Chave de Impressão: 6w9D07WAW3YB7zDbYzaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 16 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conde
Diretora



MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
21.5	ESCADA EM GRANITO	UN	1,00
21.6	GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM AÇO INOX	M	65,00
22.0	LIMPEZA		
22.1	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	297,12
22.2	LIMPEZA AZULEJO	M2	217,40
22.3	LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS	M2	801,60
22.4	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	95,27
22.5	LIMPEZA FORRO	M2	657,64
22.6	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	20,00
22.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.779,70

Manaus, AM, em ____ de outubro de 2015.

MARCELO COSTA PARENTE

Primeiro-Tenente (RM2-EN)

Fiscal da Obra

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a nº 923819/2015, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 923819/2015

08/06/2016, 14:03

Chave de Impressão: 6w9D07WAW3YB7zDbYzaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 16 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde
Diretora



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160036455

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à 8452013
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**

RNP: 040229937-0
Registro: 000000336-1

2. Contratante

Contratante: **COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS**
RUA ITAQUAI, S/N
Complemento: **VILA BURITI**
Cidade: **MANAUS**
País: **Brasil**
Telefone: **9221234692**
Contrato: **0420130000845**
Valor: **R\$ 1.196.494,72**
Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**
UF: **AM** CEP: **69075610**

CPF/CNPJ: **00.394.602/0401-03**
Nº: **S/N**

Email:
Celebrado em: **14/12/2012**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS**
RUA ITAQUAI, S/N
Complemento: **VILA BURITI**
Cidade: **MANAUS**
Telefone:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **14/12/2012**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**
UF: **AM** CEP: **69075610**

CPF/CNPJ: **00.394.602/0401-03**
Nº: **S/N**

Email:
Previsão de término: **30/09/2013**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA
15 - EXECUÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade
1,00
Unidade
un

5. Observações

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA DE MANAUS, LOCALIZADO A RUA ITAQUAI, S/N - VILA BURITI - DISTRITO INDUSTRIAL EM MANAUS, CONTRATO 88820/2012/194/00, VALOR DA OBRA 1.196.494,72 PRAZO DE 290 DIAS. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 866.498.942-49

Local de data

COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS - CNPJ: 00.394.602/0401-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 74,36**

Pago em: **21/01/2016**

Nosso Número: **8301336095**

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Certidão nº 923819/2015
08/06/2016, 14:03
Chave de Impressão: 6w9D07WAW3YB7zDbYzaD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 16 folhas

207



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160036462

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20150015328
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**

RNP: 040229937-0
Registro: 000000336-1

2. Contratante

Contratante: **COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS**
RUA ITAQUAI, S/N
Complemento: **VILA BURITI**
Cidade: **MANAUS**
País: **Brasil**
Telefone: **9221234692**
Contrato: **0420130000645**
Valor: **R\$ 0,00**
Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**
UF: **AM** CEP: **69075510**

Email:
Celebrado em: **29/10/2013**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS**
RUA ITAQUAI, S/N
Complemento: **VILA BURITI**
Cidade: **MANAUS**
Telefone: **9221234692**
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **29/10/2013**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **00.394.602/0401-03**
Nº: **S/N**
Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**
UF: **AM** CEP: **69075510**

Email:
Previsão de término: **27/01/2014**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA
15 - EXECUÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade
1,00
Unidade
un

5. Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA DE MANAUS, LOCALIZADO A RUA ITAQUAI, S/N - VILA BURITI - DISTRITO INDUSTRIAL EM MANAUS, CONTRATO 88820/2012/194/01. ACRESCENTANDO AO CONTRATO O PRAZO DE 90 DIAS.

6. Declarações

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 666.498.942-48

Local de data

COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS - CNPJ: 00.394.602/0401-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 74,36** Pago em: **21/01/2016** Nosso Número: **8301336117**

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

Certidão nº 923819/2015
08/06/2016, 14:03
Chave de Impressão: 6w9D07WAW3YB7zDbYzaD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 16 folhas

208



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160036464

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20150015329
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**

RNP: **040229937-0**

Registro: **000000336-1**

2. Contratante

Contratante: **COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS**

CPF/CNPJ: **00.394.602/0401-03**

RUA ITAQUAI, S/N

Nº: **S/N**

Complemento: **VILA BURITI**

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69075510**

País: **Brasil**

Telefone: **9221234692**

Email:

Contrato: **0420130000846**

Celebrado em: **29/11/2013**

Valor: **R\$ 264.505,28**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Situação:

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS**

CPF/CNPJ: **00.394.602/0401-03**

RUA ITAQUAI, S/N

Nº: **S/N**

Complemento: **VILA BURITI**

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69075510**

Telefone: **9221234692**

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **29/11/2013**

Previsão de término: **27/01/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

1,00

un

5. Observações

ANOTAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA DE MANAUS, LOCALIZADO A RUA ITAQUAI, S/N - VILA BURITI - DISTRITO INDUSTRIAL EM MANAUS, CONTRATO 88820/2012/194/02. ALTERA O VALOR DA OBRA DE R\$ 1.195.494,72 PARA R\$ 1.400.000,00 HAVENDO ASSIM UM ACRÉSCIMO DE R\$ 264.505,28 CORRESPONDENTE A 22,13% SOBRE O VALOR INICIAL. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 666.496.942-48

Local

data

COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS - CNPJ: 00.394.602/0401-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde

Diretora

Certidão nº 923819/2015

08/06/2016, 14:03

Chave de Impressão: 6w9D07WAW3YB7zDbYzaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 16 folhas

209



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160036464

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20150015329
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

10. Valor
Valor da ART: R\$ 74,36

Pago em: 21/01/2016

Nosso Número: 8301335123

Certidão nº 923819/2015

08/06/2016, 14:03

Chave de Impressão: 6w9D07WAW3Y87zDbYzaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 16 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janayna Conde
Diretora

21/7



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160036465

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20150015330
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**

RNP: 040229937-0
Registro: 000000336-1

2. Contratante

Contratante: **COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS**
RUA ITAQUAI, S/N
Complemento: **VILA BURITI**
Cidade: **MANAUS**
País: **Brasil**
Telefone: **9221234692**
Contrato: **0420130000845**
Valor: **R\$ 30.830,24**
Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**
UF: **AM** CEP: **69075510**

CPF/CNPJ: **00.394.502/0401-03**
Nº: **S/N**

Email:
Celebrado em: **07/01/2014**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS**
RUA ITAQUAI, S/N
Complemento: **VILA BURITI**
Cidade: **MANAUS**
Telefone: **9221234692**
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de início: **07/01/2014**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**
UF: **AM** CEP: **69075510**

CPF/CNPJ: **00.394.502/0401-03**
Nº: **S/N**

Email:
Previsão de término: **27/01/2014**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA
15 - EXECUÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade
1,00
Unidade
un

5. Observações

ANOTAÇÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA DE MANAUS, LOCALIZADO A RUA ITAQUAI, S/N - VILA BURITI - DISTRITO INDUSTRIAL EM MANAUS, CONTRATO 88820/2012/194/03. ALTERA O VALOR DA OBRA DE R\$ 1.400.000,00 PARA R\$ 1.490.830,24 HAVENDO ASSIM UM ACRESCIMO DE R\$ 30.820,24 O QUE CORRESPONDE A UM ACRESCIMO DE 24,7% SOBRE O VALOR INICIAL

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 566.499.942-49

Local: _____ de _____ de _____
data

COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS - CNPJ: 00.394.502/0401-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Certidão nº 923819/2015

08/06/2016, 14:03

Chave de Impressão: 6w9D07WAW3YB7zDbYzaD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 16 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde
Diretora



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160036465

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20150015330
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

Valor da ART: R\$ 74,36

Pago em: 21/01/2016

Nosso Número: 8301335126


Certidão nº 923819/2015

08/06/2016, 14:03

Chave de Impressão: 6w9D07WAW3YB7zDbYZaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 16 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janayna Conde
Diretora

Ao
Pregoeiro do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
João Pessoa (PB)

Senhor Pregoeiro,

A CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, inscrita no C.N.P.J. 06.219.583/0001-22, DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório pertinente ao Pregão Eletrônico nº 02/2018 do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que disponibiliza para controle da execução dos serviços, profissional de nível superior, ENGENHEIRO CIVIL, funcionário da empresa desde 01 de Novembro de 2010 ate a presente data:


CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER
Engenheiro Civil
CREA Nº 9380/AM
RG Nº 1037516-3
CPF Nº 566.498.942-49
Contratado: 01/11/2010 - Atual

CONSTRUTORA PROGRESSO

Christian Bieler
Eng. Civil CREA 9380-D/AM

Declara ainda que como Responsável Técnico, acompanhara a execução dos serviços que trata o objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissional por outro de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba - João Pessoa (PB).

Manaus-AM, 24 de Abril de 2018.


Janayna Bezerra Conde
RG nº 0969044-1 e CPF nº. 416.959.762-15
Diretora Geral
Construtora Progresso LTDA.

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MÃO DE OBRA INFANTIL


A CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, inscrita no C.N.P.J. 06.219.583/0001-22, por intermédio de seu representante legal Sra. Janayna Bezerra Conde, portadora da carteira de identidade nº 0969044-1 e do CPF nº 416.959.762-15, DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório pertinente ao Pregão Eletrônico nº 02/2018 do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, bem assim para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos.

Ressalva:

emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (X)

OBS: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima.

Manaus-AM, 24 de Abril de 2018.




Janayna Bezerra Conde
RG nº 0969044-1 e CPF nº. 416.959.762-15
Diretora Geral
Construtora Progresso LTDA.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO**

A CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, inscrita no C.N.P.J. 06.219.583/0001-22, sediada à Rua Cometa Halley, nº 03 – sala 03 – Bairro Aleixo – CEP 69.080-000, , em Manaus/AM, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Manaus-AM, 24 de Abril de 2018.




Janayna Bezerra Conde
RG nº 0969044-1 e CPF nº. 416.959.762-15
Diretora Geral
Construtora Progresso LTDA.

**TERMO DE COMPROMISSO QUE NÃO EMPREGA CÔNJUGE OU PARENTE DE
OCUPANTES DE CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO, DE MEMBRO,
JUIZ OU DESEMBARGADOR VINCULADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DA PARAIBA**

Através deste instrumento, sem prejuízo dos ditames insertos no art. 2º, VI da Resolução CNJ 07/2005, declaro a inexistência, bem como assumo compromisso de não permitir ingresso nos quadros da minha empresa de empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ficando desde já ciente de que a inobservância dessa vedação acarretará a rescisão imediata do serviço de fornecimento a ser celebrado com o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos termos do Edital.

Manaus-AM, 24 de Abril de 2018.




Janayna Bezerra Conde
RG nº 0969044-1 e CPF nº. 416.959.762-15
Diretora Geral
Construtora Progresso LTDA.

Ao
Pregoeiro do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
João Pessoa (PB)

Senhor Pregoeiro,

A CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, inscrita no C.N.P.J. 06.219.583/0001-22, por intermédio de seu representante legal Sra. Janayna Bezerra Conde, portadora da carteira de identidade nº 0969044-1 e do CPF nº 416.959.762-15, para efeito de participação no processo licitatório pertinente ao Pregão Eletrônico nº 02/2018 do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, DECLARA que assume todos os riscos de não vistoriar o local da execução dos serviços.


Manaus-AM, 24 de Abril de 2018.


.....
Janayna Bezerra Conde
RG nº 0969044-1 e CPF nº. 416.959.762-15
Diretora Geral
Construtora Progresso LTDA.

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, inscrita no C.N.P.J. 06.219.583/0001-22, por intermédio de seu representante legal Sra. Janayna Bezerra Conde, portadora da carteira de identidade nº 0969044-1 e do CPF nº 416.959.762-15, DECLARA para fins do disposto no Inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, estar ciente plenamente dos requisitos de habilitação para participar do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 02/2018 do Tribunal de Justiça da Paraíba.

Manaus-AM, 24 de Abril de 2018.



Janayna Bezerra Conde
RG nº 0969044-1 e CPF nº. 416.959.762-15
Diretora Geral
Construtora Progresso LTDA.

RECIBO

Recebi do Tribunal de Justiça da Paraíba uma cópia do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº /2018, que tem por objeto Contratação de empresa especializada na execução de serviços de comuns, bem como serviços de engenharia de baixa complexidade, apresentados nas planilhas anexadas a este documento, através do sistema de registro de preços, incluindo fornecimento de material. Todos os serviços de manutenção preventiva, corretiva, bem ainda de reparos, adaptações, modernização de instalações, estruturas e ambientes serão realizados nas edificações pertencentes/ocupadas pelo Poder Judiciário do Estado da Paraíba, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I, do Edital.

Razão Social/Denominação: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

CNPJ: 06.219.583/0001-22

Endereço: Rua Cometa Halley, nº 03 – sala 03 – Bairro Aleixo – CEP 69.080-000

Telefone: 92 3584-5159 / 99162-1673 / 98115-0717

E-mail: construtorapogressolta@hotmail.com

Manaus-AM, 24 de Abril de 2018.


Janayna Bezerra Conde
RG nº 0969044-1 e CPF nº. 416.959.762-15
Diretora Geral
Construtora Progresso LTDA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA
DIRETORIA ADM – PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

**“Atualização de Certidões e
Balanço Patrimonial”**

PREGÃO ELETRONICO 002/2018

Lote 06 – COMARCAS : Picuí, Cuité, Juazeirinho, Soledade, Serra Branca, São João do Cariri, Sumé, Monteiro e Barra de Santa Rosa.

Construtora Progresso Ltda.
CNPJ 06.219.583/0001-22

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Jenayna Conde
Diretora



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 004045151

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 25/05/2018, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, vinculado ao CNPJ: 06.219.583/0001-22. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 28 de maio de 2018.

PEDIDO Nº:

004045151



CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2017

Razão Social: Construtora Progresso Ltda.

Endereço: Rua Cometa Halley, nº 3- Sala 3- Aleixo- CEP: 69080-000 – Manaus / Amazonas

CNPJ: 06.219.583/0001-22


NIRE - 13200433980


JANAYNA BEZERRA CONDE
CPF: 416.959.762-15
Sócia-Administradora


MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
CPF: 111.942.862-91
Téc. Cont. CRC/AM Nº. 005352


7ª TABELA DE NOTAS FIORE-HI - B/P, Juliana de Sá Lima
At. Carlos Augusto, 15 - Av. 10 de Outubro - Manaus - AM - CEP: 69011-9-10
Site: www.empresasuperfácil.am.gov.br

Reconhecido por SEMELHANÇA a firma de:
JANAYNA BEZERRA CONDE
Doc 14: Em Testemunho de Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
TJ-AM, REC.FIR00045124CUSN1624LWXB31, Data/Hora: 17/05/2018 16:12:10
Emvido por ADRIANO RODRIGO ARAÚJO GAMA - ESCRIVENTE TOTAL: R\$ 6,00
Valida em cidades: portalidm.com.br


Adriano Rodrigo Araújo Gama
Escrivente Autorizado

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Conde
Diretora



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2018 10:49 SOB Nº 20180307681.
PROTOCOLO: 180307681 DE 18/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801908243. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 18/05/2018
www.empresasuperfácil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação

2

ATIVO	2017	2016
CIRCULANTE	17.253.963,45	17.109.599,11
<i>. Disponivel</i>	3.199.740,11	3.112.855,97
Caixa	3.199.739,11	3.112.854,97
Bancos conta Movimento	1,00	1,00
<i>. Creditos</i>	13.385.943,03	13.413.776,95
INSS a Recuperar	268.714,39	268.714,39
IRRF a Recuperar	23.346,65	23.346,65
Multas CLT a recuperar	14.406,13	14.406,13
Adiantamento trabalhistas	41.331,07	19.999,19
Clientes	10.452.963,16	3.777.540,62
Aplicacoes Financeiras	2.532.017,59	9.275.539,68
INSS - nf 187 Djalma Cunha	7.679,23	7.679,23
FGTS Recursal	26.024,77	26.024,77
ISS a recuperar	526,29	526,29
INSS retido Manaustrans	11.119,75	
INSS - nf 212 Ceti João Braga	7.814,00	
<i>. Despesas de Exerc. Futuro</i>	668.280,31	582.966,19
Fornecedores	668.280,31	582.966,19
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.171.299,41	1.599.252,74
<i>. Investimentos</i>	931.379,07	533.120,10
Terrenos	496.079,58	496.079,58
Consortios	13.299,49	37.040,52
Casa Parque Dez de Novembro	422.000,00	
<i>. Imobilizados Tangiveis</i>	1.239.920,34	1.066.132,64
Computadores Sist. Perifericos	32.577,63	32.577,63
Móveis e Utensilios	46.640,18	45.990,18
Veiculos	547.872,88	706.514,17
Maquinas e Equipamentos	6.842,02	6.842,02
Imoveis	500.000,00	500.000,00
Imobilizações em Andamento	331.330,41	130.956,10
(-) Depreciacao	225.342,78	356.747,46
Total do Ativo	19.425.262,86	18.708.851,85

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352
CPF: 111.942.862-91

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Sonda
Diretora



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

3

PASSIVO	2017	2016
CIRCULANTE	1.774.404,27	1.223.152,98
.Fornecedores	668.280,31	582.966,19
Fornecedores gerais	668.280,31	582.966,19
. Obrigações Trabalhistas	203.024,09	106.056,45
INSS a recolher	74.225,21	21.748,82
FGTS a Recolher	16.125,45	10.996,29
Salários a Pagar	64.509,96	39.671,70
Outras Contas	48.163,47	33.639,64
. Obrigações Fiscais	761.175,53	507.063,06
IRPJ	107.292,66	116.181,26
Contribuição Social	65.261,21	69.387,18
Cofins a Recolher	174.579,03	159.253,03
PIS a recolher	18.778,36	34.504,82
ISS	351.412,73	
Outras Contas	43.851,54	127.736,77
. Outras Obrigações	141.924,34	27.067,28
Financiamentos/Empréstimos	141.924,34	27.067,28
NÃO CIRCULANTE	-	3.767.137,99
Receitas a Realizar	-	3.767.137,99
PATRIMONIO LIQUIDO	17.650.858,59	13.718.560,88
. Capital Social	3.000.000,00	3.000.000,00
Capital Integralizado	3.000.000,00	3.000.000,00
. Reservas de Lucros		
Lucros Acumulados	14.650.858,59	10.718.560,88
	14.650.858,59	10.718.560,88
Total do Passivo	19.425.262,86	18.708.851,85

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
Tec.Cont. CRC/AM N°. 005352
CPF: 111.942.862-91

7ª TABELA DE NOVAS HORREUTIS - BPS - FAVASA DE SA TONTO III
A. Carlos Rogério, U.S. - Pq. Itaipu - Curitiba - PR - Fone: (031) 3611-5700
E-mail: carlos@horreutis.com.br

RECORRETO POR SEMELHANÇA E ASSINATURA
JANUÁRIA BEZERRA CONDE
Odu 16. Em Testemunho da Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO AO
TJ-AM RECIFR00451FVUJXUJ3D32567 - Data-Hora: 17/05/2018 15:12:05
Emitido por ADRIANO RODRIGO ARAUJO GAMA - ESCREVENTE TOTAL R\$ 6,1
Válida em cadastro.portalel.com.br

ESCRITURA AUTOGRAFA
ADRIANO RODRIGO ARAUJO GAMA

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora



JUCEA

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Rua Cometa Ralley, 3 - Sala 03 - Aleixo - CEP: 69080-000
CNPJ Nº. 06.219.583/0001-22
NIRE: 13200433980


4


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

	2017	2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	21.093.154,47	21.921.792,03
<i>Receita da Venda de Serviços</i>	21.093.154,47	21.921.792,03
(-) Impostos Incidentes	1.092.638,88	1.670.572,76
I.S.S	587.042,90	438.435,85
PIS	69.148,14	657.653,84
COFINS	319.145,17	142.491,74
CPRB	117.302,67	431.991,33
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	20.000.515,59	20.251.219,27
(-) Custo dos Serviços Vendidos	10.647.917,15	7.307.806,49
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	9.352.598,44	12.943.412,78
(-) Despesas Operacionais	1.988.205,15	1.761.276,21
Administrativas	1.754.483,13	1.470.148,11
Tributárias	201.481,67	288.276,55
Financeiras	32.240,35	2.851,55
Receitas Financeiras	797.339,01	698.895,01
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.500,00	-
Receitas Não Operacionais	24.840,26	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSSL	8.194.072,56	11.881.031,58
(-) Provisão p/Contribuição Social	105.766,41	236.755,36
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ	8.088.306,15	11.644.276,22
(-) Provisão p/Imposto de Renda	188.763,44	414.435,63
RESULTADO DO EXERCÍCIO DEPOIS DO IR	7.899.542,71	11.229.840,59
(-) Participações e Contribuições	3.977.147,15	7.250.581,74
Lucro Distribuído a Sócios	3.977.147,15	7.250.581,74
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.922.395,56	3.979.258,85

7ª TABELA DE NOTAS FISCAL - B/P - Livro de SA Fisco
Nº. 06.219.583/0001-22 - Pág. 10 de 10 - 13/12/2017 15:18:00
Adriano Rodrigo Araújo Gama
Escritor Autorizado
Reconhecido por SEMELHANÇA e firma de:
JANAYNA BEZERRA CONDE
Dout.º Em Testemunho de Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO D.O.
TJ-AM REC.FISC.000451140001000718021 Data/Hora: 17/05/2018 15:11:02
Emitido por: ADRIANO RODRIGO ARAUJO GAMA - ESCRIVENTE TOTAL: R\$ 6,1
Válida em todas as repartições competentes.

Manaus, 31 de Dezembro de 2017


JANAYNA BEZERRA CONDE
CPF nº. 416.959.762-15
Sócia - Administradora


Adriano Rodrigo Araújo Gama
Escritor Autorizado


MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
Téc.Cont. CRC/AM Nº.: 005352
CPF: 111.942.862-91

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2018 10:49 SOB Nº 20180307681.
PROTOCOLO: 180307681 DE 18/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801908243. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 18/05/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

225

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Rua Cometa Ralley, 3 - Sala 03 - Aleixo - CEP: 69080-000
CNPJ Nº. 06.219.583/0001-22
NIRE: 13200433980

5

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2017

	31/12/2017	31/12/2016
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	10.718.560,88	6.779.876,01
(-) Aumento de Capital		
(-) Lucro distribuído		
(-) Ajuste de exercícios anteriores	9.902,15	40.573,98
SALDO AJUSTADO	10.728.463,03	6.739.302,03
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.922.395,56	3.979.258,85
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	14.650.858,59	10.718.560,88

Manaus, 31 de Dezembro de 2017


TABELIONATO DE NOTAS
Adriano Rodrigo Araújo Gama
Escritor Autorizado
JANAYNA BEZERRA CONDE
CPF nº. 416.959.762-15
Sócia - Administradora.


MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
Tec. Cont. CRC/AM Nº.: 005352
CPF: 111.942.862-91

7ª TABELIA DE NOTAS (TIRETI) - Bp. Juliana de Sá Figueira
No. Cadastro Inscrição: 13 - De. 10 de Novembro de 2014 - Livro 1971/2017
No. 833 - Tabelião com la
Escritor Autorizado
Reconhecimento do SEMED-AM e firma de
JANAYNA BEZERRA CONDE
Dou. 16. Em Testemunho da Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO D.O.
TAM: REC-PRO0451F5443012045CIV3/2018/1705/2018 15:11:59
Emido por: ADRIANO RODRIGO ARAUJO GAMA - ESCRIVENTE TOTAL: R\$ 6,6
Válida em todo o território nacional.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Conde
Diretora



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2018 10:49 SOB Nº 20180307681.
PROTOCOLO: 180307681 DE 18/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801908243. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 18/05/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

9e

ELEMENTOS	CAPITAL SOCIAL	Lucros	PATRIMONIO LIQUIDO
		Acumulados	
Saldo em 01/01/2016	3.000.000,00	6.779.876,01	9.779.876,01
(+-) Ajustes de Períodos Anteriores	-	40.573,98	40.573,98
Saldo Inicial ajustado	3.000.000,00	6.739.302,03	9.739.302,03
Integralização de Capital	-	-	-
Reversão de Reservas de Lucros	-	-	-
Resultado Líquido do Exercício	-	3.979.258,85	3.979.258,85
Formação de Reservas de:	-	-	-
• Lucros	-	-	-
• Capital	-	-	-
• Reavaliação	-	-	-
Capitalização de:	-	-	-
• Reservas	-	-	-
• Lucros	-	-	-
Dividendos	-	-	-
Saldo em 31/12/2016	3.000.000,00	10.718.560,88	13.718.560,88
(+-) Ajustes de Períodos Anteriores	-	9.902,15	9.902,15
Saldo Inicial ajustado	3.000.000,00	10.728.463,03	13.728.463,03
Integralização de Capital	-	-	-
Reversão de Reservas de Lucros	-	-	-
Resultado Líquido do Exercício	-	3.922.395,56	3.922.395,56
Formação de Reservas de:	-	-	-
• Lucros	-	-	-
• Capital	-	-	-
• Reavaliação	-	-	-
Capitalização de:	-	-	-
• Reservas	-	-	-
• Lucros	-	-	-
Dividendos	-	-	-
Saldo em 31/12/2017	3.000.000,00	14.650.858,59	17.650.858,59

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Conde
Diretora



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

2

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

7ª LABEL DE NOÍAS FIORI III - BVI - Indica de 54 Florini
 74. Canto Império, 13 - Rio de Janeiro - 20040-000
 Tel: 55 21 2509-0111 / 2509-0112

Antônio Augusto

Escritório de Avaliação

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 Oxi N- Em Testagem de Veridade
 JANAYNA BERRA CONDE
 T.U.A.M REC.FID004151RFA7B85SHABR30 Data-Nova 17/09/2018 15:11:53
 T.U.A.M REC.FID004151RFA7B85SHABR30 Data-Nova 17/09/2018 15:11:53
 Emite-se por ADRIANO RODRIGOS ARAUJO GAMA - ESCRITÓRIO TOTAL RS 60
 Entulho em 02/04/2019 por 02/04/2019 em 02/04/2019

7º TABELIONATO
DE NOTAS

Adriano Rodrigo Araújo Gomes
Escritor Autorizado

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
Tec.Cont. CRC/AM.Nº.: 005352
CPF: 111.942.862-91

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janaina Conde
Diretora



Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 18/05/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais:
Informando seus respectivos códigos de verificação

8

Liquidez Geral =		$\frac{AC+RLP}{PC+PNC}$	$\frac{17.253.963,45}{1.774.404,27}$	9,72
Solvência Geral =		$\frac{AT}{PC+PNC}$	$\frac{19.425.262,86}{1.774.404,27}$	10,95
Liquidez Corrente =		$\frac{AC}{PC}$	$\frac{17.253.963,45}{1.774.404,27}$	9,72


JANAYNA BEZERRA CONDE
CPF nº. 416.959.762-15
Sócia - Administradora


Adriano Rodrigo Araújo Gama
Escritor Autorizado

Ma
Te
CR

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352
CPF: 111.942.862-91

[illegible]

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janaína Conde
Diretora



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2018 10:49 SOB N° 20180307681.
PROTOCOLO: 180307681 DE 18/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801908243. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 18/05/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais:
Informando seus respectivos códigos de verificação

3

[illegible]

FORMULA PARA CÁLCULO	VALOR	ÍNDICE
PC + ELP	<u>1.774.404,27</u>	0,09
AT	19.425.262,86	

7º TABELIONATO
DE NOTAS

Adriano Rodrigo Araújo Gama
Escritor Autorizado

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352
CPF: 111.942.862-91

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Conde
Diretora



Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 18/05/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
 Rua COMETA RALLEY, 3 - Sala 3 - Aleixo - CEP: 69080-000
 CNPJ Nº. 06.219.583/0001-22
 NIRE: 13200433980

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017

(em reais)

1. Contexto Operacional

A empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, é uma sociedade empresária limitada, com sede na Rua Cometa Halley, 3- Sala 3- Aleixo, CEP.: 69080-000 - Manaus/AM, tendo como objeto social principal a atividade de Construção de Edifícios.

A empresa iniciou as suas atividade no dia 26/04/2004 e o seu contrato social está devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE nº. 132004333980.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Resolução nº. 1.255/12 do CFC que aprova a NBC ITG 1000 - Contabilidade para pequenas e médias empresas, além dos princípios fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira e estão expressas em reais.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Inclui caixa, saldo em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas das transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, e estão assim representados:

Caixa - R\$ 3.199.739,11

Bancos conta movimento - R\$ 1,00

Aplicações financeiras - R\$ 2.532.017,59

4. Aplicações Financeiras

Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
 Janaína Conde
 Diretora



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2018 10:49 SOB Nº 20180307681.
 PROTOCOLO: 180307681 DE 18/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11801908243. NIRE: 132004333980.
 CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Alexandre Bruno Araújo da Silva
 SECRETÁRIO-GERAL
 MANAUS, 18/05/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

5. Direitos e obrigações

Estão demonstradas pelos valores históricos, acrescidos dos correspondentes encargos financeiros quando devido, observado o regime de competência.

6. Clientes

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A administração entendeu não ser necessário a provisão para créditos de liquidação duvidosa.

7. Investimentos

A empresa possui terreno e investimento em consórcios de veículos conforme abaixo:

Terreno - R\$ 496.079,58

Consórcios - R\$ 13.299,49

8. Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse a disposição da administração.

O imobilizado está assim representado:

Computadores e sistemas periféricos - R\$ 9.272,18

Móveis e Utensílios - R\$ 23.594,11

Veículos - R\$ 375.417,26

Maquinas e equipamentos - R\$ 306,38

Imóveis - R\$ 500.000,00

Imobilizações em Andamento - R\$ 331.330,41

9. Impostos a recuperar

A composição de impostos a recuperar está assim representado:

INSS a recuperar - R\$ 268.714,39

IRRF a recuperar - R\$ 23.346,65

Multas CLT a recuperar - R\$ 14.406,13

cel
se
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Conde
Diretora



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2018 10:49 SOB Nº 20180307681.
PROTOCOLO: 180307681 DE 18/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801908243. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 18/05/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

FGTS Recursal - R\$ 26.024,77

ISS a recuperar - R\$ 526,29

INSS Retido Ceti João Braga- R\$ 7.814,00

INSS Retido- Manaustrans- R\$ 11.119,75

10. Adiantamento trabalhista e a fornecedores

Referem-se a adiantamentos operacionais a fornecedores, salários, férias e rescisões de funcionários e estão demonstrados pelo valor original do adiantamento.

11. Ativos Circulantes

A Classificação das contas é realizada de acordo com as normas brasileira de contabilidade, condições de mercado e situação econômica.

Os ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias

12. Ativos não circulantes

Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerado recuperáveis pela venda ou pelo uso.

13. Fornecedores gerais

A empresa por utilizar o sistema de caixa, provisionou os valores dos créditos devidos a fornecedores

14. Impostos Federais e passivo tributário

A empresa é optante pelo regime de apuração do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa. A composição dos tributos a recolher está assim representada:

IRPJ a recolher - R\$ 107.292,66

CSLL a recolher - R\$ 65.261,21

Cofins a recolher - R\$ 174.579,03

PIS a recolher - R\$ 18.778,36



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2018 10:49 SOB Nº 20180307681.
PROTOCOLO: 180307681 DE 18/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801908243. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 18/05/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Conde
Diretora

15. Outras contas

Referem-se as contas de IRRF, PIS/COFINS/CSLL retido de terceiros, ISS, ISS retido, IRRF retido de terceiros e Desoneração.

16. Obrigações trabalhistas

INSS a recolher - R\$ 74.225,21

FGTS a recolher - R\$ 16.125,45

Salários a pagar - R\$ 64.509,96

17. Outras contas

Referem-se as contas de pensão alimentícia, pró-labore a pagar, saldo de rescisões, contribuição sindical assistencial descontado de funcionários em folha de pagamento.

18. Financiamento e empréstimos

A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamento no valor de R\$ 141.924,34, junto a instituições financeiras nacionais e terceiros e refere-se a financiamento de veículos e imóveis.

20. Passivo Circulante e não circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridas até a data do balanço.

21. Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de caixa, conforme legislação em vigor.

22. Distribuição de Lucros


Foram distribuídos aos sócios o valor de R\$ 3.977.147,15 de lucros apurado no exercício.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2018 10:49 SOB Nº 20180307681.
PROTOCOLO: 180307681 DE 18/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801908243. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 18/05/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Fonde
Diretora



14

23. Contingências

A empresa não possui contingências passivas.

24. Capital Social

O Capital Social totalmente integralizado é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) dividido em 3.000.000 (Três mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: Janayna Bezerra Conde com R\$ 2.970.000,00 (Dois milhões, novecentos e setenta mil reais), (99%) e Maria das Graças de Lima Lira com R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), (1%) e não sofreu alteração neste exercício.

25. Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentes a data de encerramento do exercício, que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus, 31 de Dezembro de 2017.

7º TABELIÃO DE NOTAS
Adriano Rodrigo Araújo Gama
Escrivente Autorizado



Construtora Progresso Ltda.

Janayna Bezerra Conde

CPF.: 416.959.762-15



Maria Lucia Imbiriba da Mota

Téc. Contab. CRC/AM: 005352

CPF.: 111.942.862-91

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Conde
Diretora



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2018 10:49 SOB Nº 20180307681.
PROTOCOLO: 180307681 DE 18/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801908243. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 18/05/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

522

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM**

Certidão n.º: AM/2018/00002023
Nome: MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA CPF: 111.942.862-91
CRC/UF n.º AM-005352/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 14.08.2018
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício: 2017

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 111.942.862-91 Controle : 3433.5315.6257.7512

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Conde
Diretora



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2018 10:49 SOB Nº 20180307681.
PROTOCOLO: 180307681 DE 18/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801908243. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 18/05/2018
www.empresasuperfaccil.am.gov.br

http://www3.cfc.org.br/scripts/SQL_dhpv03AM.dll/login

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

236

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2017

Razão Social: Construtora Progresso Ltda.
Endereço: Rua Cometa Halley, nº 3- Sala 3- Aleixo- CEP: 69080-000 – Manaus /Amazonas
CNPJ: 06.219.583/0001-22
NIRE - 13200433980

7º TABELIONATO
DE NOTAS
Adriano Rodrigo Araújo Gama
Escrivente Autorizado

Janayna Bezerra Conde
JANAYNA BEZERRA CONDE
CPF: 416.959.762-15
Sócia-Administradora

Maria Lucia Imbiriba da Mota
MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA
CPF: 111.942.862-91
Tec. Cont. CRC/AM Nº. 005352

7º TABELIA DE NOTAS FIORETI - BIP - Ilhas de São Francisco
Av. Carlos Imberti, 15 - No. 10 de notários - Manaus - AM - CEP: 69080-000
Escrivente Autorizado
Adriano Rodrigo Araújo Gama
RECIFICADO POR SEMELHANÇA a fim de ser utilizado em caso de extravio ou perda do original
JANAYNA BEZERRA CONDE
Doutora em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
TJ-AM RECIFICADO POR SEMELHANÇA a fim de ser utilizado em caso de extravio ou perda do original
Emissão por: ADRIANO RODRIGO ARAUJO GAMA - ESCRIVENTE TOTAL: R\$ 8,00
Válida em todo o território nacional



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2018 10:49 SOB Nº 20180307681.
PROTOCOLO: 180307681 DE 18/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801908243. NIRE: 13200433980.
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 18/05/2018
www.empresassuperfacil.am.gov.br

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Conde
Diretora



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 21/05/2018
Hora: 09:10:44

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

Nº 2018052100002

Válida até 20/06/2018

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ/CPF: 06.219.583/0001-22 - CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Conde
Diretora



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão N°	Data e Hora
25005286	28/05/2018 8:45:33 AM Hs

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS

Válida até 27/06/2018

RAZÃO SOCIAL

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

ENDEREÇO

RUA COMETA HALLEY, NRO 3, SALA 03, ALEIXO, MANAUS-AM, CEP 69.080

CNPJ

06.219.583/0001-22

ATIVIDADE

construção de edifícios *

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

*** Dados fornecidos pelo declarante**Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Janayna Conde
Diretora

230

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 06219583/0001-22
Razão Social: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
Endereço: R COMETA RALLEY 03 SALA 03 / COROADO / MANAUS / AM / 69080-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/06/2018 a 05/07/2018

Certificação Número: 2018060603354217837795

Informação obtida em 13/06/2018, às 11:14:03.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde
Diretora

040