

Zimbra

comilic@tjpb.jus.br

**Esclarecimento 04 - CC nº 001-2023 - Walter Lopes Engenharia Ltda****De :** Alessandra <orcamento@walterlopes.eng.br>

ter., 04 de jul. de 2023 15:27

**Assunto :** Esclarecimento 04 - CC nº 001-2023 - Walter Lopes Engenharia Ltda

📎 2 anexos

**Para :** comilic@tjpb.jus.br**Cc :** 'Orçamento' <orcamento1@walterlopes.eng.br>

Ref.: Esclarecimento 04 - CC nº 001-2023 - Walter Lopes Engenharia Ltda

Att: Comissão de Licitação

Boa tarde

Na minha solicitação do Esclarecimento anterior eu fiz a seguinte pergunta:  
O orçamento do TJPB foi elaborado levando em consideração a TABELA SINAPI FEVEREIRO/2023 a mão de obra utilizada está de acordo com a convenção vigente do Estado da Paraíba?

Pois bem estou **enviando a convenção coletiva vigente 2023-2024** e afirmo que a Tabela utilizada de Fevereiro-23 (SINAPI) no orçamento do TJPB está desatualizada em relação a mão de obra vigente.

E isso impacta no preço logo cabe ao TJPB atualizar o orçamento de forma que a proposta oferecida pelos participantes fique justa e correta.

-

**Entretanto o orçamento ainda continua defasado não foi verificado:**

-

**Parágrafo Único - A partir de 1º de maio de 2023, os salários normativos constantes das letras "a", "d", "f" e "g", serão majorados para os seguintes valores:****a) Profissionais não qualificados - R\$ 1.327,00 (Hum mil trezentos e vinte e sete reais);****d) Vigias - R\$ 1.335,00 (Hum mil trezentos e trinta e cinco reais);****f) Betoneiro - R\$ 1.355,00 (Hum mil trezentos e cinquenta e cinco reais);****g) Auxiliar de Escritório - R\$ 1.392,00 (Hum mil trezentos e noventa e dois reais).**

	SINAPI - FEV/23	Convenção 2023-2024	Salário Convenção Vigente
Servente (h)	6,00	6,03	R\$ 1.327,00
Oficial (h)	8,09	8,38	R\$ 1.844,00

**Alessandra Caetano**Eng<sup>a</sup> Civil Orçamentista/Seg.Trabalho

CREA 6.600-D/MA

(81) 9.9904-0323

+ [orcamento@walterlopes.eng.br](mailto:orcamento@walterlopes.eng.br)



Não contém vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

---

---



**Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba  
Comissão de Licitação**

**Processo Administrativo nº 2022147613**

**Requerente – Gerência de Engenharia e Arquitetura**

**Assunto – Esclarecimento 04 - referente a Concorrência 001/2023- Empresa Walter Lopes Engenharia.**

Em resposta ao pedido de esclarecimento enviado por esta empresa em 04/07/2023 a Gerência de Engenharia e Arquitetura informou que, como já esclarecido anteriormente, não irá proceder a atualização da Planilha Orçamentária por entender que os valores utilizados na composição de preços referentes a mão-de-obra - base SINAPI-FEV/23 x Convenção Coletiva 2023-2024 - não causarão grandes impactos no valor total da Planilha Orçamentária, conseqüentemente não acarretará perdas significativas aos participantes.

Sendo a licitação um processo através do qual a Administração Pública almeja contratar um serviço por meio da proposta mais vantajosa, promovida pela justa concorrência entre os participantes, sua finalidade é sempre a de que transcorra regularmente e, ao final, o objeto pretendido seja entregue.

Neste caso, em que a revisão pormenorizada da Planilha Orçamentária pode atrasar substancialmente a contratação do objeto pretendido e trazer prejuízo ao Poder Público, mantemos os requisitos previstos no instrumento convocatório.

Atenciosamente,

Diana Coeli de Araújo Vital  
Presidente da Comissão de Licitação