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O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, através da Presidente da Comissão de Licitação
designada pela  1409 /2022, de 19 de outubro de 2022  publicada no Diário da Justiça de 21 de
outubro de 2022, e autorização expedida pela Presidência do Tribunal de Justiça, torna público,
para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto processo licitatório, na modalidade
TOMADA  DE  PREÇO,  sob  a  forma  de  execução  indireta,  do  tipo  "MENOR  PREÇO
GLOBAL",  em Regime de Execução de Empreitada por PREÇO UNITÁRIO,   no dia  23 de
janeiro de 2024, às 09:00  horas,  na sala da Comissão de Licitação situada no segundo andar
do Anexo Administrativo João XXIII , instalada no térreo do Anexo Administrativo João XXIII,
situado na Rua Professora Batista Leite, nº 151- Bairro Róger– João Pessoa – PB  A presente
licitação será regida pela Lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 93, Lei Complementar nº123/2006
e  alterações  e  pela  Resolução  nº  114/2010  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  pelo  Ato  da
Presidência do TJPB nº 033/2020, pela legislação complementar vigente e pertinente à matéria,
bem como pelas condições estabelecidas neste instrumento.

1. OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto a  Contratação de empresa especializada em
Serviços  de  Engenharia  para  executar  serviços  de
adaptações/manutenções/adequações/reforma  na  subestação  localizada  no  Fórum
Criminal da Capital,  conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico – Anexo I do
edital

 
2. OBTENÇÃO DO EDITAL

2.1. As empresas interessadas deverão obter o Edital pela Internet,  no site:  www.tjpb.jus.br,
menu:  transparência  –  licitações  –  tomada de preços  ou,  através  de  solicitação  via  e-mail:
com  i  lic@tjpb.jus.br  .    no horário de segunda a quinta-feira das 08:00 às 17:00 e às sextas-feiras
das 07:00 às 14:00 (Horário Local).

3. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

3.1. O presente Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer item,
especificação ou detalhamento de proposta, constantes em um desses documentos, mesmo que
ausente no outro, serão considerados válidos e eficazes.

3.2. Os trabalhos serão conduzidos pela Presidente da Comissão de Licitação, auxiliado por seus
Membros;

3.3.  Os licitantes deverão observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da
sessão, discriminado no presente edital;

3.4.  Antes  do  recebimento  das  propostas,  na  data  aprazada  neste  edital,  qualquer
cidadão/licitante  poderá  impugnar  este  Edital  e/ou  Anexos  (s),  conforme  Art.  41  da  Lei
8.666/93.

 O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA ESTARÁ EM RECESSO DO DIA (20/12/2023 a
06/01/2024),  ficando portanto suspensos o prazo de resposta de esclarecimento/ impugnação 
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3.5. No caso descrito no item 3.4. os impugnantes, dirigir-se-ão ao Presidente da Comissão de
Licitação  através  do  e-mail  com  i  lic@tjpb.jus.br  .    Caso  opte  pelo  envio  via  Correios,  esta
deverá ser encaminhada com Aviso de Recebimento – AR, dirigida à Comissão de Licitação
deste Poder, cujo endereço encontra-se descrito acima.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1 Empresas que  estejam devidamente cadastrados ou que  atenderem a todas as condições
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, ou
seja,  dia  18/  01 /2024  conforme  art.  22  §  2º   da  Lei  8.666/93,  observada  a  necessária
qualificação.

 O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA ESTARÁ EM RECESSO DO DIA (20/12/2023 a
06/01/2024), ficando portanto suspensos o prazo de recebimento de documentação/ cadastramento

OBS. Caso a empresa esteja na condição de não cadastrada atentar para os itens 7.3  deste
edital.

4.3. Não poderão participar do certame as empresas:

4.3.1 Constituídos sob a forma de consórcio;
4.3.2 Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Tribunal
de Justiça da Paraíba.
4.3.3 Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Poder;
4.3.4 Estejam incluídas  no Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  -
CEIS,  no  Portal  da  Transparência  da  Controladoria  Geral  da  União  -  CGU,  no  site
http://www.transparencia.gov.br/ceis/      respeitada a  área de abrangência da punição;
4.3.5 Estejam  incluídas  no  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  ato  de
Improbidade Administrativa – CNIA, no site www.cnj.jus.br;
4.3.6 Estejam incluídas  no  Cadastro  de  Fornecedores  Impedidos  de  Licitar  com a
Administração Pública Estadual – CAFIL-PB;
4.3.7 Estejam em processo de falência, dissolução ou liquidação;
4.3.8 Tenha objeto social, atividade principal e/ou secundária incompatível com o
objeto licitado, de acordo com a tabela CNAE.
.4.3.9 Estejam incluídas nas vedações contidas no art. 9 da Lei 8666/93.

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “A” e “B”

5.1. Os envelopes “A” e “B”, contendo respectivamente a documentação referente à habilitação
e proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo deste
edital, devidamente lacrados, contendo na face de cada qual os seguintes dizeres:

TOMADA DE PREÇO  Nº   003 /2023
ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: __________________________

TOMADA DE PREÇO Nº    003 /2023
ENVELOPE B – PROPOSTA DE PREÇOS
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PROPONENTE: __________________________

5.2  Os  licitantes  interessados  em  participar  do  certame  não  obrigatoriamente  necessitam
encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as
propostas,  podendo,  inclusive,  encaminhá-los  via  Correio ou outro meio similar de entrega,
atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital.
A  correspondência  deverá  ser  endereçada  com  aviso  de  recebimento  para  a  Comissão  de
Licitação, no endereço citado no item 2.1 e conter os dois envelopes acima mencionados, com a
devida  antecedência, sendo  de  inteira  responsabilidade  do  licitante,  qualquer  prejuízo  no
certame decorrente no atraso da entrega.

6. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

6.1  Os  licitantes  que  desejarem manifestar-se  durante  as  fases  do  procedimento  licitatório
deverão estar devidamente representados por:

6.1.1.Titular  da  empresa  licitante,  devendo  apresentar  cédula  de
identidade ou outro documento de identificação oficial, acompanhado
de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social
ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades  por  ações,  dos  documentos  de  eleição  de  seus
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis,  acompanhada  de  prova  de  diretoria  em  exercício;  e  ata  de
fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou,  devidamente  arquivado na  Junta  Comercial  ou  inscrito  no
Registro  Civil  das  Pessoas Jurídicas da respectiva sede,  no caso de
sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar
expressos  poderes  para exercerem direitos  e  assumir obrigações  em
decorrência de tal investidura;

6.1.2  Representante designado pela empresa licitante, que deverá
apresentar  instrumento  particular  de  procuração  ou  documento
equivalente,  com poderes  para  se  manifestar  em nome da  empresa
licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de
identificação  oficial  e  do  registro  comercial,  no  caso  de  empresa
individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades
comerciais  e no caso de sociedades por ações,  acompanhado, neste
último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor,
com a  ata da assembleia  que  o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;

6.2.  Será  permitido  apenas  um  representante  por  empresa  licitante  e  este  deverá  ser
responsável por apenas uma empresa
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7. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO

7.1. Empresa cadastrada, conforme artigos 34 a 37 da Lei nº 8.666/93:

a) CRC – Certificado de Registro Cadastral do próprio Tribunal de Justiça ou o SIREF –
Sistema Integrado de Registro de Fornecedores do Estado da Paraíba vigente, que atenda
aos requisitos previstos na Lei  n°  8.666/93,  em substituição à documentação concernente à
habilitação jurídica, à qualificação econômico-financeira e à regularidade fiscal, no qual deverá
constar, impreterivelmente, os prazos de validade de cada documento. Será permitida a juntada
de certidões atualizadas, como forma de suprir a regularidade do cadastro, desde que  a certidão
esteja dentro do envelope de habilitação/preço. No caso, da licitante colocar dentro do envelope
outros documentos, estes também serão analisados,  podendo ser motivo de  desclassificação.
Não será aceito o registro cadastral do SICAF, em virtude deste Órgão não ser abrangido
pelo referido sistema.

b) Certidão Negativa de Débito Trabalhista, conforme Lei nº 12.440/2011, de
07 de julho de 2011, caso não esteja incluso no CRC ou no SIREF;

c) Qualificação Econômica financeira

c.1) Certidão  negativa  de  falência  ou  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,
expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede do licitante ou de seu domicílio, ou
que  já  tenham  tido,  no  caso  de  Pessoa  Jurídica  em  recuperação  judicial,
certidão emitida pela instância judicial certificando o cumprimento do plano de
recuperação homologado em juízo.

 c.1.1.  Certidão  negativa de falência  ou recuperação judicial  referente  aos
processos distribuídos pelo PJe ( processos judiciais eletrônicos) da sede da
licitante ou de seu domicílio.

 c.1.1.1  A certidão  descrita  no  subitem c.1.1  somente  é  exigível
quando a certidão negativa de falência ou recuperação judicial da
sede  da  licitante  ou  de  seu  domicílio(subitem  c.1.)  contiver  a
ressalva  expressa  de  que  não  abrange  os  processos  judiciais.
Eletrônicos.

c.1.2. a data de emissão das certidões supracitadas, deverão ser emitidas
até  sessenta  dias  anteriores  ao  dia  da  sessão,  caso  não  esteja
especificado  outro  prazo  de  validade  ou  autenticação  no
documento.

d) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

d.1) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

d.1.1.Inscrição ou Registro emitidos pelo Conselho Regional de Engenharia  e Agronomia
(CREA)  da sede da licitante que comprove a atividade relacionada com o objeto, dentro do
prazo de validade
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d.1.2  Apresentar Atestado(s)  de Capacidade Técnica Operacional,  emitido(s)  por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em nome da Licitante,  comprovando que a mesma
executou no mínimo:

01  (uma)  obra  ou  serviço  com  características  similares  ao  objeto  a  ser  contratado  –
REFORMA  DE  SUBESTAÇÃO  ABRIGADA,  INCLUINDO  SUBSTITUIÇÃO  DE
COMPONENTES/EQUIPAMENTOS.

d.2) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

d.2.1  Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional em nome do profissional –
Engenheiro  Eletricista,  (responsável  técnico indicado em Declaração), fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado/averbado no
CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida
pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, comprovando
que o profissional  já  executou/fiscalizou no mínimo  01 (uma)  obra  ou  serviço  com
características  similares  ao  objeto  a  ser  contratado  – REFORMA  DE  SUBESTAÇÃO
ABRIGADA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES/EQUIPAMENTOS  .  

d.3 Declaração informando a disponibilidade do(s) profissional(is) para o controle e
execução dos serviços em discussão se fará com a apresentação de cópia da carteira
de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social
do licitante em que conste o profissional como sócio, bem como do contrato de
trabalho, ou ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do
atestado  apresentado,  desde  que  acompanhada  de  declaração  de  anuência  do
profissional.

a)  A  comprovação  do  vínculo  formal  do  responsável  técnico  com  a  empresa
LICITANTE dar-se-á por meio de contrato social, se sócio, da carteira de trabalho
ou  contrato  de  trabalho;  da  certidão  de  registro  da  licitante  no  CREA,  se  nela
constar o nome do profissional indicado ou, ainda, através do contrato de prestação
de serviço, regido pela legislação civil.

d.4 Declaração que a licitante dispõe de instalações, máquinas, ferramentas e mão
de obra qualificada para a execução de todos os serviços constantes neste Projeto
Básico

d.5  Declaração de Vistoria  (modelo  anexo) informando que  realizou vistoria  no
local de prestação de serviços ou DECLARAÇÃO informando que assume os riscos
da não realização dessa faculdade.

d.6  Declaração expedida pelo proponente,  indicando o nome, CPF e número do
registro no CREA do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços
de que trata o objeto desta licitação.

a) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação
técnico-profissional deverão participar da obra objeto da licitação, admitindo-se a
substituição por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Gerência de Engenharia e Arquitetura do TJPB.
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e) DA VISTORIA:

e.1.  O  profissional  técnico  designado  pelo  licitante  poderá  vistoriar  previamente  as
dependências onde serão realizados os serviços, objeto desta licitação, para o conhecimento do
objeto  licitado,  examinando  os  equipamentos,  tomando  ciência  do  estado  de
conservação,  características,  quantidades  e  eventuais  dificuldades  para  execução
dos serviços,  sendo o pré-requisito necessário para a emissão do Termo de Vistoria (modelo
em anexo)

e.2. O Termo de Vistoria será fornecido em papel timbrado do próprio Tribunal de Justiça, por
servidor por este designado;

e.3.  A  vistoria  deverá  ser  agendada  através  de  contato  com  a  Gerência  de  Engenharia  e
Arquitetura, ou Servidor por este designado, através dos telefones  (83) 3208-6049  ou ainda
através do e -mail: geeng@tjpb.jus.br até o dia útil anterior  que anteceder a data de recebimento
e  abertura  das  propostas  e  o  representante  da  empresa  deverá  portar  os  documentos
comprobatórios, sob pena de não ser emitido o Atestado de Visita pelo TJPB, sendo o endereço
a ser vistoriado o seguinte:

LOCAL ENDEREÇO/TELEFONE

Fórum  Criminal  Min.
Oswaldo  Trigueiro  de
Albuquerque Mello

Avenida  João  Machado,  S/N  -  Centro  -  João
Pessoa/PB

e.4. Após a vistoria, não serão aceitas alegações futuras quanto ao desconhecimento de fatos,
quantidades, especificações, levantamentos, medições ou quaisquer outros fatores inerentes que
venham compor a proposta de preços a ser apresentada;

e.5. Não será realizada vistoria no dia de realização do certame.

e.6. Caso a empresa licitante opte por não realizar a visita, seu representante legal deverá emitir
declaração, em papel timbrado da empresa, assumindo todos os riscos e possíveis diferenças
entre a planilha e o encontrado no local da execução dos serviços.

f)  Declaração, em papel timbrado, firmada por representante legal da  Pessoa Jurídica, de que
não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme
modelo Anexo ao presente edital;

g)  Declaração, em papel  timbrado, de que não há superveniência de fato impeditivo para a
habilitação, conforme modelo Anexo ao presente edital;

h)  Termo de  compromisso,  em papel  timbrado,  firmada por  representante  legal  da  Pessoa
Jurídica, declarando a inexistência, bem como assumindo compromisso de não permitir ingresso
nos  quadros  societários  e/ou  de  empregados  da  Pessoa  Jurídica,  cônjuge,  companheiro  ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
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ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de
servidores  ocupantes  de  cargos  de  direção,  chefia  e  assessoramento  vinculados  direta  ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, ficando
desde  já  ciente  de  que  a  inobservância  dessa  vedação  acarretará  a  rescisão  imediata  do
fornecimento a ser celebrado com o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme modelo
constante Anexo ao presente edital;

i)  Declaração ou comprovação de enquadramento mediante apresentação de Certidão expedida
pela  Junta  Comercial,  nos  termos  da  Instrução  Normativa  nº  103  de  30  de abril  de  2007,
expedida pelo Departamento Nacional  de Registro de  Comércio – DNRC, exigida somente
para microempresa e empresa de pequeno porte que queira se beneficiar do tratamento
diferenciado e favorecido, na presente licitação, caso necessário, na forma do disposto na
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014,ou
ainda, comprovante de opção pelo Simples Nacional obtido através do site da Secretaria
da Receita Federal, para ter direito ao mesmo benefício anteriormente mencionado, com
data de emissão de até 60(sessenta) dias antes do dia da sessão de licitação.

7.2. Empresas não cadastradas  ( atentar para item 7.3 do edital)

a) da Habilitação Jurídica:
a.1) registro comercial, no caso de empresa individual;
a.2) ato  constitutivo,  estatuto ou  contrato  social  em vigor,  acompanhado da
alteração/aditivo  eventual  da  gerência  da  sociedade,  e  demais  que  se  achar
pertinente,  ou  ato  constitutivo  consolidado,  devidamente  registrado,  em  se
tratando  de  sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,
acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, observando-
se que citada documentação ficará  dispensada,  nesta  ocasião,  se  apresentada
cópia quando do credenciamento do representante do licitante;

b) da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA
b.1) Certidão  negativa  de  falência  ou  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,
expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede do licitante ou de seu domicílio, ou que já
tenham tido, no caso de Pessoa  Jurídica em recuperação judicial, certidão emitida
pela  instância  judicial  certificando  o  cumprimento  do  plano  de  recuperação
homologado em juízo.

 b.1.1.  Certidão  negativa de falência  ou recuperação  judicial  referente  aos
processos distribuídos pelo PJe ( processos judiciais eletrônicos) da sede da
licitante ou de seu domicílio.

 b.1.1.1  A certidão  descrita  no subitem b.1.1  somente  é  exigível
quando a certidão negativa de falência ou recuperação judicial da
sede  da  licitante  ou  de  seu  domicílio  (subitem  b.1.)  contiver  a
ressalva  expressa  de  que  não  abrange  os  processos  judiciais.
Eletrônicos.

b.1.2. a data de emissão das certidões supracitadas, deverão ser emitidas
até sessenta dias anteriores ao dia da sessão, caso não esteja especificado
outro prazo de validade ou autenticação  no documento.

c) da Regularidade Fiscal:
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c.1) prova  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  (CNPJ),
vigente na data prevista para abertura da licitação;
c.2) prova  de inscrição  no  cadastro de  contribuinte  municipal,  (  Através  de
documento ou certidão que possua o número da  inscrição,  ex.  Alvará  CND
municipal e etc.) se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou de sua
isenção;
c.3) prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  representada  pela
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, ou documento(s) equivalente(s), na forma da lei;
c.4) prova de regularidade com a:

I) Fazenda Estadual, e;
II) Fazenda Municipal  do domicílio ou sede do licitante,  ou documentos
equivalentes, na forma da Lei;

c.5) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, representada pela CND
Certidão Negativa de Débitos,(INSS)ou documento(s) equivalente(s), na forma
da lei;
c.6) prova  de  regularidade  relativa  ao  FGTS,  representada  pelo  CRF  –
Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
c.7) Certidão Negativa de Débito Trabalhista
c.8) As certidões fiscais positivas de débitos com efeitos negativas, terão os
mesmos efeitos das certidões de débitos negativas.

d) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

d.1) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

d.1.1.Inscrição ou Registro emitidos pelo Conselho Regional de Engenharia  e Agronomia
(CREA)  da sede da licitante que comprove a atividade relacionada com o objeto, dentro do
prazo de validade

d.1.2  Apresentar Atestado(s)  de Capacidade Técnica Operacional,  emitido(s)  por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em nome da Licitante,  comprovando que a mesma
executou no mínimo:

01  (uma)  obra  ou  serviço  com  características  similares  ao  objeto  a  ser  contratado  –
REFORMA  DE  SUBESTAÇÃO  ABRIGADA,  INCLUINDO  SUBSTITUIÇÃO  DE
COMPONENTES/EQUIPAMENTOS.

d.2) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

d.2.1  Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional em nome do profissional –
Engenheiro  Eletricista,  (responsável  técnico indicado em Declaração), fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado/averbado no
CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida
pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, comprovando
que o profissional  já  executou/fiscalizou no mínimo  01 (uma)  obra  ou  serviço  com
características  similares  ao  objeto  a  ser  contratado  – REFORMA  DE  SUBESTAÇÃO
ABRIGADA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES/EQUIPAMENTOS  .  
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d.3 Declaração informando a disponibilidade do(s) profissional(is) para o controle e
execução dos serviços em discussão se fará com a apresentação de cópia da carteira
de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social
do licitante em que conste o profissional como sócio, bem como do contrato de
trabalho, ou ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do
atestado  apresentado,  desde  que  acompanhada  de  declaração  de  anuência  do
profissional.

a)  A  comprovação  do  vínculo  formal  do  responsável  técnico  com  a  empresa
LICITANTE dar-se-á por meio de contrato social, se sócio, da carteira de trabalho
ou  contrato  de  trabalho;  da  certidão  de  registro  da  licitante  no  CREA,  se  nela
constar o nome do profissional indicado ou, ainda, através do contrato de prestação
de serviço, regido pela legislação civil.

d.4 Declaração que a licitante dispõe de instalações, máquinas, ferramentas e mão
de obra qualificada para a execução de todos os serviços constantes neste Projeto
Básico

d.5  Declaração de Vistoria  (modelo  anexo) informando que  realizou vistoria  no
local de prestação de serviços ou DECLARAÇÃO informando que assume os riscos
da não realização dessa faculdade.

d.6  Declaração expedida pelo proponente,  indicando o nome, CPF e número do
registro no CREA do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços
de que trata o objeto desta licitação.

a) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação
técnico-profissional deverão participar da obra objeto da licitação, admitindo-se a
substituição por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Gerência de Engenharia e Arquitetura do TJPB.

e) DA VISTORIA:

e.1.  O  profissional  técnico  designado  pelo  licitante  poderá  vistoriar  previamente  as
dependências onde serão realizados os serviços, objeto desta licitação, para o conhecimento do
objeto  licitado,  examinando  os  equipamentos,  tomando  ciência  do  estado  de
conservação,  características,  quantidades  e  eventuais  dificuldades  para  execução
dos serviços,  sendo o pré-requisito necessário para a emissão do Termo de Vistoria (modelo
em anexo)

e.2. O Termo de Vistoria será fornecido em papel timbrado do próprio Tribunal de Justiça, por
servidor por este designado;

e.3. A  vistoria  deverá  ser  agendada  através  de  contato  com  a  Gerência  de  Engenharia  e
Arquitetura, ou Servidor por este designado, através dos telefones   (83) 3208-6049 /  ou ainda
através do e -mail: geeng@tjpb.jus.br até o dia útil anterior  que anteceder a data de recebimento
e  abertura  das  propostas  e  o  representante  da  empresa  deverá  portar  os  documentos
comprobatórios, sob pena de não ser emitido o Atestado de Visita pelo TJPB, sendo o endereço
a ser vistoriado o seguinte:
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LOCAL ENDEREÇO/TELEFONE

Fórum  Criminal  Min.
Oswaldo  Trigueiro  de
Albuquerque Mello

Avenida  João  Machado,  S/N  -  Centro  -  João
Pessoa/PB

e.4. Após a vistoria, não serão aceitas alegações futuras quanto ao desconhecimento de fatos,
quantidades, especificações, levantamentos, medições ou quaisquer outros fatores inerentes que
venham compor a proposta de preços a ser apresentada;

e.5. Não será realizada vistoria no dia de realização do certame.

e.6. Caso a empresa licitante opte por não realizar a visita, seu representante legal deverá emitir
declaração, em papel timbrado da empresa, assumindo todos os riscos e possíveis diferenças
entre a planilha e o encontrado no local da execução dos serviços.

f)  Declaração, em papel timbrado, firmada por representante legal da  Pessoa Jurídica, de que
não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme
modelo Anexo ao presente edital;

g)  Declaração, em papel  timbrado, de que não há superveniência de fato impeditivo para a
habilitação, conforme modelo Anexo ao presente edital;

h)  Termo de  compromisso,  em papel  timbrado,  firmada por  representante  legal  da  Pessoa
Jurídica, declarando a inexistência, bem como assumindo compromisso de não permitir ingresso
nos  quadros  societários  e/ou  de  empregados  da  Pessoa  Jurídica,  cônjuge,  companheiro  ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de
servidores  ocupantes  de  cargos  de  direção,  chefia  e  assessoramento  vinculados  direta  ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, ficando
desde  já  ciente  de  que  a  inobservância  dessa  vedação  acarretará  a  rescisão  imediata  do
fornecimento a ser celebrado com o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme modelo
constante Anexo ao presente edital;

i)  Declaração ou comprovação de enquadramento mediante apresentação de Certidão expedida
pela  Junta  Comercial,  nos  termos  da  Instrução  Normativa  nº  103  de  30  de  abril  de  2007,
expedida pelo Departamento Nacional  de Registro de  Comércio – DNRC, exigida somente
para microempresa e empresa de pequeno porte que queira se beneficiar do tratamento
diferenciado e favorecido, na presente licitação, caso necessário, na forma do disposto na
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014,ou
ainda, comprovante de opção pelo Simples Nacional obtido através do site da Secretaria
da Receita Federal, para ter direito ao mesmo benefício anteriormente mencionado, com
data de emissão de até 60(sessenta) dias antes do dia da sessão de licitação.

7.3. As  empresas  não  cadastradas,  que  atenderem  todas  as  condições  exigidas para
cadastramento, poderá solicitar seu cadastro até o  dia 18/ 01 /2024  , através da entrega
presencial  na  Sala  da  Comissão  de  Licitação  ou  através  do  envio  para  o   e-mail  da
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Comissão de Licitação (comilic@tjpb.jus.br).  Estas empresas receberão  também por e-mail ,
o Certificado de Registro Cadastrado do Tribunal de Justiça da Paraíba, documento este que
deverá  ser  utilizado,  desde  que  todos  os  documentos/certidões,  estejam na  validade,  como
substituição da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômica
financeira .

7.3.1 A empresa que já possua cadastro (CRC ou SIREF),   tem a  faculdade, de
anexar no dia da sessão, documentos/ certidões, que por acaso tenha sua validade
expirada, mantendo desta forma o direito a substituição citada no item 7.3

7.3.2  Para aquelas empresas que queiram participar deste certame mas que não
desejem  compor  o  cadastro  de  fornecedores  deste  órgão,  também  deverão
encaminhar para a Comissão de Licitação  toda a documentação de Habilitação  até
o terceiro dia anterior à data prevista, ou seja até o  dia 18/ 01 /2024  para a abertura
das propostas, que ficará sob custódia da Comissão, até a data e horário designados
para abertura da sessão, nos termos do art. 22, §2º da Lei 8.666, de 1993. A entrega
da documentação deverá ser agendada  previamente através do e-mail da Comissão
de Licitação(comilic@tjpb.jus.br). Estas empresas receberão no momento da entrega
da  documentação,  documento  elaborado  e  assinado  pela  Comissão  de  Licitação
certificando do recebimento dos documentos.

O  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DA  PARAÍBA  ESTARÁ  EM  RECESSO  DO  DIA
(20/12/2023  a  06/01/2024,  ficando  portanto  suspensos  o  prazo  de  recebimento  de
documentação e cadastramento

7.4.  As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.

7.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado  o  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  improrrogáveis,  cujo  termo
inicial  corresponderá  ao  momento  em que  a  proponente  for  declarada  a
vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento  do  débito  e  emissão  de  eventuais  certidões  negativas  ou
positivas com efeito de certidão negativa, sendo desclassificada caso não o
faça no prazo.

7.5. Uma vez incluído no processo licitatório,  nenhum documento será  devolvido, seja  ele
original, cópia reprográfica autenticada, ou cópia a ser autenticada pela Comissão de Licitação,
mediante apresentação de originais.

7.6. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante,
com o número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado
o seguinte (condição válida, também, para pagamento dos serviços, se for o caso):

7.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
matriz, ou;

7.8. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
filial,  exceto quanto à  Certidão Negativa de Débito  junto ao INSS,  por  constar  no próprio
Anexo Administrativo João XXIII,  na sala do Pregão/ Licitação situado no 2º andar, localizado na Rua Professora Batista Leite 151

- Róger - João Pessoa – PB, fone: 83-3208-6018/ 83 99400-8910 e-mail: comilic@tjpb.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

DIRETORIA ADMINISTRATIVA - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS – N º  003 /2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO  2023148023

documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade
do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta
forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização, ou;

7.9. Se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os
documentos  deverão  ser  apresentados  com  o  número  de  CNPJ  da  matriz  e  da  filial,
simultaneamente;

7.10. Serão  dispensados  da  apresentação de  documentos  com o  número  do  CNPJ  da  filial
aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

 8.1. A proposta deverá ser apresentada em uma via, datilografada ou processada em
computador,  com  os  valores  expressos  em  moeda  corrente  do  país,  sem  rasuras,
emendas  e  borrões  com  identificação  da  empresa  proponente,  assinada  pelo
representante legal da empresa, constando, obrigatoriamente:

8.1.1. Indicação  do  preço  global  da  proposta,  que  corresponderá  ao
somatório total das planilhas orçamentárias, incluindo o B.D.I.
8.1.2. Planilhas  orçamentárias,  referente  a  todos  os  serviços  a  serem
executados, preenchida nas colunas de preços unitários e total.
8.1.3. Planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada
apenas para os itens que sofrerem modificações no orçamento proposto
da obra, conforme anexo, objeto desta Tomada de Preços.
8.1.4.  Cronograma  físico-financeiro,  contendo as  etapas  de  execução  das
diversas fases/atividades componentes da obra, levando-se em consideração
o prazo máximo de execução da obra que será de 04 (quatro) semanas
8.1.5. Planilha de composição do B.D.I (Bonificações Diretas ou Indiretas)
e Encargos Sociais, detalhando todos os seus componentes e contendo seus
respectivos percentuais.
8.1.6. Prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de apresentação;

8.1.6.1. Se a proposta for omissa quanto ao prazo estabelecido neste
item,  o  prazo  acima  mencionado  será  considerado  como  se  nela
constasse, não sendo, portanto, motivo de desclassificação.

8.1.7. A licitante será responsável pelos quantitativos apresentados com base
nos projetos e especificações que integram a presente licitação.

8.2. Com o recebimento da proposta, a Comissão entenderá que todos os prazos, especificações
e local das instalações foram detalhadamente analisados pelo licitante e que todos os custos
foram considerados para a execução dos serviços.

8.3. Consideram-se incluídos nos preços das propostas todas as despesas relacionadas direta ou
indiretamente  com a  prestação  dos  serviços,  tais  como:  quaisquer  gastos  ou  despesas  com
tributos, fretes, salários, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros, lucro e outros encargos ou
acessórios.

8.4. A proposta deverá referir-se a todo o especificado no objeto da presente licitação.

8.5. A apresentação da proposta por parte da licitante, significa pleno conhecimento e integral
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concordância  com  as  cláusulas  e  condições  desta  licitação  e  total  sujeição  à  legislação
pertinente.

9. DO PROCEDIMENTO

9.1. Serão  abertos  os  envelopes  “A”,  contendo  a  documentação  relativa  à  habilitação  dos
proponentes e procedida a sua apreciação.

9.2. Serão  considerados inabilitados os  proponentes  que  não  apresentarem os  documentos
exigidos no item 7 deste edital.

9.3. Os  envelopes  “B”,  contendo  a  proposta  de  preço,  serão  devolvidos  fechados  aos
proponentes  considerados  inabilitados,  desde  que  não  tenha  havido  recurso  ou  após  a  sua
denegação.

9.4. Serão abertos os envelopes “B”, contendo a proposta de preço dos proponentes habilitados,
desde  que  transcorrido  o  prazo  sem  interposição  de  recurso,  ou  tenha  havido  desistência
expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos.

9.5. Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 8 deste
edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.

9.6.  Julgamento e classificação das propostas será de acordo com o estabelecido no  item 10
deste edital.

10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

10.1. Da documentação de habilitação;
10.1.1. A ausência de qualquer documento com base no item 7 do presente edital,
inabilitará a proponente, impossibilitando a abertura do envelope de proposta de
preços.

10.2. Da proposta de preços
10.2.1. Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-á em conta, como
fator determinante,  o  menor preço global  da proposta,  desde que observadas as
especificações e atendidos aos requisitos estabelecidos neste ato convocatório e os
previstos na legislação pertinente. Tal julgamento será realizado pelos servidores da
Gerência de Engenharia, quando do exame da proposta de preços.
10.2.2. Não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou
erros materiais na proposta ou na documentação, desde que sejam irrelevantes e
não prejudiquem o processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que
não firam os direitos dos demais licitantes;
10.2.3. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas  em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação;
10.2.4. Na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de
atendimento  aos  requisitos  de  habilitação,  bem  como  qualquer  documento
pertinente à proposta de preços dentro do envelope de habilitação, ou vice-versa, o
respectivo  envelope  será  entregue  ao  licitante,  ou  ao  seu  representante,  o  qual
estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado
documento se encontra no recinto.

Anexo Administrativo João XXIII,  na sala do Pregão/ Licitação situado no 2º andar, localizado na Rua Professora Batista Leite 151
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10.3. Será desclassificada a proposta que:
10.3.1. Não atender aos requisitos deste instrumento convocatório;
10.3.2. Não respeitar o preço máximo proposto pela Administração, ultrapassando
o  valor  de  R$  92.300,58  (  Noventa  e  dois  mil,  trezentos  reais  e
cinquenta e oito centavos)
10.3.3. Contiver preços excessivo ou manifestamente inexequíveis.

a) considerar-se-á  excessivo  o preço  global  fixado em valor  superior  ao
orçado pela Gerência de Engenharia,  constante  da  planilha de orçamento
anexa a este Edital.
b) considerar-se-á inexequível:
b.1) Proposta cujo valor global seja inferior a 70% (setenta por cento) do 
menor dos seguintes valores:

b.1.1) Valor orçado pela Administração;
b.1.2) média  aritmética  dos  valores  das  propostas  superiores  a  50%
(cinqüenta por cento) do valor orçado pelo Tribunal de Justiça;

b.2)  Proposta com valor(es)  unitário(s): simbólico, irrisório, de valor zero,
incompatível com os preços de mercado inclusive dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos;

b.2.1) Propostas  com  valores  unitários que  não  venham  a  ser
demonstrada  sua viabilidade  através  de documentação que  comprove
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade e composição dos custos unitários sejam
compatíveis  com  a  execução  do  objeto  do  contrato  (art.  48,  II  da
8.666/93).

10.3.4. Apresentar  preço  baseado  em  outra(s)  proposta(s),  inclusive  com
oferecimento de redução sobre a de menor valor;
10.3.5. Contiver  em  seu  texto  rasuras,  emendas,  borrões,  entrelinhas,
irregularidades ou defeito de linguagem capaz de dificultar o julgamento, assim
como aquelas que enquadrem em qualquer das situações previstas no art. 48 da Lei
8.666/93.
10.3.6 Caso todos os licitantes venham a ser inabilitados ou todas as propostas
forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08
(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas
escoimadas das causas referidas no artigo 48, § 3º da Lei 8.666/93.

10.4. Em caso  de  empate  entre  duas  ou  mais  propostas,  o  desempate  far-se-á  por  sorteio
promovido pela Comissão Permanente de Licitação, nos termos do art. 45, § 2º da Lei 8.666/93,

10.5. Prevalecerá o preço unitário, em caso de divergência entre este e o preço total.

10.6. Prevalecerá o preço expresso por extenso, em caso de divergência entre este e o preço
expresso por algarismos.

10.7. No julgamento da documentação e das propostas a Comissão de Licitação poderá, a seu
critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

10.8.  As  propostas  apresentadas  serão  submetidas  à  apreciação  técnica  da  Gerência  de
Engenharia deste Tribunal para verificação do atendimento ao objeto licitado.

10.9. Os resultados da habilitação das licitantes, bem como do julgamento das propostas, serão
Anexo Administrativo João XXIII,  na sala do Pregão/ Licitação situado no 2º andar, localizado na Rua Professora Batista Leite 151
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publicadas no Diário Oficial do Estado da Paraíba bem como no Jornal A União

11.  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1 Os serviços serão executados em conformidade com o item 5 – PRAZO DE INÍCIO, DE
EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  do Projeto Básico .

12.  DOS PRAZOS

12.1. Adjudicado o objeto da presente licitação, o Tribunal de Justiça convocará o adjudicatário
para  assinar  o  termo  de  contrato  em até  05  (cinco)  dias,  sob  pena  de  decair  o  direito  à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

12.2. O Tribunal  de Justiça poderá, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e
condições  estabelecidos  neste  edital,  convocar  os  proponentes  remanescentes,  na  ordem de
classificação,  para fazê-lo em igual  prazo e  nas  mesmas condições  propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com o presente edital, ou
revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº. 8.666/93.

12.3. Os prazos de que tratam o item 11.1 poderão ser revistos nas hipóteses e forma a que alude
o art. 57, parágrafo 1º, da Lei nº. 8.666/93.

12.4. O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer  declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto
perdurarem os motivos  determinantes  da  punição ou  até  que seja  promovida  a  reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste
edital e no contrato e das demais cominações legais;

12.5 A recusa injustificada do licitante vencedor em receber a ordem de serviço e/ou Nota de
Empenho, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida.

13. DO PAGAMENTO E DOS RECURSOS  ORÇAMENTÁRIOS

13.1. O pagamento e a liquidação será realizado na forma constante na cláusula nona da Minuta
de Contrato, anexo a este edital.

13.2. Os recursos para fazer face as despesas, correrão por conta da funcional programática:

 05901.02.122.5046.4896.339039.759 

* Reserva orçamentária nº  1837

14. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS

14.1. Antes  do  recebimento  das  propostas,  na  data  aprazada  neste  edital,  qualquer
cidadão/licitante  poderá  impugnar  este  Edital  e/ou  Anexos  (s),  conforme  Art.  41  da  Lei

Anexo Administrativo João XXIII,  na sala do Pregão/ Licitação situado no 2º andar, localizado na Rua Professora Batista Leite 151
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8.666/93.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DA PARAÍBA ESTARÁ  EM  RECESSO  DO DIA (20/12/2023 a
06/01/2024), ficando portanto suspensos o prazo de resposta de esclarecimento/ impugnação 

14.2. As ocorrências havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo os documentos
de  habilitação  e  as  propostas  de  preços  serão  registradas  em ata,  que  será  assinada  pelos
membros da Comissão de Licitação e pelos demais presentes.

14.3. Das decisões da Comissão de Licitação caberão recursos, nos termos do art. 109 da Lei
8.666/93.

14.4. Quaisquer recursos ou impugnações relativos a esta licitação poderão ser interpostos no
prazo legal,  dirigidos ao Presidente do Tribunal  de Justiça, por intermédio da Comissão de
Licitação,  e  protocolizado  na  Sala  da  Comissão  de  Licitação deste  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  Rua  Professora  Batista  Leite,  nº  151-  Bairro  Róger–  João  Pessoa  – PB  ou
encaminhadas para o e-mail da Comissão de Licitação comilic@tjpb.jus.br.

14.5. As decisões e os avisos da autoridade superior serão publicados no Diário da Justiça do
Estado da Paraíba.

15. RECEBIMENTO DO OBJETO DE LICITAÇÃO

15.1. A conclusão dos serviços será acompanhado e fiscalizado por representante(s) da Gerência
de Engenharia  e Arquitetura do Tribunal  de Justiça da Paraíba, designado(s)  para este  fim,
sendo permitida a assistência de terceiros

15.2 Executado  o contrato,  o  seu objeto será recebido nos termos do art.  73 a  76  da Lei
8.666/93.

15.3 Provisoriamente pelo fiscal técnico, no ato da entrega dos serviços, mediante comunicação
escrita da CONTRATADA a  Gerência de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  para  posterior  verificação da  conformidade  dos serviços  com as  especificações  do
objeto contratado

15.4 Definitivamente  pela  Comissão  de  Recebimento  Definitivo,  em ate  90  (noventa)  dias
contados do Termo de Recebimento Provisório, após criteriosa verificação de que os serviços
contratados  se  encontram  em  perfeitas  condições  e  atendem  as  especificações  do  objeto
contratado

15.5 O recebimento provisório ou definitivo não afasta a responsabilidade da CONTRATADA
pela qualidade dos serviços, nos termos da lei, ficando obrigada a reparar quaisquer eventuais
falhas construtivas ocorridas dentro do prazo irredutível de 5(cinco) anos

15.6  A  contratada  deverá  efetuar  as  correções  ou  complementações  dos  serviços  que  não
atenderem as especificações do objeto no prazo máximo de 15(quinze) dias corridos, a contar do
recebimento da notificação 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Esclarecimentos  relativos  à  presente  licitação  e  às  condições  para  atendimento  das
Anexo Administrativo João XXIII,  na sala do Pregão/ Licitação situado no 2º andar, localizado na Rua Professora Batista Leite 151
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obrigações  necessárias  ao  cumprimento  de  seu  objeto,  somente  serão  prestados  quando
solicitados por escrito, encaminhados a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no
endereço constante no rodapé deste Edital, ou por e-mail comilic@tjpb.jus.br

16.2.  Das sessões  públicas serão  lavradas  atas,  as  quais  serão assinadas  pelos  membros da
Comissão de Licitação e proponentes presentes.

16.3. Fica eleito o foro da Comarca de João Pessoa, para solucionar quaisquer questões oriundas
desta licitação.

17. ANEXOS DO EDITAL

17.1. Integram o  presente  edital,  dele  fazendo parte  como se  transcritos  em seu  corpo,  os
seguintes anexos:

Anexo I - Projeto Básico e seus complementos  
Anexo II - Minuta de contrato;
Anexo III – Modelo de declaração de que não há superveniência de fato impeditivo para
habilitação;
Anexo IV - Modelo de declaração de que não emprega mão-de-obra infantil;
Anexo V–  Modelo de Termo de Compromisso de que não empregará cônjuge ou parente
de ocupantes de cargos de direção e assessoramento, membro ou de Juiz vinculado ao
Tribunal de Justiça da Paraíba;
Anexo VI – Recibo.

João Pessoa,  datado e assinado digitalmente

Diana Coeli de Araújo Vital
Presidente da Comissão de Licitação TJ-PB
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Anexo I – PROJETO BÁSICO
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PROJETO BÁSICO 
 

 
 
 
 

1. OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para executar 
serviços de adaptações/manutenções/adequações/reforma na subestação localizada 
no Fórum Criminal da Capital. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1. A execução de tais serviços nessa subestação é indispensável diante da 
necessidade de garantir a segurança patrimonial e das pessoas que ali trabalham e/ou 
transitam, bem como, atender as recomendações da Norma de Distribuição 
Unificada (NDU) da empresa ENERGISA, que sugere a substituição de disjuntores 
a óleo por disjuntores a vácuo. Ressalte-se que o disjuntor a óleo, existente na 
referida subestação, apresenta baixa confiabilidade na proteção da mesma, não 
garantido segurança no circuito elétrico contra sobrecargas elétricas ou curtos-
circuitos. 
 
3. META FÍSICA E LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 
3.1. Execução dos serviços de engenharia, objetivando a regularização da 
subestação, bem como garantir segurança ao imóvel e aos usuários. 
3.2. O local de execução do serviço será no Fórum Criminal Min. Oswaldo 
Trigueiro de Albuquerque Mello, situado na Avenida João Machado, S/N - Centro - 
João Pessoa/PB. 
 
4. VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO 

 
4.1. O Valor total estimado do contrato importa em R$ 92.300,58 (Noventa e dois mil, 
trezentos reais e cinquenta e oito centavos). EMPREITADA por Preço Unitário. 
4.2. O valor total máximo permitido para a execução do objeto licitado é de R$ 
92.300,58 (Noventa e dois mil, trezentos reais e cinquenta e oito centavos). 
4.3. Nenhum item da proposta poderá ser cotado a preço superior ao preço unitário 
definido na planilha orçamentária do Tribunal de Justiça da Paraíba. Sendo 
facultado, a título de diligência e, sendo a proposta apresentada a mais vantajosa 
para a Administração, a Comissão de Licitação poderá oficiar a correção do item à 
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empresa licitante, sem desrespeitar a obrigatoriedade de vinculação ao instrumento 
convocatório. Precedente citado na decisão: Acórdão nº 159/2003, do Plenário. 
(TCU, Acórdão nº 2.767/2011, Plenário, Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa, 
DOU de 04.11.2011.) 
4.4. Será CONTRATADA a empresa que atender às exigências deste Projeto 
Básico, bem como do edital da licitação. 
 
 
 
5. PRAZO DE INÍCIO, DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
5.1. O prazo previsto para execução dos serviços de engenharia a serem executados 
no Fórum Criminal da Capital é de 04 (quatro) semanas e o prazo de vigência do 
Contrato será de 06 (seis) meses. podendo ser prorrogado, a critério da 
Administração, conforme dispõe o artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 
5.2. Para cumprimento dos prazos de execução, a programação dos trabalhos deverá 
contemplar, se necessário, serviços em horários extraordinários sem custos 
adicionais para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 
5.3. No prazo citado no subitem 5.1. não está incluso o período de 10 (dez) dias, a 
contar da data de assinatura da Ordem de Serviço, destinado à mobilização dos 
recursos da CONTRATADA a serem utilizados para a realização da obra. 
 
6. SEGURANÇA E LIMPEZA 
 
6.1. É de inteira responsabilidade da contratada a manutenção das áreas de trabalho 
deixando sempre, limpas, organizadas e sinalizadas. 
6.2. A proteção e segurança do pessoal envolvido nos serviços devem ser reforçadas 
de modo a evitar acidentes com os funcionários e visitantes. Em caso de utilização 
de tapumes, cartazes de advertência e outros elementos que visem à segurança, estes 
deverão estar compatíveis com o local, sendo de responsabilidade da Contratada. 
6.3. Quando necessários, em prol da organização e da segurança, deverá ser 
providenciada a instalação de tapumes adicionais, sem ônus adicionais para o TJPB. 
 
7. RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS 

 
7.1. Empresa contratada R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ nº 
15.805.801/0001-00, através da empresa WORLD ELÉTRICA SERVIÇO DE 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 29.468.129/0001-00. 
 
8. UNIDADE FISCALIZADORA 

 
8.1. Gerência de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça da Paraíba – 
GEENG/TJPB, Servidores: Vitório Trocoli Filho (mat. 475.435-2) e José Clóvis 
Nóbrega Falcão (mat. 478.824-9), adicionados ao acompanhamento da fiscalização 
setorial, designada para esse fim, sendo ainda permitida a assistência de terceiros. 
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9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 
 

9.1. Empresa contratada R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ nº 
15.805.801/0001-00, através da empresa WORLD ELÉTRICA SERVIÇO DE 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 29.468.129/0001-00. 
 
10. PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 
10.1. Empresa contratada R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ nº 
15.805.801/0001-00, através da empresa WORLD ELÉTRICA SERVIÇO DE 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 29.468.129/0001-00. 
 
11. TERCEIRIZAÇÃO 

 
11.1. É expressamente vedada a subcontratação total ou parcial dos itens objetos 
deste Projeto Básico. 
 
12. VISTORIA (FACULTATIVA) 

 
12.1. As empresas participantes do certame licitatório poderão realizar vistoria 
técnica no local onde serão executados os serviços, examinando os equipamentos, 
tomando ciência do estado de conservação, características, quantidades e eventuais 
dificuldades para execução dos serviços. 
12.2. As empresas que optarem por não realizar a vistoria deverão apresentar 
DECLARAÇÃO, informando que assumem os riscos da não realização da vistoria 
ou de que conhece as condições locais para a execução do objeto. Não serão 
admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento dos 
serviços e de dificuldades técnicas não previstas. 
12.3. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do 
Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão 
pública. Podendo ser agendada na Gerência de Engenharia e Arquitetura, através do 
e-mail geeng@tjpb.jus.br e telefone: (83) 3208-6049 / 6020. 
 

Local Endereço 
Fórum Criminal Min. Oswaldo 
Trigueiro de Albuquerque Mello 

Avenida João Machado, S/N - Centro - João 
Pessoa/PB 

 
13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
13.1. A qualificação técnica, requisito necessário para participar na licitação, dar-se-
á por: 

 
13.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

13.2.1. Certificado de Registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA da região a que está vinculada a licitante, que 
comprove atividade relacionada com o objeto, dentro da validade; 
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13.2.2. Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica - Operacional, em nome 
da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando que a empresa licitante executou no mínimo: 

 

 01 (uma) obra ou serviço com características similares ao objeto a ser contratado – 
REFORMA DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 
COMPONENTES/EQUIPAMENTOS. 

 
13.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 

 
13.3.1. Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional 

em nome do profissional – Engenheiro Eletricista (responsável técnico 
indicado em Declaração), fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado/averbado no CREA, 
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, 
expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação 
aplicável, comprovando que o profissional já executou/fiscalizou no 
mínimo: 

 

 01 (uma) obra ou serviço com características similares ao objeto a ser contratado – 
REFORMA DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 
COMPONENTES/EQUIPAMENTOS. 

 
13.4. DECLARAÇÕES 

 
13.4.1. Declaração informando a disponibilidade do(s) profissional(is) para o 
controle e execução dos serviços em discussão se fará com a apresentação de cópia 
da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do 
contrato social do licitante em que conste o profissional como sócio, bem como do 
contrato de trabalho, ou ainda, de declaração de contratação futura do profissional 
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de 
anuência do profissional. 

a) A comprovação do vínculo formal do responsável técnico com a 
empresa LICITANTE dar-se-á por meio de contrato social, se sócio, da 
carteira de trabalho ou contrato de trabalho; da certidão de registro da 
licitante no CREA, se nela constar o nome do profissional indicado ou, 
ainda, através do contrato de prestação de serviço, regido pela legislação 
civil. 

13.4.2. Declaração que a licitante dispõe de instalações, máquinas, ferramentas e 
mão de obra qualificada para a execução de todos os serviços constante neste Projeto 
Básico. 
13.4.3. Declaração de Vistoria (modelo anexo) informando que realizou vistoria no 
local de prestação de serviços ou DECLARAÇÃO informando que assume os riscos 
da não realização dessa faculdade.  
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13.4.4. Declaração expedida pelo proponente, indicando o nome, CPF e número do 
registro no CREA do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços 
de que trata o objeto desta licitação. 

a) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da 
capacitação técnico-profissional deverão participar da obra objeto da 
licitação, admitindo-se a substituição por profissional(is) de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Gerência de Engenharia 
e Arquitetura do TJPB. 
 

 
14. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E CONTROLE 

 
14.1. Além dos procedimentos técnicos indicados neste Projeto Básico, terão 
validade contratual para os fins de direito as normas editadas pela ABNT e demais 
normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços 
objetos deste Projeto Básico, inclusive as Normas de Segurança do Trabalho. 
 
 
15. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO - OS CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE 
SUSTENTABILIDADE 

 
15.1. A CONTRATADA deverá adotar boas práticas para o uso racional, sustentável 
e eficiente de: Insumos, materiais e serviços; Consumo de Água, Energia elétrica; e 
realizar Redução de produção de resíduos sólidos. 
 
16. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 
16.1. A CONTRATADA, mesmo após o recebimento provisório, se responsabilizará 
por:  
16.1.1. Sua negligência, imperícia ou imprudência;  
16.1.2. Falta de solidez nos trabalhos, descoberta mesmo após o término do 
Contrato;  
16.1.3. Imperfeição ou insegurança da obra;  
16.1.4. Furto, perda, roubo, deterioração ou avaria de materiais ou equipamentos 
usados na execução da obra e serviços;  
16.1.5. Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros relacionados aos serviços 
e à CONTRATADA;  
16.1.6. Acidentes de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados 
seus ou de terceiros, na obra, ou em decorrência dela, observando rigorosamente a 
legislação de segurança do trabalho, especialmente no que tange à obrigatoriedade 
de utilização dos EPI’s (Equipamento de Proteção Individual) e EPC’s 
(Equipamento de Proteção Coletiva).  
16.2. Tais fatos poderão ser consideradas inadimplemento contratual, sujeitando a 
CONTRATADA às sanções cabíveis. 
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17. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

17.1. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com os projetos, 
proposta, especificações, caderno de encargos e cronogramas, dentro do prazo 
contratado, sendo estes documentos havidos como peças integrantes do presente 
instrumento, cabendo à CONTRATADA fornecer, por sua conta: ferramentas, 
máquinas, equipamentos, transportes, suprimentos, materiais e mão de obra 
necessários à perfeita execução dos serviços. Devendo empregar material de 
primeira qualidade e mantendo profissionais competentes e com experiência na 
execução dos serviços, uma vez que responde pela solidez e bom acabamento da 
obra, de acordo com o Código Civil Brasileiro. 
17.2. A CONTRATADA não poderá Subempreitar serviços. 
17.3. Qualquer alteração das disposições e especificações constantes dos 
documentos mencionados neste item somente será executada após aprovação por 
escrito da CONTRATANTE. 
17.4. Havendo alteração das disposições e especificações mencionadas no subitem 
anterior não se eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pela estabilidade, 
solidez, durabilidade e perfeição dos serviços. 
17.5. A CONTRATADA deverá manter na direção das obras responsável técnico 
devidamente habilitado no CREA-PB, conforme indicado na fase de habilitação. 
17.6. A CONTRATADA obriga-se a rigorosamente respeitar, no que se refere aos 
seus funcionários empregados na obra, a legislação trabalhista, fiscal e 
previdenciária vigente, responsabilizando-se exclusivamente pelos encargos 
relacionados direta ou indiretamente ao inadimplemento de tais obrigações; somente 
se permitindo a contratação de funcionário mediante registro em Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) respectivo. 
17.7. O transporte, a guarda e a manutenção de equipamentos e materiais são de 
exclusiva responsabilidade e ônus da CONTRATADA. Os equipamentos, assim 
como os materiais empregados para a execução dos serviços serão considerados 
como garantia suplementar do cumprimento das obrigações contratuais, não 
podendo ser retirados do local da obra sem prévia autorização do CONTRATANTE. 
17.8. A mudança de responsabilidade técnica da obra deverá ser imediatamente 
submetida ao CONTRATANTE por escrito para análise e aprovação. 
17.9. Os encargos relativos à aprovação e legalização dos serviços em órgãos 
oficiais é de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 
17.10. Os serviços deverão ser desenvolvidos obedecendo estritamente o 
cronograma físico-financeiro constante da proposta da CONTRATADA, somente 
sendo possível alteração do cronograma após aprovação da Fiscalização. 
17.11. Quaisquer eventuais atrasos das etapas do cronograma físico-financeiro que 
não forem justificados fundamentadamente sujeitarão a CONTRATADA à multa. 
 
 
18. FISCALIZAÇÃO DA OBRA 
 
18.1. A CONTRATANTE designará formalmente Fiscal Técnico que ficará 
investido de amplos poderes para fiscalizar os serviços, bem como: 
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18.1.1. Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento deste Projeto Básico, contrato 
e demais instrumentos de instrução do certame; 
18.1.2. Exigir da CONTRATADA quaisquer eventuais informações e documentos 
que se fizerem necessários à função; 
18.1.3. Entrar na posse imediata da obra por ocasião da rescisão do instrumento 
contratual; 
18.1.4. Exigir da CONTRATADA cumprimento de exigências legais, 
administrativas e técnicas que se fizerem necessárias e relacionadas aos serviços, 
ainda que não tenham sido referenciadas neste instrumento; 
18.1.5. Deverá ser franqueado ao Fiscal Técnico acesso irrestrito ao local da obra a 
qualquer dia e hora, independentemente de anúncio prévio; 
18.1.6. Exigir da CONTRATADA esclarecimentos e informações atinentes aos 
serviços, que deverá responder pronta e irrestritamente. 
18.2. A Fiscalização se dará de modo sistemático, de maneira a fazer cumprir 
rigorosamente os prazos, qualidade, custos e segurança, condições e qualificações 
previstas no Projeto Básico e seus anexos. 
18.3. A Fiscalização atenderá às exigências regulamentares, em conformidade com 
os atos administrativos do próprio TJPB, mas também do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e dos Tribunais de Contas da União e do Estado aplicáveis. 
18.4. A Fiscalização poderá recusar materiais que estejam em desacordo com as 
especificações do projeto, ordenando sua imediata remoção do canteiro de obras, 
bem como o afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, a bem dos 
serviços. 
18.5. A Fiscalização poderá rejeitar os serviços, em todo ou em parte, que não 
corresponderem ao pactuado, cabendo à CONTRATADA o encargo de os refazer 
em prazo não superior a 24 horas contados da Notificação. 
18.6. A Fiscalização cientificará imediatamente a CONTRATANTE de toda 
anormalidade verificada na execução dos serviços, registrando-as no Diário de 
Obras do Sistema Gestor de Contratos (SGC) do TJPB, devendo a CONTRATADA 
providenciar a sua pronta solução. 
18.7. A CONTRATADA manterá na obra um Diário de Obras, onde serão lançados 
todos os fatos, especialmente as datas do início da obra e dos términos de cada etapa 
de serviço, sem descurar do registro do Diário de Obras do SGC. O livro será 
rubricado pela Fiscalização e por um representante da CONTRATADA na obra. 
 
19. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
 
19.1. A conclusão dos serviços será acompanhada e fiscalizada por representante(s) 
da Gerência de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, designado(s) para este fim, sendo permitida a assistência de terceiros. 
19.2. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será 
recebido: 
19.2.1. Provisoriamente, pelo Fiscal Técnico, no ato da entrega dos serviços, 
mediante comunicação escrita da CONTRATADA à Gerência de Engenharia e 
Arquitetura do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, para posterior verificação 
da conformidade dos serviços com as especificações do objeto contratado; 
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19.2.2. Definitivamente, pela Comissão de Recebimento Definitivo, em até 90 
(noventa) dias, contados do Termo de Recebimento Provisório, após criteriosa 
verificação de que os serviços contratados se encontram em perfeitas condições e 
atendem às especificações do objeto contratado; 
19.3. O recebimento provisório ou definitivo não afasta a responsabilidade da 
CONTRATADA pela qualidade dos serviços, nos termos da lei, ficando obrigada a 
reparar quaisquer eventuais falhas construtivas ocorridas dentro do prazo irredutível 
de 5 (cinco) anos. 
19.4. A contratada deverá efetuar as correções ou complementações dos serviços que 
não atenderem às especificações do objeto em prazo de no máximo 15 (quinze) dias 
corridos, a contar, a contar do recebimento da Notificação. 
 
20. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

 
20.1. O prazo de garantia dos serviços é irredutivelmente de 5 (cinco) anos, contados 
da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo. 
 
21. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
 
21.1. Unidade Orçamentária– ; Função –; Subfunção– ; Programa– ; 
Projeto/Atividade – – ; Natureza da Despesa – – ; Fonte de Recurso – 100 e/ou 
Unidade Orçamentária– ; Função –; Subfunção– ; Programa– ; Projeto/Atividade –; 
Natureza da Despesa – – ; Fonte de Recurso – 270. 
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: Global 
EMPREITADA: Preço unitário 
 

22. ANEXOS 
 
ANEXO I – MODELO DE TERMO DE VISTORIA 
ANEXO II – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
ANEXO III – RELATÓRIOS TÉCNICOS SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 600 KVA 
ANEXO IV – PROJETO SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 600 KVA 
ANEXO V – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
ANEXO VI – COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
ANEXO VII – BDI  
ANEXO VIII – ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 
ANEXO IX – CRONOGRAMA 
ANEXO X – PLANILHA MODELO 

João Pessoa (PB), 04 de outubro de 2023. 

 
__________________________________ 
Arq. Marieta Dantas Tavares de Melo 

Gerente de Engenharia e Arquitetura 
Vitrocoli/GEENG 
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ANEXO I – MODELO TERMO DE VISTORIA 
 

 
 
 
 

TERMO DE VISTORIA 
 
 

Atestamos, para fins de participação em processo licitatório, que a empresa 
______________________________________ representada pelo(a) Sr(a).___________________________  
Registro geral nº _________________, UF ____, CREA nº _________________________________ 
, UF ____ , vistoriou o local da obra, objeto da licitação ___________________ – Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, tendo se inteirado de todos os itens, especificações técnicas e detalhes para completa e 
perfeita execução dos serviços, conforme Projeto Básico. 

 
 

(LOCAL), (DATA) de (MÊS) de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

(Assinatura do representante legal devidamente identificado) 
 

PAPEL TIMBRADO PELA 



 

 
Página 1 de 12  

 
 
 
 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

1. DA FINALIDADE 

1.1. O presente ETP - Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade elencar as demandas, 

identificar os problemas e estudar as soluções aplicáveis, por meio da documentação e reunião 

de elementos técnicos, mercadológicos, econômicos e ambientais necessários e suficientes para 

permitir a escolha de solução adequada que será desenvolvida e especificada no Projeto Básico 

para orientar o procedimento de Contratação de empresa especializada na execução de serviços 

de engenharia para adequar a subestação do prédio Fórum Criminal Min. Oswaldo 

Trigueiro de Albuquerque Mello, situado na Avenida João Machado, S/N - 

Centro - João Pessoa/PB, as recomendações da Norma de Distribuição Unificada 

(NDU) da empresa ENERGISA, bem como a Norma de Técnica de Subestação 

Elétrica e a Norma Regulamentadora nº 10 – Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade. Consta ainda neste estudo elementos capazes para propiciar a avaliação do custo 

pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando o preço atualmente praticado 

no mercado, a definição de métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do 

contrato. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. Contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para executar serviços 

de adaptações/manutenções/adequações/reforma na subestação localizada no Fórum Criminal 

da Capital., conforme especificações constantes desse Projeto Básico. 

2.2. Este Projeto Básico tem por finalidade fornecer, a partir dos levantamentos e estudos 

realizados durante a etapa de ETP - Estudos Técnicos Preliminares, todas as especificações, 

condições e parâmetros necessários e suficientes para perfeita caracterização dos serviços, a 

seguir especificados resumidamente: 
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Planilha Resumo 

 

VALOR TOTAL: R$ 92.300,58 (Noventa e dois mil, trezentos reais e cinquenta e oito centavos) 
 
 
 

Cronograma físico-financeiro 

 

 

2.3. Fazem parte do presente ESTUDO PRELIMINAR os seguintes documentos 

desenvolvidos/executados pela empresa R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ 

nº 15.805.801/0001-00, Contrato nº 005/2023, presente no Processo Administrativo nº 

2022141686, os quais fazem parte como anexo do Projeto Básico. 

 

a) RELATÓRIOS TÉCNICOS; 

b) PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS; E 

c) CRONOGRAMA. 
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3. DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO 

 

3.1. Considerando a idade da subestação do Fórum Criminal Min. Oswaldo Trigueiro 

de Albuquerque Mello, que gira em torno de 20 anos, e a obsolescência de alguns de seus 

componentes, que podem comprometer o adequado funcionamento do prédio, tais como: 

disjuntores, chaves seccionadoras e relés de proteção. 

3.2. Considerando a necessidade de redução de riscos de danos nas referidas subestações de 

energia elétrica, o que causaria a interrupção da alimentação de energia elétrica e a consequente 

interrupção da prestação jurisdicional. 

3.3. Considerando o relatório final da vistoria técnica e o projeto de reforma das subestações, 

executado através da empresa contratada R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, bem 

como notificação da empresa ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

3.4. Assim, informamos que se torna necessária a reforma da Subestação Abrigada de 600 kVA 

(300kVA + 300kVA) incluindo a substituição de disjuntor, dentre outros 

componentes/peças/equipamentos, conforme projeto específico aprovado pela empresa 

ENERGISA. 

 
 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

4.1. A contratação objeto deste estudo preliminar apresenta os seguintes requisitos:  

 

REQUISITOS INTERNOS 

 a) Definição do local de execução dos serviços, a saber: Edifício Fórum Criminal Min. 

Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello, situado na Avenida João Machado, S/N - Centro - 

João Pessoa/PB; 

b) Existência de Projeto Elétrico de Reforma da Subestação Abrigada de 600kVA, incluindo a 

substituição do disjuntor a óleo por a vácuo ou SF6 com relé microprocessado; 

 c) Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou 

substituídos, de acordo com as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das 

especificações técnicas, a serem atendidas pela Contratada; 

d) Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas 

vigentes e recomendações dos fabricantes; 
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e) Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de marcos 

intermediários e finais das etapas, definidos no cronograma físico-financeiro da obra; 

f) Certidão de registro, dentro da validade, da contratada junto ao CREA / CAU; 

g) Comprovação de aptidão técnica profissional, consistente na apresentação de uma ou mais 

certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que 

exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução de pelo menos uma obra 

ou serviço com características similares ao objeto a ser contratado – REFORMA DE 

SUBESTAÇÃO ABRIGADA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 

COMPONENTES/EQUIPAMENTOS; 

h) Apresentação, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade 

Técnico-operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com características 

similares ao objeto a ser contratado – REFORMA DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA, 

INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES/EQUIPAMENTOS;  

i) Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que possibilitem à 

contratada efetivar o planejamento para a execução dos serviços em conformidade com a 

logística e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtenção de 

preços mais competitivos para a contratação. 

 

REQUISITOS EXTERNOS (LEGAIS) 
 
 

a) A Contratada deverá adotar medidas para destinação adequada dos resíduos gerados durante 

o processo de demolição, retirada e desmontagem, podendo, quando autorizada pela 

fiscalização, serem reutilizadas em locais da edificação pertencente ao TJ/PB. Caso ocorra 

determinação para doação de materiais para outras Instituições públicas, o processo deverá ser 

precedido de Ato publicado no Diário Oficial do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 

b) A utilização de água e energia elétrica deverá ser utilizada de forma racional, considerando 

os horários de bandeira reduzida, evitando-se desperdício quantos a esses recursos. 

c) A Contratada deverá observar o selo verde em materiais a serem utilizados na reforma, 

observando a especificação arquitetônica proposta. 

d) A Contratada deverá orientar os trabalhadores quanto ao uso racional dos materiais 

empregados na reforma, bem como conscientizá-los quanto aos conceitos de sustentabilidade 

no campo da construção civil. 
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e) A  Contratada deverá observar as Resoluções disposta no 

https://www.tjpb.jus.br/sustentabilidade/legislacao. 

f) A Contratada deverá seguir a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário, 

conforme RESOLUÇÃO Nº 400, DE 16 DE JUNHO DE 2021, CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA. 

g) A Contratada deverá cumprir o ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 64/2022 – TJPB. 

h) Normas técnicas a serem observadas, dentre outras cabíveis: 

 NBR-5410/2004 Instalações elétricas de baixa tensão 

 NBR-14039 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV  

 NBR-5356/93 Transformadores de potência 

 NBR IEC 60947-2 Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão – Parte 2: 
Disjuntores 

 NDU 001 Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária (NORMA DA 
ENERGISA) 

 NDU 002 Fornecimento de energia elétrica em tensão primária (NORMA DA 
ENERGISA) 

 
 

4.2. Da execução dos serviços: 

4.2.1. A execução dos serviços objeto da futura contratação deverá ser realizada, em regra, 

diretamente pela contratada, por intermédio de equipe técnica de profissionais com formações 

técnicas adequadas e experiências anteriores na execução de serviços técnicos semelhantes, 

observadas rigorosamente as especificações, prazos e condições contidas nos projetos técnicos 

(e documentos de especificações), como também todas demais condições e encargos de 

contratação fixadas no texto base do Projeto Básico, as boas técnicas de execução de projetos 

estrutural, elétrico e de impermeabilização, as normas técnicas da ABNT, as normas 

regulamentares de segurança e saúde no trabalho, entre outras. 

4.2.2. Também deverá fazer parte integrante do escopo das obrigações da futura contratação o 

fornecimento dos equipamentos e materiais especificados nos projetos técnicos, como também 

todo o ferramental, equipamentos de segurança do trabalho, fardamentos, demais equipamentos 

de infraestrutura e demais encargos da mão de obra, nos termos da legislação. 

4.2.3. A partir dos estudos e levantamentos realizados in loco, a empresa R DE PAULA 

CONSTRUÇÕES LTDA – ME desenvolveu os documentos técnicos para fins de execução do 

objeto deste Estudo Técnico Preliminar. 
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4.3. Do local e horário acesso para execução dos serviços: 

4.3.1. Os serviços objeto da futura contratação serão executados, in loco, no endereço e 

condições abaixo: 

 

EDIFICAÇÃO RESPONSÁVEL 

 
Fórum Criminal Min. Oswaldo 

Trigueiro de Albuquerque Mello. 

situado na Avenida João Machado, S/N - 

Centro - João Pessoa/PB 

 
Gerência de Engenharia e 
Arquitetura  
(83) 3208-4920 
Gerência do Fórum Criminal 
 (83) 3214-3800 

  

 

4.3.2. Os deslocamentos dos profissionais da equipe técnica ao local de execução do serviço 

deverão ser custeados pela futura Contratada, não devendo acarretar quaisquer ônus adicionais 

ao Contratante. 

4.3.3. Os serviços deverão ser executados no horário comercial, de segunda a sexta-feira, 

podendo ser executados aos sábados e feriados, somente com autorização da fiscalização 

(Gerência de Engenharia e Arquitetura), conforme tabela abaixo, observado cronograma de 

execução previsto. 

 

DIA DA SEMANA HORÁRIO 

Segunda a sexta feira De 7h até 18h 

Sábado e feriados De 7h até 13h 

 

4.3.4. As partes deverão pactuar canais de comunicação oficiais para fins de comunicações 

formais durante a execução da futura contratação, bem como para solicitação de serviços, 

sobretudo aquelas classificados como de prioridade URGENTE. 

 

4.4. Da sinalização e isolamento dos locais de execução dos serviços: 

4.4.1. Deverão ser previstas regras para que a futura Contratada proceda à sinalização e 

isolamento adequados dos locais de execução dos serviços in loco, sobretudo quando tiverem 

que ser executados em ambientes com circulação de pessoas ou com a presença de magistrados 

e servidores trabalhando, bem como no horário de funcionamento normal do prédio. 
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4.5. Do fardamento e EPI's obrigatórios (se for o caso): 

4.5.1. Todos os profissionais executores dos serviços apenas deverão acessar as edificações da 

Contratante para execução dos serviços devidamente uniformizados, identificados e portando 

os respectivos EPI's, nos termos das normas regulamentares vigentes. 

4.5.2. Cabe à Contratada fornecer jogos de uniformes e equipamentos de proteção individual 

(EPI) aos profissionais de sua equipe, nos termos das NR's vigentes. 

4.6. Dos requisitos de qualificação técnica para seleção da futura contratada: 

4.6.1. Deverão ser fixados requisitos técnicos de qualificação técnica para fins de seleção da 

futura contratada, como também para contratação da sua equipe profissional de execução dos 

serviços, objetivando garantir a qualidade mínima necessária na execução do contrato. 

 

4.7. Capacidade técnico-profissional: 

4.7.1. Deverá ser exigida indicação de profissional de nível superior, devidamente registrado no 

conselho profissional competente, para responder tecnicamente pela execução dos serviços; 

4.7.2. A capacidade do profissional deverá ser comprovada por meio de certidão de acervo 

técnico; e 

4.7.3. Comprovação de que tal profissional tenha algum tipo de vínculo profissional com a 

empresa a ser contratada. 

 

4.8. Capacidade técnico-operacional: 

4.8.1. A futura contratada deverá comprovar seu registro no conselho profissional competente, 

como também sua regularidade de situação; 

4.8.2. A capacidade operacional da empresa deverá ser comprovada por meio de atestados de 

capacidade técnica operacional que demonstrem a expertise na execução pretérita de serviços 

semelhantes; 

4.8.3. Deverão ser fixados parâmetros objetivos para aferir a compatibilidade entre os serviços 

indicados nos atestados de capacidade técnica e aqueles previstos no objeto da futura 

contratação. 

 

4.9. Da subcontratação: 

4.9.1. Não é permitido à CONTRATADA subcontratar o total dos serviços a ela adjudicados ou 

a parcela principal da obrigação. 

4.9.2. Entende-se por parcela principal, sendo vedada a sua subcontratação, as etapas 
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relacionadas à estrutura. 

4.9.3. É permitida a subcontratação parcial do objeto, com a prévia anuência por escrito da 

CONTRATANTE, continuando, porém, a CONTRATADA a responder direta e 

exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais. 

4.9.4. Na hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE 

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

4.10. Do regime de execução: 

4.10.1. A presente contratação adotará como regime de execução a EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO. Considerando que os projetos, as especificações de materiais e serviços e 

demais documentos correlatos, bem como planilha modelo contém todos os detalhamentos 

técnicos possíveis e suficientes para se alcançar um orçamento com precisão. 

 

5. ESTUDOS MARCADOLÓGICOS DE CUSTOS DOS SERVIÇOS E 

ORÇAMENTAÇÃO TÉCNICA DO VALOR REFERÊNCIA 

5.1. Do levantamento de empresas especializadas do mercado: 
 
5.2. Da orçamentação técnica: 

5.2.1. Por tratar de serviços da área de construção civil, devem ser aplicadas as boas técnicas da 

engenharia de custos e as regras e parâmetros de orçamentação contidos no Decreto nº 

7.983/2013, Resolução CONFEA nº 361/1991, OT - IBR 004/2012 - IBRAOP e jurisprudência 

do TCU. 

5.2.2. O ORÇAMENTO-BASE, regularmente executado através da empresa contratada R DE 

PAULA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ nº 15.805.801/0001-00, indicou como valor 

máximo de referência à contratação: R$ 92.300,58 (Noventa e dois mil, trezentos reais e 

cinquenta e oito centavos). O qual contém a seguinte estrutura: 

 

I. PLANILHA SINTÉTICA - Orçamento sintético contendo os valores totais de cada 

item de serviço que compõe o objeto; 

II. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - Orçamentos analíticos contendo as 

quantidades e preços de serviços e fornecimentos que compõem o escopo da contratação; 
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III. PLANILHA DE CÁLCULO DE BDI - Planilha contendo o cálculo estimado do BDI 

considerado na elaboração do orçamento-base; 

IV. PLANILHA DE DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS - Planilha contendo o 

detalhamento da composição dos encargos sociais considerados na elaboração do orçamento-

base; e 

V. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 

5.2.3. Por fim, afirmamos que os preços referenciais da licitação são condizentes com os 

praticados no mercado. 

 

6. DAS JUSTIFICATIVAS DAS ESCOLHAS 

 

6.1. Da justificativa da necessidade da contratação: 

6.1.1. Conforme discorrido no item 3 deste ETP, a necessidade da contratação justifica-se em 

razão da necessidade de reforma da subestação abrigada de energia elétrica. 

 

6.2. Do regime de execução: 

6.2.1. A execução dos serviços objeto da futura contratação deverá ser realizada, em regra, 

diretamente pela Contratada, por intermédio de equipe técnica de profissionais com formações 

técnicas adequadas e experiências anteriores na execução de serviços semelhantes, 

observadas rigorosamente as especificações, prazos e condições contidas nos projetos técnicos, 

memoriais descritivos, especificações, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, 

como também todas demais condições e encargos de contratação fixadas no texto base do Projeto 

Básico, as boas técnicas de execução de projeto elétrico, as normas técnicas da ABNT, as normas 

regulamentares de segurança e saúde no trabalho, entre outras. 

 

7. PROVIDÊNCIAS PARA A ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO 

 
7.1. Durante a execução do objeto a Administração tomará as seguintes providencias previamente 
ao contrato: 
 
Logística:  
 

a) Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização/gestão contratual; 
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b) Capacitação dos fiscais/gestores a respeito do tema objeto da contratação; 

c) A fiscalização deverá prover os devidos acessos à contratada, de modo que esta possa 

executar satisfatoriamente os serviços, inclusive, definindo horários para execução destes, 

local de armazenamento de insumos, formas de acesso dos operários etc; 

d) A fiscalização deverá proibir a circulação de pessoas estranhas e veículos próximo a 

andaimes, sendo demarcado/isolado a área de segurança e orientado ao público tal medida, 

para evitar qualquer tipo de acidente e/ou incidente. 

 

Impacto ambiental:  

a) Geração de resíduos sólidos comuns nas obras de construção civil, com previsão de 

destinação nos termos da Resolução CONAMA nº 307/2002 inclusa nas obrigações da 

contratada. 

 
8. RESULTADOS PRETENDIDOS 

 
8.1. A solução deverá permitir o alcance dos seguintes resultados: 
 
a) Promover a devida segurança de pessoas (magistrados, servidores, terceirizados e 

jurisdicionados) e do patrimônio público, com adequada instalação da subestação de energia 

elétrica; 

b) Dotar as instalações elétricas das condições adequadas de funcionamento, atendendo às normas 

técnicas atinentes ao tema (instalações elétricas de média e baixa tensão); 

c) Melhorar a segurança, inclusive minorando consideravelmente riscos de danos a pessoas e ao 

patrimônio público e de terceiros; 

d) Minorar riscos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, garantindo assim a contínua 

prestação jurisdicional; 

d) Minorar riscos de danos aos equipamentos eletrônicos. 

 
 

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
9.1. Aplica-se ao objeto da contratação as questões de sustentabilidade: 
 

( ) Não. Após pesquisa foi observado que não se aplica práticas de gestão sustentável, 

racionalização e consumo consciente; 

(x) Sim. Após pesquisa foi observado que se aplica práticas de gestão sustentável, racionalização 
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e consumo consciente; 

 
10. DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) 

 
10.1. Aplica-se ao objeto da contratação a proteção de dados previstos na LGPD? 

( ) Não. Após estudos realizados não foi observado o risco de vazamento de dados pessoais nos 

termos da Lei 13.709/2018 (LGPD); 

(x) Sim. Identificamos a necessidade de assegurar a privacidade e a proteção de dados pessoais, 

conforme regulamentado na Lei 13.709/2018 (LGPD); 

 
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 
11.1. Existem contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade da demanda? 

(x) Não. A execução do objeto não tem interdependência com a locação temporária de imóvel 

que possa abrigar os servidores e magistrados, com seus respectivos postos de trabalho, tendo em 

vista que o Fórum já funciona numa edificação locada. 

( ) Sim.  

 
12. ANÁLISE DE RISCOS 

 
12.1. Análise de riscos nas etapas de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e 

Gestão do Contrato, objeto: Contratação de empresa especializada na prestação se serviço de 

manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais, mão de obra, 

na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, para os imóveis identificados na 

Planilha de Relação de Unidades, em anexo. 

 

12.2. O Mapa de Riscos segue em anexo. 

 
13. VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

 
13.1. A Equipe de técnicos da Gerência de Engenharia e Arquitetura declara expressamente a 

viabilidade técnica, econômica e ambiental da contratação dos Serviços de manutenção predial 

(preventiva e corretiva), a partir dos parâmetros, requisitos e diretrizes apontados neste Estudo 

Técnico Preliminar e dos anexos produzidos por esta Gerência de Engenharia e Arquitetura. 
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14. DA DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 
14.1. A Equipe de Planejamento declara expressamente a viabilidade técnica, econômica e 

ambiental da contratação dos serviços de adequação dos poços dos elevadores do edifício Anexo 

Administrativo Des. Archimedes Souto Maior, em João Pessoa/PB, a partir dos parâmetros, 

requisitos e diretrizes apontados neste Estudo Técnico Preliminar e dos anexos produzidos pela 

empresa contratada R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ nº 15.805.801/0001-00 

 

15. DO SETOR INTERESSADO E DOS RESPONSÁVEIS PELO PLANEJAMENTO 

 
15.1. Gerência de Engenharia e Arquitetura do TJPB. 

 

João Pessoa (PB), 04 de outubro de 2023. 

 

 
 

Arq. Marieta Dantas Tavares de Melo 
Gerente de Engenharia e Arquitetura 

 
 
 
 

Eng. Vitório Trocoli Filho 
Supervisor da GEENG 

 
 
 
 

Eng. José Clóvis Nóbrega Marinho Falcão 
Supervisor da GEENG 
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01 

Equipe inadequada. 
Seleção de equipe sem 

expertise para elaboração 
do Projeto Básico. 

  

PC 
Realizar estudo falho, incompleto 
ou impreciso, podendo ocasionar 

prejuízos na contratação. 

Muito Baixa (até 
20%) 

Médio (entre 
R$ 10.000,00 

e R$ 
100.000,00) 

0,02 
(Risco baixo) 

Escolher Equipe de 
Planejamento com 

conhecimentos suficientes 
sobre o objeto e sobre os 

procedimentos da contratação 
em todas as suas fases. 

Substituir membros da equipe de 
planejamento que não estejam tendo 

rendimento / GEENG. 

02 
Estimativa de preço 

inadequada. 
PC 

Realizar a licitação sem que haja 
interessados em participar devido 
às dificuldades de exequibilidade 

da proposta em virtude da 
estimativa de preço ser inferior ao 

preço praticado no mercado, 
causando licitação deserta. 

 
 Contratar o serviço com preço 

superior ao praticado no mercado 
causando gastos desnecessários 

aos cofres públicos. 

Muito Baixa (até 
20%) 

Médio (entre 
R$ 10.000,00 

e R$ 
100.000,00) 

0,02 
(Risco baixo) 

Elaborar detalhadamente os 
serviços a serem executados 
com memoriais de cálculos e 
planilhas de custo e formação 

de preço. 
 

Realizar pesquisa de preços 
conforme RESOLUÇÃO Nº 114, 

DE 20 DE ABRIL DE 2010 e  
Decreto nº 7.983, de 8 de 

Abril de 2013. 
 

 
Substituir membros da equipe de 

planejamento que não estejam tendo 
rendimento / GEENG.  

03 
Selecionar fornecedor 

inadequado para execução 
do Contrato. 

SF 

Contratar empresa com 
incapacidade técnica para 

execução dos serviços, conforme 
estabelecido no Projeto Básico. 

Muito Baixa (até 
20%) 

Médio (entre 
R$ 10.000,00 

e R$ 
100.000,00) 

0,02 
(Risco baixo) 

Especificar no Projeto Básico 
quais são as exigências para 
que a empresa contratada 

tenha condições de executar o 
Contrato, de forma a garantir 

uma boa prestação de 
serviços. 

Verificar, durante a análise da 
proposta, se o preço ofertado é 

exequível / GEENG. 
 

Desclassificar empresas que não 
atendam aos requisitos solicitados no 

Projeto Básico, garantindo-lhes o 
direito de defesa / GEENG. 

04 

Impugnações providas. 
Procedimentos para 
execução do Projeto 
Básico irregulares.   

SF 
Demora na conclusão do processo 

de contratação. 
Baixa (entre 
20% e 40%) 

 
 

Desvio Alto na 
Duração 

(entre 10% e 
20%) 

0,12 
(Risco médio) 

Verificar licitações similares. 
Priorizar a análise e respostas 

dos recursos e pedidos de 
impugnação. 

Verificar, durante a elaboração do 
Projeto Básico possíveis pontos de 

questionamentos ou recursos / 
Gerente da GEENG. 
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05 
Falta de recursos humanos 

com conhecimento da 
contratação. 

PC 
Pagamento por serviços incorretos 

ou não realizados. 
 

Baixa (entre 
20% e 40%) 

 

Médio (entre 
R$ 10.000,00 

e R$ 
100.000,00) 

0,06 
(Risco médio) 

Designar apenas 01 (um) 
servidor para a Fiscalização do 
Contrato, preferencialmente, 

da GEENG, considerando 
tratar-se de serviço de 

Engenharia. 
Realizar vistoria dos serviços 

in loco. 

Descrever os procedimentos para 
acompanhamento e fiscalização do 
Projeto Básico / Gerente da GEENG. 

 

06 

Falta de qualificação dos 
servidores responsáveis 

pela gestão e fiscalização 
do Contrato. 

PC 
Deixar de executar ou executar de 

forma ineficiente a gestão e 
fiscalização do Contrato. 

 
Baixa (entre 
20% e 40%) 

 
Médio (entre 
R$ 10.000,00 

e R$ 
100.000,00) 

0,06 
(Risco médio) 

Providenciar treinamento para 
os Gestores e Fiscais de 

Contrato. 

Deslocar servidores para treinamento 
/ GEENG. 

07 

Falta de recursos 
financeiros para 
cumprimento das 

obrigações contratuais. 

GC 
A empresa não receber pelos 

serviços prestados, prejudicando a 
execução do Contrato. 

Muito Baixa (até 
20%) 

Médio (entre 
R$ 10.000,00 

e R$ 
100.000,00) 

0,02 
(Risco baixo) 

Acompanhar processo de 
reserva orçamentária para as 

obrigações contratuais durante 
a vigência do Contrato. 

 

Providenciar reserva e ou 
complemento de recursos financeiros / 

DIFIN e GEORC. 

08 

Serviço não prestado 
conforme a necessidade 

do TJPB. 
Descumprimento 

contratual por parte da 
empresa. 

GC 
Prejuízos aos usuários que 

dependem da execução do objeto 
contratado. 

Muito Alta 
(acima de 80%) 

Médio (entre 
R$ 10.000,00 

e R$ 
100.000,00) 

0,18 
(Risco alto) 

Fiscalizar os serviços e 
notificar a Contratada quando 

verificada ação ou omissão 
das obrigações contratuais ou 
ausência de qualquer requisito 

legal ou contratual que 
possam afetar a regular 

prestação dos serviços, para 
imediata providencias, através 

de notificação formal à 
Contratada, multa / Gestor 

e/ou Fiscal do Contrato. 

Penalizar a Contratada, nos termos 
contratuais e legais / DIPRO. 
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09 
Serviço não realizado e 

com repercussão 
significativa para o TJPB. 

GC 
Rompimento contratual. 

 
Baixa (entre 
20% e 40%) 

Médio (entre 
R$ 10.000,00 

e R$ 
100.000,00) 

0,06 
(Risco médio) 

Observar se há reincidência 
em descumprimento de 

cláusulas contratuais, com ou 
sem penalização, que indique 

a inexecução do objeto 
contratual ou possível falência, 
dentre outros motivos para o 

rompimento contratual / 
Gestor e/ou Fiscal do 

Contrato. 
 

Comunicar-se sempre com o 
preposto da empresa para 

possíveis indagações relativas 
à execução do Contrato, a fim 
de manter a continuidade dos 
serviços contratados / Gestor 

e/ou Fiscal do Contrato. 
 

Manter Projeto Básico e seus 
anexos atualizados. 

Abertura de procedimento para nova 
contratação / GEENG. 

 
João Pessoa, 04 de outubro de 2023. 

 
 
 
 
 

 
Marieta Dantas Tavares de Melo 

Gerente da GEENG/TJPB 
 

José Clóvis Nóbrega Marinho Falcão 
Supervisor da GEENG/TJPB 

 

Vitório Trocoli Filho 
Supervisor da GEENG/TJPB 



 

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

 

MAPA DE RISCOS 
Etapas da Contratação: 
PC - Planejamento da Contratação 
SF - Seleção do Fornecedor 
GC - Gestão do Contrato 

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO ANÁLISE RESPOSTA 

Risco Evento / Causa Etapa Efeitos / Consequência Probabilidade Impacto Severidade  Tratamento / Prevenção 
Contingência / Proprietário do 

Risco 

 

 
Página 4 de 4 

 

TABELAS AUXILIARES – CRITÉRIOS/NÍVEIS DE RISCO
 

Probabilidade de ocorrência do risco Fator 
Muito Baixa (até 20%) 0,1 
Baixa (entre 20% e 40%) 0,3 
Média (entre 40% e 60%) 0,5 
Alta (entre 60% e 80%) 0,7 
Muito Alta (acima de 80%) 0,9 

 
Impacto Financeiro Fator 
Muito Baixo (impacto insignificante) 0,05 
Baixo (até R$ 10.000,00) 0,10 
Médio (entre R$ 10.000,00 e R$ 100.000,00) 0,20 
Alto (entre R$ 100.000,00 e R$ 1.000.000,00) 0,40 
Muito Alto (acima de R$ 1.000.000,00) 0,80 

 
Impacto na Duração Fator 
Desvio Insignificante da Duração 0,05 
Desvio Baixo da Duração (< 5%) 0,10 
Desvio Moderado na Duração (entre 5% e 10%) 0,20 
Desvio Alto na Duração (entre 10% e 20%) 0,40 
Desvio Muito Alto na Duração (>20%) 0,80 
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Relatório n° 3

Data do relatório 15/06/2023

Dia da semana Quinta-Feira

Relatório de Vistoria com Parecer - RVP Contrato 005/2023
Obra TJPB: Fórum Criminal Min. Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello Prazo contratual 50 dias
Local Av. João Machado, s/n - Centro, João Pessoa - PB, 58013-520 Prazo decorrido 45 dias
Contratada TJPB Responsável Prazo a vencer 5 dias

Horário de trabalho Horas trabalhadas

Entrada / Saída 11:25 - 12:00
00:35

Intervalo -

Condição climática Tempo Condição

Manhã  Claro Praticável

Mão de Obra (1)
Engenheiro(a)

1
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mão de Obra Indireta
(1)

Atividades (1)
RELATÓRIO DE VISTORIA COM PARECER - ITEM 01 DA OS Nº 002.16/23
O objetivo desta atividade é apresentar a atualização e/ou complementação de documentos técnicos necessários para
orçamentação da Reforma Geral da Subestação do Fórum Criminal da Capital conforme normas técnicas existentes.

Em inspeção realizada pela equipe da concessionária de energia no dia 05/06/2023, foi constatado que a entrada de
energia se encontra em desacordo com as Normativas técnicas da Energisa e da Associação Brasileira de Normas
Técnicas, como pode ser visto no anexo desse relatório.
Desse modo, foi realizado a inspeção visual e dos registros fotográficos para obtenção das informações elétricas de
entrada de energia do empreendimento com objetivo de elaborar o projeto e a planilha orçamentária de adequação da
subestação.
Atualmente, o empreendimento consta 2 transformadores de 300 kVA, operando em paralelo, onde cada saída de baixa
tensão vai direto para o Quadro Geral de Baixa Tensão. Segundo a NDU-002, unidades consumidoras com subestação
acima de 300 kVA, deverá ser instalada em subestação abrigada com disjuntor de média tensão com relé de proteção.
Como a subestação não possui disjuntor de média com relé de proteção, se faz necessário a adequação dela.
CUBÍCULO DE MEDIÇÃO
Deverá ser adequado seguindo os padrões da NDU, conforme aponta o relatório da concessionária, sendo necessário a
elaboração de uma mesa para instalação, por parte da concessionária, dos elementos de medição (TP e TC).
CUBÍCULO DE DISJUNÇÃO
Atualmente a subestação não consta relé de proteção e para proteção geral em MT deve ser através de um disjuntor
com relé secundário que possuam no mínimo as funções 50 e 51 de fase e de neutro. Por tanto, se faz necessário a
substituição do disjuntor atual e a instalação do relé de proteção.
Entretanto, para inserção do relé, é necessário a elaboração de um novo projeto elétrico para aprovação da
concessionária de energia, como também a elaboração do estudo de proteção e seletividade, conforme aponta a vistoria
apontada pelos técnicos da concessionária.
DEMAIS ITENS DA SUBESTAÇÃO
Os demais itens observados foi os aspectos de segurança e de continuidade de serviços. Foi visto, que o QGBT está com
os barramentos sem proteção de contato direto, como também, não possui diagrama unifilar para facilidade de
manutenção. Tal fato, representa inconformidade às exigências das normas técnicas brasileira NBR 5410 e NR10.

100% - Concluída

Materiais Recebidos (1)
ORDEM DE FORNECIMENO DE SERVIÇOS Nº
002.16/2023

Materiais Utilizados (0)

Galeria de Fotos (30)

Aprovado
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1. FÓRUM CRIMINAL

2. ESTACIONAMENTO

3. CÚBILO DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA

4. ENTRADA DE ACESSO A SUBESTAÇÃO E DETALHE DE ALTURA DE VIGAS
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5. TUBULAÇÃO EXISTENTE NA ENTRADA DA SUBESTAÇÃO E NO LIMITE DA
VIGA

6. VISTA INTERNA DA SUBESTAÇÃO

7. ALTURA DA VIGA EXISTENTE 8. CUBÍCULO DE MEDIÇÃO
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9. LOCAL DO QUADRO DE MEDIÇÃO DA MÉDIA TENSÃO 10. CUBÍCULO DE DISJUNÇÃO

11. DISJUNOTR DE MÉDIA TENSÃO

12. VARÃO E BUCHA DE PASSAGEM
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13. GUARDA EPI E PROJETO 14. LUVA DE MÉDIA TENSÃO

15. PROJETOS 16. CÚBICULO DE TRANSFORMAÇÃO - 2 TRANSFORMADORES DE 300 KVA
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17. CUBÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO 18. CHAVE DE ABERTURA DO TRANSFORMADOR

19. DADOS DO TRANSFORMADOR 20. BLOQUEIO DA CHAVE SECCIONADORA
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21. DISJUNTOR QGBT 22. QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

23. BARRAMENTOS DO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

24. QGBT - CIRCUITOS INTERNOS
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25. DISJUNTOR 01 450A 26. SAÍDA DAS INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO

27. VALA DE ACESSO AO QGBT 28. MALHA DE ATERRAMENTO
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______________________________________________

Francini Stelli Goldoni
COORDENADORA TÉCNICA

CREA: 170709861-1

______________________________________________

Antônio Fernando dos Santos Neto
Engenheiro Eletricista
CREA: 161818619-1
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29. PLACA PÓ QUÍMICO 30. ALTURA DOS ELETRODUTOS EXISTENTES

Anexos (1)
ANEXO - VISTORIA ENERGISA.pdf 1 MB

https://diariodeobra2.blob.core.windows.net/relatorios-anexo/608d91561e4c9e3f2600e9a2/6451483550d0413b5808cc23/648b5c1fbf371f3d45038ad2/ANEXO_VISTORIA_ENERGISA_2312.pdf
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Relatório n° 1

Data do relatório 13/06/2023

Dia da semana Terça-Feira

Relatório de Vistoria com Parecer - RVP Contrato 005/2023
Obra TJPB: Fórum Criminal Min. Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello Prazo contratual 50 dias
Local Av. João Machado, s/n - Centro, João Pessoa - PB, 58013-520 Prazo decorrido 43 dias
Contratada TJPB Responsável Prazo a vencer 7 dias

Horário de trabalho Horas trabalhadas

Entrada / Saída 11:00 - 11:50
00:50

Intervalo -

Condição climática Tempo Condição

Manhã  Claro Praticável

Tarde  Claro Praticável

Mão de Obra (1)
Engenheiro(a)

1
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mão de Obra Indireta
(1)

Equipamentos (1)
Trena a laser -

Bosch
1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Atividades (1)
Desenvolvimento de vistoria técnica com relaboração de relatário com parecer 100% - Concluída

Ocorrências (1)
Sem ocorrências.

Comentários (1)

Aprovado
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Welisson Bruno    20/06/2023 09:21

RELATÓRIO DE VISTORIA COM PARECER - RVP

FÓRUM CRIMINAL MINISTRO OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELLO
João Pessoa/PB

Objeto:
Identificação de serviços necessários para reforma e manutenção da subestação de energia elétrica do Fórum

Endereço:
Avenida João Machado, S/N, Centro, João Pessoa/PB, 58013-520

Responsável técnico pelo relatório: Engº Welisson Bruno do Nascimento
Registro no CREA: 2110160098/RN

1. SOLICITANTE E CONTRATANTE
 Requisitante: Tribunal de Justiça da Paraíba – Gerência de Engenharia e Arquitetura.
 Ordem de Fornecimento de Serviços Nº: 002.16/2023.
 Processo Administrativo Nº: 2022141686.

2. OBJETO DA VISTORIA
Trata-se do imóvel onde atualmente é posto o Fórum Criminal Ministro Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello, situado no centro da cidade de João Pessoa/PB, com ênfase na
área da subestação de energia elétrica do prédio, situada no andar Subsolo, e suas adjacências.

3. OBJETIVO
Coletar informações do local acerca das condições para realização de serviços no âmbito da engenharia civil, a fim de atender as demandas relacionadas a reforma geral da
subestação.

4. CONDIÇÕES GERAIS
O trabalho trata de uma vistoria de cunho avaliatório. Consiste, através de visita ao local, na verificação de aspectos físicos e funcionais dos componentes construtivos.
Ressalta-se este parecer se baseia na inspeção visual realizada durante a vistoria e não inclui análises aprofundadas

5. INFORMAÇÕES DO OBJETO
5.1. Proprietário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba – TJPB.
5.2. Data de realização da vistoria
13 de junho de 2023.
5.3. Endereço
Avenida João Machado, S/N, Centro, João Pessoa/PB, 58013-520.
5.4. Situação / localização do imóvel
O imóvel periciado está situado dentro do centro urbano da cidade de João Pessoa, com acesso por via asfaltada. O entorno apresenta urbanização acentuada.

6. METODOLOGIA
A presente vistoria segue os procedimentos abaixo listados:
1. Inspeção visual: O vistoriador visita o edifício e realiza uma inspeção visual abrangente, observando os elementos estruturais, instalações elétricas, hidráulicas, sistemas de
aquecimento e resfriamento, revestimentos, entre outros. Durante a inspeção, o vistoriador busca identificar problemas, defeitos, desgastes, danos ou condições não
conformes.
2. Registro fotográfico: As fotografias servem como evidências visuais e podem ser usadas posteriormente no relatório.
3. Análise e avaliação: Com base na inspeção visual, o vistoriador analisa e avalia as condições encontradas.
4. Elaboração e apresentação do relatório: O relatório de vistoria é preparado com base nas observações, análises e recomendações feitas durante a inspeção. Este deve ser
claro e objetivo.

7. RELATO E DESENVOLVIMENTO
7.1. Avaliação do estado de conservação do ambiente
A subestação em geral se apresenta em bom estado de conservação. Não se identifica problemas estruturais visíveis.

7.2. Aferição dos componentes construtivos do ambiente vistoriado
a) Piso: Piso cimentado, pintado. Bom estado de conservação.
b) Paredes: Paredes rebocadas e pintadas com tinta branca. Bom estado de conservação.
c) Teto: Lajes treliçada pré-moldada, pintada em tinta branca, sem forro. Em geral, bom estado de conservação.
d) Instalações Hidráulicas: Não se aplica.
e) Instalações Elétricas: Apresentam-se em pleno funcionamento.
f) Portas e Janelas: Portão de acesso em tela metálica perfurada, pintura a tinta óleo, sem defeitos aparentes. Não há janelas no ambiente.
g) Ventilação: Ambiente confinado, a ventilação se dá por elementos vazados de concreto fixados na parede, bem como pelo portão de acesso, que é completamente vazado.
h) Iluminação: A iluminação é feita por 3 luminárias duplas com lâmpadas tubulares, em pleno funcionamento.
i) Instalações especiais: Não há ar-condicionado, ou quaisquer equipamentos que não são inerentes aos componentes elétricos da subestação.
j) Cobertura: Ambiente interno, não há cobertura.
k) Área Vegetada: Não se aplica.
l) Acesso: A subestação está locada no pavimento subsolo, o acesso se dá por escada ou por elevador.
m) Infiltrações e presença de umidade: Mostra-se apenas um ponto de infiltração vindo do pavimento superior, aparentemente já resolvido.
n) Dispositivo de segurança contra incêndio: Há 1 unidade de extintor portátil na área externa a subestação, próxima ao portão de acesso.

8. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
O relatório fotográfico realizado segue em anexo.

9. CONCLUSÃO
9.1. Subsídios esclarecedores
• Foi emitida uma notificação da concessionaria de energia elétrica solicitando adequações na subestação, mas se restringe apenas aos componentes elétricos.

9.2. Parecer
Com base na vistoria realizada, verificou-se que o local apresenta boas condições gerais. Não foram identificados problemas estruturais significativos, danos graves ou riscos
iminentes à segurança dos ocupantes.
As observações foram feitas no contexto da engenharia civil, sem avaliar aspectos referentes a outras disciplinas.
Diante do exposto, conclui-se que não há impedimentos tecnológicos para a realização de intervenções em caráter de reforma ou manutenção.

João Pessoa/PB, 14 de junho de 202.



Relatório 13/06/2023 n° 1

3 / 10

Materiais Recebidos (1)
ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº
002.16/2023

Materiais Utilizados (0)

Galeria de Fotos (30)

Foto 1(Fachada Frontal do prédio)

Foto 2(Acesso a subestação pelo subsolo)

Foto 3(Via de acesso a subestação pelo subsolo) Foto 4(Via de acesso a subestação pelo subsolo)
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Foto 5(Via de acesso a subestação pelo subsolo)

Foto 6(Via de acesso a subestação pelo subsolo)

Foto 7(Vista do portão de acesso a subestação)

Foto 8(Vista do portão de acesso a subestação)
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Foto 9(Vista do portão de acesso a subestação)

Foto 10(Vista do portão de acesso ao depósito na lateral da subestação)

Foto 11(Vista interna da subestação)

Foto 12(Vista interna da subestação)
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Foto 13(Vista interna da subestação) Foto 14(Vista interna da subestação)

Foto 15(Vista interna da subestação) Foto 16(Vista interna da subestação - ponto de infiltração no teto)
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Foto 17(Vista interna da subestação - fissura no piso cimentado) Foto 18(Vista interna da subestação)

Foto 19(Vista interna da subestação)

Foto 20(Vista interna da subestação)
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Foto 21(Vista interna da subestação)

Foto 22(Vista interna da subestação)

Foto 23(Vista interna da subestação)

Foto 24(Vista interna da subestação)



Relatório 13/06/2023 n° 1

9 / 10

Foto 25(Vista interna da subestação) Foto 26(Vista interna da subestação)

Foto 27(Vista interna da subestação) Foto 28(Vista interna da subestação)
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______________________________________________

Francini Stelli Goldoni
COORDENADORA TÉCNICA

CREA: 170709861-1

______________________________________________

Welisson Bruno do Nascimento
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 211016009-8
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Foto 29(Vista interna da subestação) Foto 30(Vista interna da subestação)



SEM BDI COM BDI

1 9.509,16 10,30

1.1 SINAPI 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 169,55 208,66 4.173,20 4,52

1.2 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 22,67 27,89 2.231,20 2,42

1.3
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
SL.SERP.002 TAXA PARA REGISTRO DE ART DE EXECUÇÃO UN 1,00 254,59 313,32 313,32 0,34

1.4 SINAPI 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 6,00 378,03 465,24 2.791,44 3,02

2 938,89 1,02

2.1 SINAPI
COMP-

69598492

REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
UN 6,00 0,41 0,50 3,00 0,00

2.2 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 3,00 1,08 1,32 3,96 0,00

2.3
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

35764950

REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO A ÓLEO COM RELÉ 

ELETROMECÂNICO DE PROTEÇÃO PRIMÁRIA, SEM 

REAPROVEITAMENTO.

UN 1,00 83,72 103,03 103,03 0,11

2.4 SEINFRA C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO M2 4,80 8,31 10,22 49,05 0,05

2.5
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

20554363

RETIRADA DE VERGALHÃO (BARRAMENTO), SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M 15,00 42,25 51,99 779,85 0,84

3 73.810,32 79,97

3.1 SINAPI 79463 PINTURA A OLEO, 1 DEMAO M2 66,67 16,00 19,69 1.312,73 1,42

3.2
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

34867644
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CADEADO DE BLOQUEIO UN 6,00 55,83 68,70 412,20 0,45

3.3
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

97432873

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TRAVA DE BLOQUEIO DE 

PAINEL ELÉTRICO
UN 6,00 60,83 74,86 449,16 0,49

3.4
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

06040858
PLACA EM ACRÍLICO “QGBT” (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) UN 1,00 13,83 17,02 17,02 0,02

3.5 ORSE S12471
TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA 

ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)
UN 3,00 88,41 108,80 326,40 0,35

3.6 SEINFRA C0519 CABO COBRE NU 25MM2 M 3,00 25,75 31,69 95,07 0,10

3.7 SEINFRA C0521 CABO COBRE NU 50MM2 M 13,00 48,84 60,10 781,30 0,85

3.8 ORSE S07922
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE  25 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 3,93 4,83 9,66 0,01

3.9 ORSE S07923
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE  50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00 6,49 7,98 63,84 0,07

3.10
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

90863395

CHAPA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE 2000MMX1000MM 

(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)
UN 2,00 881,76 1.085,18 2.170,36 2,35

3.11 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 10,92 13,43 13,43 0,01

3.12 SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 13,85 17,04 17,04 0,02

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$
PESO (%)FONTE

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 600 KVA



3.13 SEINFRA C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A UN 1,00 127,86 157,35 157,35 0,17

3.14
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INEL-81863693

TAPETE ISOLANTE PARA 17 KV 1000MM X 1000MM - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN 3,00 481,86 593,02 1.779,06 1,93

3.15 SEINFRA C4774 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800A/600V UN 1,00 3.661,38 4.506,06 4.506,06 4,88

3.16
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

43111371

DISJUNTOR TRIPOLAR 450A TIPO CAIXA MOLDADA 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 1,00 1.928,01 2.372,80 2.372,80 2,57

3.17
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

63446647

DISJUNTOR TRIPOLAR 250A TIPO CAIXA MOLDADA 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 1,00 1.428,01 1.757,45 1.757,45 1,90

3.18
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

12178044

DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO DO TIPO “ON BOARD” A VÁCUO 

17,5KV 630A MOTORIZADO 220VCA BA+BF+CA, MUNIDO DE RELÉ 

DE PROTEÇÃO URPE 7104 72-250V COM CAIXA DE COMANDO, 

ESTRUTURA DE AÇO COM RODAS E RELÉ DE DISPARO 

CAPACITIVO 680UF-400VCC 1 SAÍDA, COM 03 

TRANSFORMADORES DE CORRENTE 250/5 10B100, NOBREAK 

SENOIDAL 700VA COM SAÍDA 220V (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO)

UN 1,00 39.725,40 48.890,04 48.890,04 52,97

3.19
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

40884552

TP (TRANSFORMADOR DE POTENCIAL) 1KVA, 13,8KV/220V/110V 

COM BASE FUSÍVEL E FUSÍVEL HH DESTINADO A ALIMENTAÇÃO 

AUXILIAR DO RELÉ DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA E MOTORIZAÇÃO 

INTERNA DO DISJUNTOR (ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 1,00 4.008,44 4.933,18 4.933,18 5,34

3.20
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INEL-89400265 SUPORTE DE PAREDE PARA TP - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 1,00 147,25 181,22 181,22 0,20

3.21
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

22247950

ABRAÇADEIRA DE NYLON 150X4,5MM (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO)
UN 50,00 0,38 0,46 23,00 0,02

3.22 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 8,25 10,15 60,90 0,07

3.23
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INEL-44329850

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 

TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO

UN 4,00 10,25 12,61 50,44 0,05

3.24 SINAPI 91914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 13,90 17,10 34,20 0,04

3.25 SINAPI 91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 8,95 11,01 44,04 0,05

3.26 ORSE S08466 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V M 4,00 8,45 10,39 41,56 0,05

3.27
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

93636159

LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, 32W, LUZ BRANCA SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 3,00 74,69 91,92 275,76 0,30

3.28
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

52225091

CONECTOR KS PARA ATERRAMENTO – 25MM² (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO)
UN 1,00 11,56 14,22 14,22 0,02

3.29
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COM-

75873036

GRADE EM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, 

CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/2 ", E = 3/16 ", INCLUSIVE 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) E 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE 

SINTÉTICO PARA CUBÍCULO DO DISJUNTOR. (FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO)

M2 4,80 511,37 629,34 3.020,83 3,27

4 5.042,93 5,46

4.1 ORSE S12878
VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 3/8" PARA 

BARRAMENTO
KG 9,45 242,02 297,85 2.814,68 3,05

BARRAMENTO DE MÉDIA TENSÃO DO CUBÍCULO DO DISJUNTOR



4.2
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INEL-91460382

TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO PARA BARRAMENTO 3/8" - 

ANGULAR 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00 57,81 71,14 569,12 0,62

4.3
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INEL-11386530

TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO PARA VERGALHÃO 3/8" - 

CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 10,00 52,21 64,25 642,50 0,70

4.4
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INEL-68193681

TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO P/ VERG. 3/8" - UNIÃO RETO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 9,00 66,11 81,36 732,24 0,79

4.5
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INEL-88453804

TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO PARA BARRAMENTO 3/8" - 

DERIVAÇÃO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 107,21 131,94 263,88 0,29

4.6 SINAPI 100762

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 0,40 41,67 51,28 20,51 0,02

5 1.619,90 1,76

5.1
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COM-

14925801
TESTE DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DO DISJUNTOR UN 1,00 390,86 481,03 481,03 0,52

5.2
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

69038161
TESTE DE RESISTÊNCIA DE CONTATO DO DISJUNTOR UN 1,00 195,43 240,51 240,51 0,26

5.3
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

67451286
TESTE DE CALIBRAÇÃO DO RELÉ DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA UN 1,00 390,86 481,03 481,03 0,52

5.4
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

88520413
EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ENSAIO UN 1,00 339,10 417,33 417,33 0,45

6 1.379,38 1,49

6.1
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

09275225
TESTE DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DO TP UN 1,00 390,86 481,03 481,03 0,52

6.2
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

98879497
TESTE DE RESISTÊNCIA DE ENROLAMENTO DO TP UN 1,00 195,43 240,51 240,51 0,26

6.3
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

70640863
TESTE DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO TP UN 1,00 195,43 240,51 240,51 0,26

6.4
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

88520413
EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ENSAIO UN 1,00 339,10 417,33 417,33 0,45

R$ 75.000,23

R$ 17.300,35

R$ 92.300,58

______________________________

Afonso José de Sousa Júnior

 CREA: 161518104-0

ENSAIOS DO TP DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR BDI TOTAL:

VALOR TOTAL:

ENSAIOS DE COMISSIONAMENTO DO DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO
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2436

Assinado de forma 
digital por AFONSO 
JOSE DE SOUSA 
JUNIOR:09052112436 
Dados: 2023.10.04 
11:53:01 -03'00'



FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 0,71 0,71

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01

1,87

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00034783 ENGENHEIRO ELETRICISTA SINAPI H 1,00000000 161,89 161,89

161,89

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

95407 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO

ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

HORISTA

SINAPI H 1,00000000 5,79 5,79

5,79

80,43

89,12

39,11

208,66

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 1,17 1,17

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14

00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 0,11 0,11

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01

2,43

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 19,80 19,80

19,80

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO

GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI H 1,00000000 0,44 0,44

0,44

11,90

10,77

5,22

27,89

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-338740 TAXA PARA REGISTRO DE ART DE EXECUÇÃO PARA

OBRAS (ACIMA DE R$15.000,00)

Composições UN 1,00000000 254,59 254,59

254,59

254,59

0,00

1.1. 91677 - ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

1.2. 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

VALOR ENCARGOS:

1.3. SL.SERP.002 - TAXA PARA REGISTRO DE ART DE EXECUÇÃO (UN)

Taxas

TOTAL Taxas:

VALOR SEM ENCARGOS:



58,73

313,32

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X

1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

SINAPI M2 1,00000000 250,00 250,00

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 4,00000000 14,16 56,64

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X

10)

SINAPI KG 0,11000000 22,38 2,46

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO -  BRUTA

SINAPI M 1,00000000 5,71 5,71

314,81

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 22,94 22,94

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 18,25 36,50

59,44

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 0,01000000 378,40 3,78

3,78

352,80

25,23

87,21

465,24

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 23,61 0,23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 18,25 0,18

0,41

0,23

0,18

0,09

0,50

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01830000 23,61 0,43

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03590000 18,25 0,65

1,08

0,62

0,46

0,24

1,32

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 23,61 47,22

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 18,25 36,50

83,72

48,26

35,46

19,31

103,03

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

1.4. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Serviço

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

2.2. 97665 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

2.1. COMP-69598492 - REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

2.3. COMP-35764950 - REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO A ÓLEO COM RELÉ ELETROMECÂNICO DE PROTEÇÃO 

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

2.4. C3040 - RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:



88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 23,31 4,66

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 18,25 3,65

8,31

4,79

3,52

1,91

10,22

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 18,64 18,64

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 23,61 23,61

42,25

24,40

17,85

9,74

51,99

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,05000000 20,09 1,00

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO

120, COR VERMELHA

SINAPI UN 0,25000000 1,01 0,25

00043776 TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS SINAPI L 0,09000000 22,45 2,02

3,27

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 24,22 7,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 18,25 5,47

12,73

10,81

5,19

3,69

19,69

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-895313 CADEADO DE BLOQUEIO Composições UN 1,00000000 54,90 54,90

54,90

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,05000000 18,64 0,93

0,93

55,45

0,38

12,87

68,70

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-803649 TRAVA DE BLOQUEIO DE PEINEL ELÉTRICO Composições UN 1,00000000 59,90 59,90

59,90

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,05000000 18,64 0,93

0,93

60,45

0,38

14,03

74,86

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.1. 79463 - PINTURA A OLEO, 1 DEMAO (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

2.5. COMP-20554363 - RETIRADA DE VERGALHÃO (BARRAMENTO), SEM REAPROVEITAMENTO. (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.2. COMP-34867644 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CADEADO DE BLOQUEIO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.3. COMP-97432873 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TRAVA DE BLOQUEIO DE PAINEL ELÉTRICO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

3.4. COMP-06040858 - PLACA EM ACRÍLICO “QGBT” (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (UN)



FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-265752 Placa em acrílico “QGBT” Composições UN 1,00000000 12,90 12,90

12,90

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,05000000 18,64 0,93

0,93

13,45

0,38

3,19

17,02

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I13301 Tampa de encaixe 100 X3000mm, galvanizada à fogo, para

eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)

ORSE un 1,00000000 80,04 80,04

80,04

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 23,61 4,72

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 18,25 3,65

8,37

84,86

3,55

20,39

108,80

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I0338 CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA M 1,02000000 18,22 18,58

18,58

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,17000000 18,64 3,16

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 23,61 4,01

7,17

22,72

3,03

5,94

31,69

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I0461 CABO COBRE NU  50MM2 SEINFRA M 1,02000000 35,06 35,76

35,76

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,31000000 18,64 5,77

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31000000 23,61 7,31

13,08

43,32

5,52

11,26

60,10

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I01576S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25

mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8

ORSE un 1,00000000 2,64 2,64

2,64

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 23,61 1,18

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.5. S12471 - TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.6. C0519 - CABO COBRE NU 25MM2 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.7. C0521 - CABO COBRE NU 50MM2 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

3.8. S07922 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE  25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



1,18

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I07880 Alicate de compressão para terminais de compressão de

cabos com seção até 120mm2

ORSE h 0,04300000 2,67 0,11

0,11

3,41

0,52

0,90

4,83

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I01578S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50

mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8

ORSE un 1,00000000 5,17 5,17

5,17

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 23,61 1,18

1,18

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I07880 Alicate de compressão para terminais de compressão de

cabos com seção até 120mm2

ORSE h 0,05600000 2,67 0,14

0,14

5,97

0,52

1,49

7,98

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-003048 CHAPA DE ACRÍLICO 6MM TRANSPARENTE

2000MMX1000MM

Composições UN 1,00000000 879,90 879,90

879,90

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10000000 18,64 1,86

1,86

881,00

0,76

203,42

1.085,18

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A SINAPI UN 1,00000000 8,41 8,41

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO

PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA

PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 1,00000000 1,03 1,03

9,44

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,03520000 18,64 0,65

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 23,61 0,83

1,48

10,29

0,63

2,51

13,43

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

TOTAL Mão de Obra com 

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.9. S07923 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE  50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

3.10. COMP-90863395 - CHAPA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE 2000MMX1000MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.11. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.12. 93657 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:



00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A SINAPI UN 1,00000000 8,41 8,41

00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO

PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA

PARAFUSO DE FIXACAO M6

SINAPI UN 1,00000000 1,60 1,60

10,01

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,09110000 18,64 1,69

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09110000 23,61 2,15

3,84

12,22

1,63

3,19

17,04

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I1016 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A SEINFRA UN 1,00000000 89,85 89,85

89,85

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,90000000 18,64 16,77

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 23,61 21,24

38,01

111,80

16,06

29,49

157,35

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-962956 TAPETE ISOLANTE PARA 17 KV 1000MM X 1000MM Composições UN 1,00000000 480,00 480,00

480,00

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10000000 18,64 1,86

1,86

481,10

0,76

111,16

593,02

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I9075 DISJUNTOR TRIPOLAR 800A SEINFRA UN 1,00000000 3.623,37 3.623,37

3.623,37

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,90000000 18,64 16,77

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 23,61 21,24

38,01

3.645,32

16,06

844,68

4.506,06

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-487256 DISJUNTOR TRIPOLAR 450A TIPO CAIXA MOLDADA Composições UN 1,00000000 1.890,00 1.890,00

1.890,00

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

3.13. C1117 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.14. INEL-81863693 - TAPETE ISOLANTE PARA 17 KV 1000MM X 1000MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.15. C4774 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800A/600V (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.16. COMP-43111371 - DISJUNTOR TRIPOLAR 450A TIPO CAIXA MOLDADA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:



88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,90000000 18,64 16,77

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 23,61 21,24

38,01

1.911,95

16,06

444,79

2.372,80

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-990647 DISJUNTOR TRIPOLAR 250A TIPO CAIXA MOLDADA Composições UN 1,00000000 1.390,00 1.390,00

1.390,00

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,90000000 18,64 16,77

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 23,61 21,24

38,01

1.411,95

16,06

329,44

1.757,45

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-082825 DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO DO TIPO “ON BOARD” A

VÁCUO 17,5KV 630A MOTORIZADO 220VCA BA+BF+CA

Composições UN 1,00000000 23.650,00 23.650,00

INS-694351 ESTRUTURA AUTOPORTANTE PARA INTERLIGAÇÃO

ONBOARD, CAIXA RELÉ E ACESSÓRIOS

Composições UN 1,00000000 2.650,00 2.650,00

INS-595880 NOBREAK SENOIDAL 700VA COM SAÍDA 220V Composições UN 1,00000000 885,00 885,00

INS-437006 RELÉ DE PROTEÇÃO URPE 7104 72-250V COM CAIXA

DE COMANDO

Composições UN 1,00000000 7.165,00 7.165,00

INS-789203 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 250/5 10B100 Composições UN 3,00000000 1.707,30 5.121,90

39.471,90

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 6,00000000 18,64 111,84

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 23,61 141,66

253,50

39.618,30

107,10

9.164,64

48.890,04

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-530573 TP (TRANSFORMADOR DE POTENCIAL) 1KVA,

13,8KV/220V/110V COM BASE FUSÍVEL E FUSÍVEL HH

DESTINADO A ALIMENTAÇÃO AUXILIAR DO RELÉ DE

PROTEÇÃO SECUNDÁRIA E MOTORIZAÇÃO INTERNA

DO DISJUNTOR

Composições UN 1,00000000 3.983,10 3.983,10

3.983,10

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,60000000 18,64 11,18

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 23,61 14,16

25,34

3.997,73

10,71

924,74

4.933,18

TOTAL Mão de Obra com 

3.17. COMP-63446647 - DISJUNTOR TRIPOLAR 250A TIPO CAIXA MOLDADA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.18. COMP-12178044 - DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO DO TIPO “ON BOARD” A VÁCUO 17,5KV 630A MOTORIZADO 220VCA 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.19. COMP-40884552 - TP (TRANSFORMADOR DE POTENCIAL) 1KVA, 13,8KV/220V/110V COM BASE FUSÍVEL E FUSÍVEL HH 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.20. INEL-89400265 - SUPORTE DE PAREDE PARA TP - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:



FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-

39123764

SUPORTE DE PAREDE PARA TP Composições UN 1,00000000 105,00 105,00

105,00

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 18,64 18,64

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 23,61 23,61

42,25

129,40

17,85

33,97

181,22

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-188337 ABRAÇADEIRA DE NYLON 150X4,5MM Composições UN 1,00000000 0,20 0,20

0,20

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01000000 18,64 0,18

0,18

0,31

0,07

0,08

0,46

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR

AMARELA, DE 25 MM

SINAPI M 1,01700000 2,56 2,60

2,60

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13400000 18,64 2,49

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 23,61 3,16

5,65

5,86

2,39

1,90

10,15

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00039128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE

FIXACAO

SINAPI UN 1,00000000 1,81 1,81

1,81

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,20000000 18,64 3,72

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 23,61 4,72

8,44

6,68

3,57

2,36

12,61

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,

DE 3/4", PARA ELETRODUTO

SINAPI UN 1,00000000 1,45 1,45

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

3.21. COMP-22247950 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 150X4,5MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.22. 91854 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.23. INEL-44329850 - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO - 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.24. 91914 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 

Material

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:



1,45

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,29500000 18,64 5,49

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 23,61 6,96

12,45

8,64

5,26

3,20

17,10

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA

ELETRODUTO

SINAPI UN 1,00000000 0,63 0,63

0,63

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,19700000 18,64 3,67

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19700000 23,61 4,65

8,32

5,43

3,52

2,06

11,01

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I03803 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v ORSE m 1,02000000 3,37 3,43

3,43

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 23,61 2,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 18,25 2,19

5,02

6,32

2,13

1,94

10,39

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-316403 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, 32W, LUZ BRANCA

SEM REATOR

Composições UN 1,00000000 57,90 57,90

57,90

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,22310000 18,64 4,15

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53550000 23,61 12,64

16,79

67,51

7,18

17,23

91,92

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-646612 CONECTOR KS PARA ATERRAMENTO – 25MM² Composições UN 1,00000000 9,70 9,70

9,70

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10000000 18,64 1,86

1,86

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

3.25. 91884 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.26. S08466 - CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.27. COMP-93636159 - LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, 32W, LUZ BRANCA SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.28. COMP-52225091 - CONECTOR KS PARA ATERRAMENTO – 25MM² (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:



10,80

0,76

2,66

14,22

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000591 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/2 ", E = 3/16 " SINAPI KG 1,83330000 31,31 57,40

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL

A 2,50 MM

SINAPI KG 0,00350000 36,25 0,12

00010933 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /

LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10

CM, H = 2 M

SINAPI M2 1,02030000 23,61 24,08

81,60

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 6,50000000 18,85 122,52

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,80000000 23,12 180,33

302,85

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

100762 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO

(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).

AF_01/2020

SINAPI M2 2,50000000 41,67 104,17

100720 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO

ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

SINAPI M2 2,50000000 9,10 22,75

126,92

344,79

166,58

117,97

629,34

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I06534 Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8" ORSE kg 1,00000000 204,00 204,00

204,00

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,17000000 23,61 27,62

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57000000 18,25 10,40

38,02

225,76

16,26

55,83

297,85

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-

12094941

TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO P/ VERG. 3/8" -

ANGULAR 90º

Composições UN 1,00000000 53,59 53,59

53,59

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10000000 18,64 1,86

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 23,61 2,36

4,22

56,02

1,79

13,33

71,14

3.29. COM-75873036 - GRADE EM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

4.1. S12878 - VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 3/8" PARA BARRAMENTO (KG)

Material

TOTAL Material:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

4.2. INEL-91460382 - TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO PARA BARRAMENTO 3/8" - ANGULAR 90º - FORNECIMENTO E 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):



FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-

01706783

TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO P/ VERG. 3/8" -

CENTRAL RETO

Composições UN 1,00000000 47,99 47,99

47,99

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10000000 18,64 1,86

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 23,61 2,36

4,22

50,42

1,79

12,04

64,25

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-

19480447

TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO PARA

BARRAMENTO 3/8" - UNIÃO RETO

Composições UN 1,00000000 61,89 61,89

61,89

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10000000 18,64 1,86

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 23,61 2,36

4,22

64,32

1,79

15,25

81,36

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-

71568905

TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO P/ VERG 3/8" -

DERIVAÇÃO T

Composições UN 1,00000000 102,99 102,99

102,99

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10000000 18,64 1,86

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 23,61 2,36

4,22

105,42

1,79

24,73

131,94

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02550000 20,09 0,51

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,25490000 32,69 8,33

8,84

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35590000 24,22 32,83

32,83

28,33

13,34

9,61

51,28

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 25,88 51,76

4.3. INEL-11386530 - TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO PARA VERGALHÃO 3/8" - CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Material

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

4.4. INEL-68193681 - TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO P/ VERG. 3/8" - UNIÃO RETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

4.5. INEL-88453804 - TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO PARA BARRAMENTO 3/8" - DERIVAÇÃO T - FORNECIMENTO E 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

4.6. 100762 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

5.1. COM-14925801 - TESTE DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DO DISJUNTOR (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):



91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 169,55 339,10

390,86

189,72

201,14

90,17

481,03

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 25,88 25,88

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 169,55 169,55

195,43

94,86

100,57

45,08

240,51

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 25,88 51,76

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 169,55 339,10

390,86

189,72

201,14

90,17

481,03

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 169,55 339,10

339,10

160,86

178,24

78,23

417,33

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 25,88 51,76

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 169,55 339,10

390,86

189,72

201,14

90,17

481,03

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 25,88 25,88

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 169,55 169,55

195,43

94,86

100,57

45,08

240,51

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

5.2. COMP-69038161 - TESTE DE RESISTÊNCIA DE CONTATO DO DISJUNTOR (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

6.1. COMP-09275225 - TESTE DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DO TP (UN)

5.4. COMP-88520413 - EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ENSAIO (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

5.3. COMP-67451286 - TESTE DE CALIBRAÇÃO DO RELÉ DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

6.2. COMP-98879497 - TESTE DE RESISTÊNCIA DE ENROLAMENTO DO TP (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:



FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 25,88 25,88

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 169,55 169,55

195,43

94,86

100,57

45,08

240,51

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 169,55 339,10

339,10

160,86

178,24

78,23

417,33

______________________________

Afonso José de Sousa Júnior

 CREA: 161518104-0

6.3. COMP-70640863 - TESTE DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO TP (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

6.4. COMP-88520413 - EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ENSAIO (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

AFONSO JOSE DE 
SOUSA 
JUNIOR:0905211
2436

Assinado de forma digital 
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Composição de BDI

Sem Desoneração
Alíquota

1º Quartil Médio 3º Quartil Adotada (%)

AC = Administração Central; 3,00% 4,00% 5,50% 4,00%

S + G = Seguros + Garantia; 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%

R = Riscos; 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%

DF = Despesas Financeiras; 0,59% 1,23% 1,39% 1,39%

L = Lucro; 6,16% 7,40% 8,96% 7,40%

Faixa de referência constante no Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

ISS Bruto % 5,00% % Incidência M.O. 50,00% ISS 2,50%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) PIS 0,65%

COFINS 3,00%

I = Impostos. 6,150%

BDI CALCULADO SEM DESONERAÇÃO = 23,07%

Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015 CPRB 0,00%

I = Impostos. 6,15%

BDI CALCULADO SEM DESONERAÇÃO BDI = 23,07%

Construção de Edifícios

Itens
Intervalo de admissibilidade

______________________________

Afonso José de Sousa Júnior
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

PARAÍBA VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %

GRUPO A

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,02% Não incide 18,02% Não incide

B2 Feriados 4,31% Não incide 4,31% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%

B4 13º Salário 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,02% Não incide 2,02% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 9,64% 7,33% 9,64% 7,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 46,76% 17,04% 46,76% 17,04%

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,53% 3,45% 4,53% 3,45%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 4,24% 3,23% 4,24% 3,23%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,99% 2,28% 2,99% 2,28%

C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%

C Total 12,25% 9,33% 12,25% 9,33%

GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,86% 2,86% 17,21% 6,27%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado

0,38% 0,29% 0,40% 0,31%

D  Total 8,24% 3,15% 17,61% 6,58%

TOTAL(A+B+C+D) 84,05% 46,32% 113,42% 69,75%

______________________________

Afonso José de Sousa Júnior
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

20,00% 10,00% 20,00% 50,00%

1.901,83 950,92 1.901,83 4.754,58

10,00% 20,00% 70,00%

93,89 187,78 657,22

20,00% 10,00% 20,00% 50,00%

14.762,06 7.381,03 14.762,06 36.905,17

30,00% 70,00%

1.512,88 3.530,05

50,00% 50,00%

809,95 809,95

50,00% 50,00%

689,69 689,69

R$ 16.757,78 R$ 10.032,61 R$ 22.350,80 R$ 43.159,39

R$ 16.757,78 R$ 26.790,39 R$ 49.141,19 R$ 92.300,58

______________________________

Afonso José de Sousa Júnior

 CREA: 161518104-0

Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.509,16
100,00%

9.509,16

3
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE 

SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 600 KVA
73.810,32

100,00%

73.810,32

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 938,89
100,00%

938,89

R$ 92.300,58 R$ 92.300,58

4
BARRAMENTO DE MÉDIA TENSÃO DO 

CUBÍCULO DO DISJUNTOR
5.042,93

100,00%

5.042,93

5
ENSAIOS DE COMISSIONAMENTO DO 

DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO
1.619,90

100,00%

1.619,90

6
ENSAIOS DO TP DE ALIMENTAÇÃO 

AUXILIAR
1.379,38

100,00%

1.379,38

AFONSO JOSE DE 
SOUSA 
JUNIOR:09052112436

Assinado de forma digital por 
AFONSO JOSE DE SOUSA 
JUNIOR:09052112436 
Dados: 2023.10.04 11:49:57 
-03'00'
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Relatório n° 3

Data do relatório 15/06/2023

Dia da semana Quinta-Feira

Relatório de Vistoria com Parecer - RVP Contrato 005/2023
Obra TJPB: Fórum Criminal Min. Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello Prazo contratual 50 dias
Local Av. João Machado, s/n - Centro, João Pessoa - PB, 58013-520 Prazo decorrido 45 dias
Contratada TJPB Responsável Prazo a vencer 5 dias

Horário de trabalho Horas trabalhadas

Entrada / Saída 11:25 - 12:00
00:35

Intervalo -

Condição climática Tempo Condição

Manhã  Claro Praticável

Mão de Obra (1)
Engenheiro(a)

1
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mão de Obra Indireta
(1)

Atividades (1)
RELATÓRIO DE VISTORIA COM PARECER - ITEM 01 DA OS Nº 002.16/23
O objetivo desta atividade é apresentar a atualização e/ou complementação de documentos técnicos necessários para
orçamentação da Reforma Geral da Subestação do Fórum Criminal da Capital conforme normas técnicas existentes.

Em inspeção realizada pela equipe da concessionária de energia no dia 05/06/2023, foi constatado que a entrada de
energia se encontra em desacordo com as Normativas técnicas da Energisa e da Associação Brasileira de Normas
Técnicas, como pode ser visto no anexo desse relatório.
Desse modo, foi realizado a inspeção visual e dos registros fotográficos para obtenção das informações elétricas de
entrada de energia do empreendimento com objetivo de elaborar o projeto e a planilha orçamentária de adequação da
subestação.
Atualmente, o empreendimento consta 2 transformadores de 300 kVA, operando em paralelo, onde cada saída de baixa
tensão vai direto para o Quadro Geral de Baixa Tensão. Segundo a NDU-002, unidades consumidoras com subestação
acima de 300 kVA, deverá ser instalada em subestação abrigada com disjuntor de média tensão com relé de proteção.
Como a subestação não possui disjuntor de média com relé de proteção, se faz necessário a adequação dela.
CUBÍCULO DE MEDIÇÃO
Deverá ser adequado seguindo os padrões da NDU, conforme aponta o relatório da concessionária, sendo necessário a
elaboração de uma mesa para instalação, por parte da concessionária, dos elementos de medição (TP e TC).
CUBÍCULO DE DISJUNÇÃO
Atualmente a subestação não consta relé de proteção e para proteção geral em MT deve ser através de um disjuntor
com relé secundário que possuam no mínimo as funções 50 e 51 de fase e de neutro. Por tanto, se faz necessário a
substituição do disjuntor atual e a instalação do relé de proteção.
Entretanto, para inserção do relé, é necessário a elaboração de um novo projeto elétrico para aprovação da
concessionária de energia, como também a elaboração do estudo de proteção e seletividade, conforme aponta a vistoria
apontada pelos técnicos da concessionária.
DEMAIS ITENS DA SUBESTAÇÃO
Os demais itens observados foi os aspectos de segurança e de continuidade de serviços. Foi visto, que o QGBT está com
os barramentos sem proteção de contato direto, como também, não possui diagrama unifilar para facilidade de
manutenção. Tal fato, representa inconformidade às exigências das normas técnicas brasileira NBR 5410 e NR10.

100% - Concluída

Materiais Recebidos (1)
ORDEM DE FORNECIMENO DE SERVIÇOS Nº
002.16/2023

Materiais Utilizados (0)

Galeria de Fotos (30)

Aprovado
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1. FÓRUM CRIMINAL

2. ESTACIONAMENTO

3. CÚBILO DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA

4. ENTRADA DE ACESSO A SUBESTAÇÃO E DETALHE DE ALTURA DE VIGAS
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5. TUBULAÇÃO EXISTENTE NA ENTRADA DA SUBESTAÇÃO E NO LIMITE DA
VIGA

6. VISTA INTERNA DA SUBESTAÇÃO

7. ALTURA DA VIGA EXISTENTE 8. CUBÍCULO DE MEDIÇÃO
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9. LOCAL DO QUADRO DE MEDIÇÃO DA MÉDIA TENSÃO 10. CUBÍCULO DE DISJUNÇÃO

11. DISJUNOTR DE MÉDIA TENSÃO

12. VARÃO E BUCHA DE PASSAGEM
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13. GUARDA EPI E PROJETO 14. LUVA DE MÉDIA TENSÃO

15. PROJETOS 16. CÚBICULO DE TRANSFORMAÇÃO - 2 TRANSFORMADORES DE 300 KVA
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17. CUBÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO 18. CHAVE DE ABERTURA DO TRANSFORMADOR

19. DADOS DO TRANSFORMADOR 20. BLOQUEIO DA CHAVE SECCIONADORA
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21. DISJUNTOR QGBT 22. QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

23. BARRAMENTOS DO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

24. QGBT - CIRCUITOS INTERNOS



Relatório 15/06/2023 n° 3

8 / 9

25. DISJUNTOR 01 450A 26. SAÍDA DAS INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO

27. VALA DE ACESSO AO QGBT 28. MALHA DE ATERRAMENTO
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COORDENADORA TÉCNICA

CREA: 170709861-1

______________________________________________

Antônio Fernando dos Santos Neto
Engenheiro Eletricista
CREA: 161818619-1
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29. PLACA PÓ QUÍMICO 30. ALTURA DOS ELETRODUTOS EXISTENTES

Anexos (1)
ANEXO - VISTORIA ENERGISA.pdf 1 MB

https://diariodeobra2.blob.core.windows.net/relatorios-anexo/608d91561e4c9e3f2600e9a2/6451483550d0413b5808cc23/648b5c1fbf371f3d45038ad2/ANEXO_VISTORIA_ENERGISA_2312.pdf
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Relatório n° 1

Data do relatório 13/06/2023

Dia da semana Terça-Feira

Relatório de Vistoria com Parecer - RVP Contrato 005/2023
Obra TJPB: Fórum Criminal Min. Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello Prazo contratual 50 dias
Local Av. João Machado, s/n - Centro, João Pessoa - PB, 58013-520 Prazo decorrido 43 dias
Contratada TJPB Responsável Prazo a vencer 7 dias

Horário de trabalho Horas trabalhadas

Entrada / Saída 11:00 - 11:50
00:50

Intervalo -

Condição climática Tempo Condição

Manhã  Claro Praticável

Tarde  Claro Praticável

Mão de Obra (1)
Engenheiro(a)

1
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mão de Obra Indireta
(1)

Equipamentos (1)
Trena a laser -

Bosch
1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Atividades (1)
Desenvolvimento de vistoria técnica com relaboração de relatário com parecer 100% - Concluída

Ocorrências (1)
Sem ocorrências.

Comentários (1)

Aprovado
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Welisson Bruno    20/06/2023 09:21

RELATÓRIO DE VISTORIA COM PARECER - RVP

FÓRUM CRIMINAL MINISTRO OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELLO
João Pessoa/PB

Objeto:
Identificação de serviços necessários para reforma e manutenção da subestação de energia elétrica do Fórum

Endereço:
Avenida João Machado, S/N, Centro, João Pessoa/PB, 58013-520

Responsável técnico pelo relatório: Engº Welisson Bruno do Nascimento
Registro no CREA: 2110160098/RN

1. SOLICITANTE E CONTRATANTE
 Requisitante: Tribunal de Justiça da Paraíba – Gerência de Engenharia e Arquitetura.
 Ordem de Fornecimento de Serviços Nº: 002.16/2023.
 Processo Administrativo Nº: 2022141686.

2. OBJETO DA VISTORIA
Trata-se do imóvel onde atualmente é posto o Fórum Criminal Ministro Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello, situado no centro da cidade de João Pessoa/PB, com ênfase na
área da subestação de energia elétrica do prédio, situada no andar Subsolo, e suas adjacências.

3. OBJETIVO
Coletar informações do local acerca das condições para realização de serviços no âmbito da engenharia civil, a fim de atender as demandas relacionadas a reforma geral da
subestação.

4. CONDIÇÕES GERAIS
O trabalho trata de uma vistoria de cunho avaliatório. Consiste, através de visita ao local, na verificação de aspectos físicos e funcionais dos componentes construtivos.
Ressalta-se este parecer se baseia na inspeção visual realizada durante a vistoria e não inclui análises aprofundadas

5. INFORMAÇÕES DO OBJETO
5.1. Proprietário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba – TJPB.
5.2. Data de realização da vistoria
13 de junho de 2023.
5.3. Endereço
Avenida João Machado, S/N, Centro, João Pessoa/PB, 58013-520.
5.4. Situação / localização do imóvel
O imóvel periciado está situado dentro do centro urbano da cidade de João Pessoa, com acesso por via asfaltada. O entorno apresenta urbanização acentuada.

6. METODOLOGIA
A presente vistoria segue os procedimentos abaixo listados:
1. Inspeção visual: O vistoriador visita o edifício e realiza uma inspeção visual abrangente, observando os elementos estruturais, instalações elétricas, hidráulicas, sistemas de
aquecimento e resfriamento, revestimentos, entre outros. Durante a inspeção, o vistoriador busca identificar problemas, defeitos, desgastes, danos ou condições não
conformes.
2. Registro fotográfico: As fotografias servem como evidências visuais e podem ser usadas posteriormente no relatório.
3. Análise e avaliação: Com base na inspeção visual, o vistoriador analisa e avalia as condições encontradas.
4. Elaboração e apresentação do relatório: O relatório de vistoria é preparado com base nas observações, análises e recomendações feitas durante a inspeção. Este deve ser
claro e objetivo.

7. RELATO E DESENVOLVIMENTO
7.1. Avaliação do estado de conservação do ambiente
A subestação em geral se apresenta em bom estado de conservação. Não se identifica problemas estruturais visíveis.

7.2. Aferição dos componentes construtivos do ambiente vistoriado
a) Piso: Piso cimentado, pintado. Bom estado de conservação.
b) Paredes: Paredes rebocadas e pintadas com tinta branca. Bom estado de conservação.
c) Teto: Lajes treliçada pré-moldada, pintada em tinta branca, sem forro. Em geral, bom estado de conservação.
d) Instalações Hidráulicas: Não se aplica.
e) Instalações Elétricas: Apresentam-se em pleno funcionamento.
f) Portas e Janelas: Portão de acesso em tela metálica perfurada, pintura a tinta óleo, sem defeitos aparentes. Não há janelas no ambiente.
g) Ventilação: Ambiente confinado, a ventilação se dá por elementos vazados de concreto fixados na parede, bem como pelo portão de acesso, que é completamente vazado.
h) Iluminação: A iluminação é feita por 3 luminárias duplas com lâmpadas tubulares, em pleno funcionamento.
i) Instalações especiais: Não há ar-condicionado, ou quaisquer equipamentos que não são inerentes aos componentes elétricos da subestação.
j) Cobertura: Ambiente interno, não há cobertura.
k) Área Vegetada: Não se aplica.
l) Acesso: A subestação está locada no pavimento subsolo, o acesso se dá por escada ou por elevador.
m) Infiltrações e presença de umidade: Mostra-se apenas um ponto de infiltração vindo do pavimento superior, aparentemente já resolvido.
n) Dispositivo de segurança contra incêndio: Há 1 unidade de extintor portátil na área externa a subestação, próxima ao portão de acesso.

8. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
O relatório fotográfico realizado segue em anexo.

9. CONCLUSÃO
9.1. Subsídios esclarecedores
• Foi emitida uma notificação da concessionaria de energia elétrica solicitando adequações na subestação, mas se restringe apenas aos componentes elétricos.

9.2. Parecer
Com base na vistoria realizada, verificou-se que o local apresenta boas condições gerais. Não foram identificados problemas estruturais significativos, danos graves ou riscos
iminentes à segurança dos ocupantes.
As observações foram feitas no contexto da engenharia civil, sem avaliar aspectos referentes a outras disciplinas.
Diante do exposto, conclui-se que não há impedimentos tecnológicos para a realização de intervenções em caráter de reforma ou manutenção.

João Pessoa/PB, 14 de junho de 202.
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Materiais Recebidos (1)
ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº
002.16/2023

Materiais Utilizados (0)

Galeria de Fotos (30)

Foto 1(Fachada Frontal do prédio)

Foto 2(Acesso a subestação pelo subsolo)

Foto 3(Via de acesso a subestação pelo subsolo) Foto 4(Via de acesso a subestação pelo subsolo)
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Foto 5(Via de acesso a subestação pelo subsolo)

Foto 6(Via de acesso a subestação pelo subsolo)

Foto 7(Vista do portão de acesso a subestação)

Foto 8(Vista do portão de acesso a subestação)
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Foto 9(Vista do portão de acesso a subestação)

Foto 10(Vista do portão de acesso ao depósito na lateral da subestação)

Foto 11(Vista interna da subestação)

Foto 12(Vista interna da subestação)
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Foto 13(Vista interna da subestação) Foto 14(Vista interna da subestação)

Foto 15(Vista interna da subestação) Foto 16(Vista interna da subestação - ponto de infiltração no teto)
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Foto 17(Vista interna da subestação - fissura no piso cimentado) Foto 18(Vista interna da subestação)

Foto 19(Vista interna da subestação)

Foto 20(Vista interna da subestação)
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Foto 21(Vista interna da subestação)

Foto 22(Vista interna da subestação)

Foto 23(Vista interna da subestação)

Foto 24(Vista interna da subestação)
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Foto 25(Vista interna da subestação) Foto 26(Vista interna da subestação)

Foto 27(Vista interna da subestação) Foto 28(Vista interna da subestação)
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Francini Stelli Goldoni
COORDENADORA TÉCNICA

CREA: 170709861-1

______________________________________________

Welisson Bruno do Nascimento
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 211016009-8
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Foto 29(Vista interna da subestação) Foto 30(Vista interna da subestação)
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1 INFORMAÇÕES  

Interessado Tribunal de Justiça da Paraíba 

CNPJ/CPF 09.283.185/0001-63 

Inscrição Municipal       

Endereço da Obra Av. João Machado, s/n - Centro 

Município João Pessoa - PB. 

Resp. Técnico Eng. Afonso Júnior 

Data de emissão do Relatório Técnico 04/10/2021 

Contato do Resp. Técnico (83) 98739 -6512 

 

 

2 OBJETIVO 

 Este relatório tem por objetivo, relatar o atual estado das instalações elétricas da 

subestação abrigada de 600 kVA (300 kVA + 300 kVA) que atende as instalações do Tribunal de 

Justiça da Paraíba TJPB – Fórum Criminal, localizado na Av. João Machado, s/n - Centro  de João 

Pessoa – PB. 

 

3  ESCOPO 

 Inspeção das instalações elétricas internas da unidade de acordo com as recomendações 

da Norma Regulamentadora NR-10 e especificações técnicas da norma NBR-5410. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO 

 Este documento foi elaborado com fundamento principal na NR10. No item 10.1.2 da norma 

diz que se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de 

projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer 

trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais 

estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas 

internacionais cabíveis. Ou seja, a NR 10 trata do quesito segurança e exige conformidades 

técnicas conforme outras normas envolvidas também relacionadas abaixo: 

 

 Norma Técnica Brasileira: NBR 5410/2004, Instalações Elétricas de Baixa tensão; 

 Norma da Energisa: NDU 002, Fornecimento de energia elétrica em tensão primária. 

 

5 METODOLOGIAS UTILIZADAS 

A elaboração deste Relatório Técnico foi realizada através dos seguintes métodos: 

 

 INSPEÇÃO TÉCNICA DO LOCAL: Consiste na realização de vistoria técnica “in loco” para 

inspeção e avaliação das instalações elétricas. 

 

 INSPEÇÃO FÍSICA VISUAL DO SISTEMA: Avaliação técnica das condições físicas do 

sistema, visando à avaliação da adequação, da integridade e do estado de conservação 

das instalações elétricas. 

 

6 DESENVOLVIMENTO DO RELATÓRIO TÉCNICO 

 O procedimento utilizado na elaboração deste laudo técnico foi o de registrar através de 

imagens todos os pontos relevantes que precisam de adequação. No ato da vistoria, foram 

observados todos os detalhes, identificando-os e qualificando os componentes, verificando e 

apontando as necessidades de correção das não conformidades. 
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6.1 NÃO CONFORMIDADES E ADEQUAÇÕES SUGERIDAS 

SUBESTAÇÃO – RECINTO  Não conformidades  Adequações 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Sistema de Iluminação 

antigo e luminárias 

enferrujadas, 

 

 

 

 

 

 

Não foi localizado o 

aterramento do QB-Cap. 

 

 

 

 

 

Tapetes instalados no 

recinto, com classe de 

isolação inadequada. 

 

 

 

 

 

 

Providenciar substituição 

das luminárias por tipo 

LED. 

 

 

 

 

 

 

Providenciar instalação do 

aterramento do QB-Cap. 

 

 

 

 

 

Providenciar substituição 

dos tapetes isolantes para 

de classe 17 KV. 
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SUBESTAÇÃO - RECINTO  Não conformidades  Adequações 

 

  

  

 

 

 

Conexão do aterramento, 

de forma inadequada e 

com cabo isolado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Providenciar instalação do 

aterramento com terminal 

apropriado 
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SUBESTAÇÃO  Não conformidades  Adequações 

 

  

 

  

 

  

 

 

Faltam os bloqueios da grade 

do cubículo de medição. 

 

 

 

 

 

 

Barramentos com pinturas 

fora do padrão atual da 

Energisa. 

 

 

 

 

 

 

Providenciar instalação 

de dispositivos para 

bloqueio (CADEADOS) 

nas grades do cubículo 

de medição.  

 

 

 

  

Providenciar pintura dos 

barramentos conforme 

norma da 

concessionária. 

A = vermelho 

B= branco 

C= marrom 
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SUBESTAÇÃO  Não conformidades  Adequações 

 

  

 

  

 

  

 

 

Disjuntor de média tensão do 

tipo a óleo e fora de padrão. 

 

 

 

 

 

 

Barramentos com pinturas 

fora do padrão atual da 

Energisa. 

 

 

 

 

 

 

 

Faltam os bloqueios da grade 

do cubículo de proteção. 

 

 

 

 

 

Substituir o disjuntor de 

média tensão por do tipo 

a Vácuo ou SF6 com 

relé microprocessado. 

 

 

 

 

 

Providenciar pintura dos 

barramentos conforme 

norma da 

concessionária. 

A = vermelho 

B= branco 

C= marrom 

 

  

Providenciar instalação 

de dispositivos para 

bloqueio (CADEADOS) 

nas grades do cubículo 

de medição.  
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SUBESTAÇÃO  Não conformidades  Adequações 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Faltam os bloqueios da grade 

do cubículo de transformação 

01 (TF Nº 1961214 – 300 

KVA). 

 

 

 

 

 

Barramentos com pinturas 

fora do padrão atual da 

Energisa. 

 

 

 

 

 

 

Faltam os bloqueios da grade 

do cubículo de transformação 

02 (TF Nº 1961243 – 300 

KVA). 

 

 

 

 

Providenciar instalação 

de dispositivos para 

bloqueio (CADEADOS) 

nas grades do cubículo 

de medição.  

 

 

 

 

Providenciar pintura dos 

barramentos conforme 

norma da 

concessionária. 

A = vermelho 

B= branco 

C= marrom 

 

 

Providenciar instalação 

de dispositivos para 

bloqueio (CADEADOS) 

nas grades do cubículo 

de medição.  
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SUBESTAÇÃO  Não conformidades  Adequações 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Falta o aterramento da grade 

de proteção da janela de 

ventilação do cubículo de 

transformação 02. 

 

 

 

 

 

Barramentos com pinturas 

fora do padrão atual da 

Energisa. 

 

 

 

 

 

Fiação energizado, fixado na 

grande de proteção externa 

do cubículo de transformação 

02. 

 

 

 

 

Providenciar instalação 

do aterramento e 

interligar a malha da 

subestação. 

 

 

 

 

 

Providenciar pintura dos 

barramentos conforme 

norma da 

concessionária. 

A = vermelho 

B= branco 

C= marrom 

 

 

Retirar fiação do local 

indicado. 
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QGBT  Não conformidades  Adequações 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Quadro sem identificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disjuntores tipo NEMA nas 

instalações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Providenciar identificação 

do QGBT. 

 

 

 

 

 

 

 

Substituir todos os 

disjuntores para tipo DIN. 
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QGBT  Não conformidades  Adequações 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Barramentos sem proteção 

mecânica, ocasionando risco 

de choque elétrico. 

 

 

 

 

Circuitos/condutores 

desorganizados no interior do 

QGBT. 

 

 

 

 

 

Falta tampa de eletrocalha, 

bem como 

Circuitos/condutores 

desorganizados. 

 

 

 

 

 

 

Providenciar instalação de 

chapa de acrílico isolando 

as partes energizadas do 

QGBT. 

 

 

 

Providenciar 

reorganização dos 

circuitos/condutores. 

 

 

 

 

  

Providenciar tampa de 

eletrocalha e 

reorganização dos 

circuitos/condutores. 
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QGBT  Não conformidades  Adequações 

 

  

 

  

 

 

 

 

Barramento sem 

identificação de cores. 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito sem identificação. 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito do disjuntor de 250 A 

sem identificação 

 

 

 

Providenciar pintura ou 

identificação dos 

barramentos com a cores: 

A = preto 

B= vermelho 

C= branco 

 

 

 

Providenciar identificação 

do circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

Providenciar identificação 

do circuito. 
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7 PROFISSIONAL DA CONTRATADA/FUNÇÃO 

 Afonso José de Sousa Júnior – Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho – CREA: 

161518104-0, com a função de engenheiro de campo, responsável pelo relatório e vistoria 

técnica. 

 

 Wanderley da Silva Martins – Eletrotécnico – CFT: 160541753-2, com a função de 

eletrotécnico responsável pela vistoria técnica. 

 

8 RECOMENDAÇÕES E OBRIGAÇÕES NORMATIVAS 

8.1 NR-10 

10.2.3 As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações 

elétricas dos seus estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais 

equipamentos e dispositivos de proteção.  

10.2.4 - Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o 

Prontuário de Instalações Elétricas, contendo, além do disposto no subitem 10.2.3, no mínimo:  

 a) conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, 

implantadas e relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle existentes;  

 b) documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas e aterramentos elétricos; 

 c) especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental, 

aplicáveis conforme determina esta NR;  

 d) documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos 

trabalhadores e dos treinamentos realizados;  

 e) resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção 

individual e coletiva;  

 f) certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas;  

 g) relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de 

adequações, contemplando as alíneas de “a” a “f”. 
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10.4.1 As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, 

reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos 

usuários, e serem supervisionadas por profissional autorizado, conforme dispõe esta NR. (210.042-

8/I=4)  

10.4.4 As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento e seus 

sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as 

regulamentações existentes e definições de projetos. (210.046-0/I=3)  

10.3.3 O projeto de instalações elétricas deve considerar o espaço seguro, quanto ao 

dimensionamento e a localização de seus componentes e as influências externas, quando da 

operação e da realização de serviços de construção e manutenção. (210.027-4/I=3)  

10.10.1 Nas instalações e serviços em eletricidade, deve ser adotada sinalização adequada de 

segurança, destinada à advertência e a identificação, obedecendo ao 11 disposto na NR-26 – 

Sinalização de Segurança, de forma a atender, dentre outras, as situações a seguir: (210.096-7/I=3) 

 a) identificação de circuitos elétricos; (210.097-5/I=2)  

 b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos; (210.098-

3/I=2)  

 c) restrições e impedimentos de acesso; (210.099-1/I=2)  

 d) delimitações de áreas; (210.100-9/I=2) 

  e) sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de 

cargas; (210.101-7/I=2)  

 f) sinalização de impedimento de energização; (210.102-5/I=2) 

 g) identificação de equipamento ou circuito impedido. (210.103-3/I=2) 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Faz-se necessário a adequações de todos os itens contidos neste relatório, de forma que o 

recinto da Subestação inspecionado seja atualizado dentro dos âmbitos normativos da NR-10 e 

NBR-5410. 

           Com essas medidas de controle associadas às medidas de proteção individuais e coletivas, é 

assegurado que as instalações elétricas da unidade pertencente ao Tribunal de Justiça da Paraíba 

TJPB – Fórum Criminal localizado na Av. João Machado, s/n - Centro, João Pessoa - PB, esteja 

funcionando de modo a garantir a segurança das pessoas e dos equipamentos. 

 

João Pessoa-PB, 04/10/2021. 

 
 
 
 

______________________________ 
Afonso José de Sousa Júnior 

Engenheiro Eletricista 
Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Crea: 161518104-0 
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João Pessoa-PB, 25 de agosto de 2023. 
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01 - FINALIDADE 

         Este projeto tem como finalidade a adequação de subestação abrigada de 600 KVA, composta 

por dois transformadores de 300kVA cada, ambos a óleo com operação em frequência de 60Hz, 

com primário ligado em 13,8KV e o secundário em 380/220V, visando a substituição do disjuntor de 

média tensão do tipo a óleo por um disjuntor do tipo a vácuo ou SF6, suprindo assim as 

necessidades elétricas do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA – TJPB (FORUM CRIMINAL). 

 

02 – DADOS DA OBRA: 

Nome da unidade: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA – FORUM CRIMINAL 

CNPJ: 09.283.185/0001-63 

Finalidade da Obra: Autarquia Pública 

Endereço da Obra: Avenida João Machado, s/n – Centro de Joao Pessoa- PB. 

Previsão para adequação: Outubro de 2023. 

Responsável pelo projeto: Afonso José de Sousa Júnior / CREA-PB:161518104-0 

 

03 - ENTRADA DE ENERGIA EM ALTA TENSÃO 

O ramal de entrada entre o ponto de entrega e a subestação é subterrâneo com eletroduto 

de 4” galvanizado à fogo parede média, até a primeira caixa de passagem, 4(quatro) cabos de 

25mm² isolado para 15 KV em HEPR. As extremidades dos cabos são protegidas por meio de 

terminais isolados apropriados para uso ao tempo ou abrigado, conforme o caso. As blindagens dos 

cabos estão conectadas à malha de aterramento da subestação. 

3.1. Recomendações 

Não fazer curva de raio inferior a 20 vezes o diâmetro externo do cabo, salvo indicação contrária do 

fabricante. 

Deve-se prever proteção contra danos causados por passagem de carga sobre a superfície do 

terreno. 

Na estrutura para o ramal de entrada, existem instalados três para-raios tipo Polimérico, 

solidamente aterrados por cabo de cobre nú bitola 50mm² e hastes de aterramento tipo copperweld 

de 16 mm x 2400mm. 

Todos os detalhes da estrutura de entrada necessários à execução podem ser encontrados na 

prancha 01/02 e 02/02 em anexo. 

Não serão aceitos ramais de ligação cruzando ou próximos (no mínimo a dois metros) a 

construções.  

llsb
Carimbo
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04 – CABOS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

4.1. Cabos de Média Tensão 

Os condutores de média tensão a serem utilizados no ramal de ligação, entrada e saída do 

cubículo e toda a rede interna é tipo 3#2 CAA AWG em suas conexões. 

4.2. Cabos de Baixa Tensão 

Os condutores de baixa tensão da subestação serão dimensionados conforme tabela 02 da 

NDU 002. 

Todos os condutores devem ter isolamento mínimo para 0,6/1,0kV 

Nas extremidades dos condutores devem ser utilizados terminações e acessórios 

adequados para a conexão. 

Não serão permitidos cabos de cobre flexível (classe 5). 

 

05 –  PRÉDIO DA SUBESTAÇÃO 

 O prédio foi construído de acordo com as normas atuais da ABNT e ENERGISA, onde 

serão abrigados os equipamentos pertencentes ao conjunto, nesse caso em particular a subestação 

será construída dentro dos limites da unidade consumidora. 

A ventilação será natural, de maneira a proporcionar as melhores condições de 

funcionamento dos equipamentos, os quais serão instalados em cubículos individuais com 

separação em Alvenaria. 

As paredes, o teto e o piso deverão ser construídos em alvenaria, e o revestimento, quando 

houver, de materiais não sujeitos a combustão. 

O pé direito mínimo das subestações deve ser de 3,0 m, para entrada subterrânea 

As coberturas deverão ser construídas com o desnível indicados nos padrões e orientadas 

de modo a não permitir o escoamento de água de chuva sobre os condutores de alta tensão. 

Deverá haver impermeabilidade total contra a infiltração d’água. 

O teto deverá ser de laje de concreto armado e as paredes, externas e internas de 

alvenaria, terão espessura mínima de 0,15 m. 

As portas deverão ser metálicas, abrir para fora, ser de uma dimensão tal que permita a 

passagem folgada do maior equipamento da subestação (mínimo de 1,20 x 2,10 m/ e ter afixada 

placa com a indicação “PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO”). 

Os corredores para acesso e manobra de equipamentos deverão ter espaço livre de, no 

mínimo, 1,20 m de largura. 

llsb
Carimbo
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Os compartimentos da subestação deverão observar as dimensões mínimas apresentadas 

em projeto  

Todos os cubículos deverão ser isolados com tela de arame galvanizado 12 BWG, com 

malha de, no máximo, 10 mm. 

A grade do cubículo de medição deverá ser equipada com dispositivo para selagem. 

A subestação deverá possuir sistema de iluminação artificial, alimentado em corrente 

contínua ou alternada. 

Os cubículos de medição e de transformação deverão ser dotados de duas janelas de 

ventilação, providas de telas metálicas, sendo dispostas uma a 0,30 m do piso de maior cota e a 

outra a 0,15 m do teto (no máximo). As dimensões das janelas deverão atender às especificações 

contidas em projeto. 

No caso de não ser possível a ventilação natural, a subestação deverá ser equipada com 

sistema de ventilação forçada de forma a garantir adequada refrigeração dos equipamentos. 

Os condutores aéreos, nos casos de ancoragem em cabines, deverão ter um afastamento 

mínimo de 50 mm entre fases e de 30 mm entre fase e terra. 

Os transformadores de medição deverão ser instalados em suporte conforme descrito em 

projeto. 

A subestação deverá ser equipada com extintor para combate a incêndio do tipo Classe - C 

e atender as demais exigências de segurança estabelecida na norma NR-23 da consolidação das 

leis do trabalho. 

06 - MEDIÇÃO 

A medição é feita através de transformadores de corrente com classe de isolamento de 15 

KV, e transformadores de potencial de 15 KV que serão fornecidos e especificados pela Energisa. 

Estes equipamentos foram instalados em suporte de cantoneiras, em cubículos totalmente 

protegidos por grade com tela de arame galvanizado (malha de 10 mm), dotado de dispositivo para 

selagem.  

Neste cubículo foram instalados as buchas de passagem interno/externo, para acesso  dos 

cabos ao cubículo de disjunção.  

A medição será instalada fora do cubículo de medição, através de uma caixa de medição 

tipo CM – 4 padrão ENERGISA. 

 Foi instalado um eletroduto de bitola mínima de 25 mm, saindo da caixa de medição para a 

parte externa da subestação, visando dar condições de acomodação do cabo que fará a ligação da 

medição com a antena externa de celular a ser instalada pela Energisa, se necessário. 

llsb
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 Os eletrodutos de aço galvanizado contendo a fiação secundária dos TC’s e TP’s até a 

caixa de medição deverão ser instalados externamente nas paredes da subestação, não sendo 

admitida instalação embutida. 

 Ao consumidor, cabe a construção, instalação e montagem da subestação abrigada, de 

acordo com o projeto aprovado. Toda a parte de medição de energia deverá ser selada pela 

concessionária, devendo o consumidor manter a sua inviolabilidade. 

 

07 – INFORMAÇÕES CADASTRAIS. 

07.1 - CÁLCULO DA DEMANDA 

POTÊNCIA DOS TRAFOS POT (W) POT (KW) PROTEÇÃO (A) 

TRAFO DE 300 KVA  250.500 250,50 450 A 

TRAFO DE 300 KVA  230.210 230,21 450 A 

TOTAL 

 

480,71 ---- 

 

 

 

 

 

     

 

Carga instalada total  

FDmáx = 81% – (ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU AUTARQUIA - CÓD. 150 Tab. 13 – 

NDU002). 

Porém optou-se pelo fator 81%, visando um melhor dimensionamento dos circuitos. 

Demanda  -  D = CI x FDmáx  →  D =  364,50 

Fator de Potência – FP = 0,92. 

Demanda Total = D/FP → Dt = 369,20 KVA 

Demanda inicial prevista contratada   → 360 KW. 

Grupo Tarifário  →  A4. 

Classe → Demais classes. 

Tipo de Tarifa  → Fornecimento Horo sazonal Verde. 

 

07.2 – SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE CONSUMIDORA. 

UC EXISTENTE: 5/9998261-3 
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08 – SISTEMA DE PROTEÇÃO. 

 

08.1 – PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE. 

 A proteção contra sobrecorrente será feita pôr meio de um disjuntor de média tensão do tipo 

“ON BOARD” a Vácuo 17,5kV 630A Motorizado 220VCA BA+BF+CA, munido de relé de proteção 

URPE 7104 72-250V com caixa de comando, estrutura de aço com rodas e relé de disparo 

capacitivo 680UF-400VCC 1 saída, com transformadores de corrente 250/5 10B100, nobreak 

senoidal 700VA com saída 220V 

Para desligamento automático do disjuntor é exigida, no mínimo, a proteção de 

sobrecorrente cujo ajuste será em função da demanda solicitada pelo consumidor no projeto (que 

deve ser a mesma constante do contrato). O disjuntor deverá ser a vácuo ou SF6, caso a SE seja 

integrada a prédio com grande circulação de pessoas, por questões de segurança. 

A alimentação do disjuntor será feita por vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4”.  

Existirá também neste cubículo, um transformador de potencial com finalidade específica de 

alimentar a bobina de mínima do disjuntor, e proteção por falta de fase, bobina de abertura e 

fechamento. 

Nos aumentos de carga, após aprovação da Concessionária, deverão ser feitos novos 

ajustes ou trocas de relés e redimensionamento dos transformadores de corrente. 

Os eletrodutos de aço galvanizado contendo a fiação para a proteção secundária deverão 

ser instalados externamente nas paredes e teto da subestação, não sendo admitida instalação 

embutida. 

Os relés de sobrecorrente poderão ser temporizados e/ou instantâneos para proteção de 

fase e/ou de terra, observando-se a coordenação com a proteção de retaguarda da Concessionária. 

Não deverá ser utilizado relé instantâneo de subtensão, considerando ser impossível, para 

a Concessionária, evitar desligamentos indevidos do consumidor, podendo ser usado o relé de 

subtensão temporizado para garantir a proteção contra a falta de fase, dependendo das 

necessidades das instalações consideradas. 

Não será permitido o uso de disjuntor geral de média tensão com religamento automático, 

na subestação do consumidor. 

Para consumidores que possuam equipamentos onde religamentos automáticos não são 

permitidos, deverá ser utilizado relé de subtensão temporizado, para proteger esta carga, 

devidamente coordenado com os ajustes de tempo da proteção da concessionária. 
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O disjuntor geral da média tensão deverá estar situado, no máximo, a 50m do último poste 

da Concessionária. 

 

08.2 – PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. 

Para proteção dos equipamentos elétricos contra sobretensão e em pontos de transição de 

rede aérea para subterrânea ou vice versa, exige-se o uso de para-raios poliméricos. 

O condutor de ligação dos para-raios para a terra deverá ser conectado às demais ligações 

de aterramento e ser de cobre nú, seção mínima de 50mm², com jumper individual para cada para-

raios. Se a subestação for protegida por para-raios além daqueles instalados na rede, a conexão 

desses dispositivos à malha de terra da subestação deve ser idêntica a dos para-raios da rede. 

Os para-raios deverão ser poliméricos e suas especificações de acordo com a Norma de 

Padrões e Especificações de Materiais da Distribuição da Energisa. 

 

09 - TRANSFORMAÇÃO 

 Os transformadores serão do tipo á óleo com frequência de 60Hz, com primário ligado em 

13,8KV e o secundário em 380/220V, 

            Quantidade / potência dos transformadores: 

 300 KVA x 01 

 300 KVA x 01 
 

Os transformadores deverão ser ensaiados e os laudos entregues à Concessionária, 

quando do pedido de ligação, em 02 (duas) vias. 

Os laudos de que trata o item acima devem seguir as prescrições abaixo relacionadas: 

 Os ensaios a serem apresentados a Concessionária serão fornecidos pelos 
laboratórios onde os ensaios foram realizados; caberá ao inspetor credenciado, 
concluir pela aprovação ou reprovação, assinar e por carimbo que o identifique, bem 
como a empresa que pertence. 

 As escolas de engenharia elétrica reconhecidas por Decreto Federal, bem como os 
laboratórios oficiais ou reconhecidos pelo governo, poderão realizar os ensaios, 
fornecer os laudos e assiná-los. 

 Os fabricantes cadastrados como fornecedores da Concessionária, poderão realizar 
os ensaios, fornecer os laudos e assiná-los, desde que o transformador em questão 
não seja reformado e possua garantia de 12 meses. 

 Todos os laudos deverão ser conclusivos, ou seja, deverão afirmar de forma clara, 
se o transformador atende ou não os ensaios/norma ABNT a seguir relacionados e 
deverão conter, no mínimo as seguintes informações: 

 Valores de perdas em vazio e corrente de excitação. 
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 Valores de perdas em carga e tensão de curto-circuito a 75ºC. 

 Tensão suportável nominal à freqüência industrial. 

 Rigidez dielétrica do líquido isolante (valor mínimo de 35kV/2,54mm) 

 Dados de placa: nome do fabricante, número de série, potência nominal, tensão 
nominal primária e secundária e data de fabricação. 

Normas aplicáveis: 

 Transformadores de potência até 300kVA – NBR 5440. 

 Os laudos terão prazo de validade de 12 meses. 
 

10 - BAIXA TENSÃO 

Os condutores de baixa tensão das subestações internas serão dimensionados conforme 

tabela 02 da NDU 002. 

Todos os condutores devem ter isolamento mínimo para 0,6/1,0kV 

Nas extremidades dos condutores devem ser utilizados terminações e acessórios 

adequados para a conexão. 

Não serão permitidos cabos de cobre flexível (classe 5). 

 

11 – ATERRAMENTO 

 O aterramento do cubículo de medição e proteção será através de 12 (doze) hastes tipo 

copperweld de 5/8”x 2,40mm de comprimento, distando uma das outras de no máximo 3,00 metros 

e interligadas por cabo de cobre nu 50mm², que também estarão interligados aos terminais dos 

transformadores. O valor da resistência de terra do sistema é estimado em 5 Ohms não devendo 

ultrapassar a 10 Ohms em qualquer época do ano.  

 Todas as ligações de condutores deverão ser feitas com conectores tipo cunha ou solda 

exotérmica ou tipo terminal cabo-barra, sendo obrigatório o uso de massa calafetadora em todas as 

conexões do aterramento. 

Caberá a Concessionária a verificação, durante a vistoria para aceitação da subestação 

e/ou durante o andamento da obra, do valor da resistência de aterramento apresentada pela malha 

de terra que não deve ultrapassar 10 (dez) Ohms (medida em qualquer época do ano). 

Todas as partes metálicas da SE, deverão ser ligadas a malha de aterramento por cabo de 

cobre nú 50mm². 

 Deverão ser usados soldas exotérmicas ou conectores apropriados nas emendas, 

derivações, ligações de equipamentos e nos barramentos. 

 No caso de utilização de conector deverá ser usada massa emborrachada. 
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O neutro do sistema secundário deve ser diretamente interligado à malha de aterramento e 

ao neutro do transformador. 

Caso o consumidor tenha geração própria, esta deverá ter seu sistema de aterramento 

independente ao da rede da Concessionária. 

Todas as ferragens, tais como, tanques dos transformadores, disjuntores e telas, deverão 

ser ligados ao sistema de terra com cabo de cobre nú 50mm². 

O cabo de aterramento deve ser contínuo e sem emendas. 

O neutro do sistema secundário (sistema multiaterrado) é acessível e deve ser diretamente 

interligado à malha de aterramento da unidade consumidora e ao neutro do(s) transformador(es). 

12 - ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL 

 É feita por luminárias de LED. 

13 - PORTA DE ENTRADA 

 A porta deve ser de ferro galvanizado de duas folhas e em cantoneira, pintada com duas 

demãos ante ferruginosas e com acabamento em tinta Duco, devendo a mesma abrir para fora e ser 

aterrada, nas dimensões: 1,20 x 2,10 m  seccionada no meio, conforme mostra na prancha 02/02, 

em anexo. 

14 - VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAIS 

 Os sistemas de ventilação e iluminação naturais foram projetados de tal modo que cada 

abertura realizada nas paredes de cada cubículo satisfaça as exigências da norma da ABNT e 

ENERGISA. Serão instaladas telas com malha de 10 mm para cubículo de medição, e demais 

cubículos, evitando assim a possível penetração de alguns animais de pequeno porte. Todas as 

malhas deverão estar interligadas a malha de aterramento. 

 

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

  Deverá ser colocada uma placa de aviso  “PERIGO DE VIDA - ALTA TENSÃO “ na porta 

da SE. 

 Deverão ser instalados do lado de fora da SE três extintores contra incêndio da seguinte 

maneira: 

 a) Dois extintores de pó químico com 12 Kg no mínimo, com placa indicativa de uso em 

transformadores. 

 b) Um extintor de CO2  com 6 Kg no mínimo, com placa indicativa de uso em disjuntor de 

alta tensão. 
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 As chaves Seccionadoras de MT só deverão ser operada Sem Carga, devendo ser 

colocado próximo a cada chave na tela de proteção uma placa de advertência com a seguinte 

indicação “ ATENÇÃO NÃO OPERE ESTA CHAVE SOB CARGA “.        

  O paralelismo entre geradores particulares e o sistema da Concessionária não é permitido 

em nenhuma hipótese.  

Em toda instalação de geradores particulares para atendimentos de emergência, será 

obrigatória a instalação de chave reversível para impossibilitar o funcionamento em paralelo com o 

sistema da Concessionária.  

Ao consumidor somente será permitido o acesso ao dispositivo de acionamento do mesmo.  

O neutro do circuito alimentado pelo gerador particular deve ser independente do neutro do 

sistema da Concessionária. 

Todas as grades de proteção do cubículo de medição em alta tensão, bem como as grades 

de proteção dos transformadores, deverão ser dotados de dispositivos para instalação de selos, por 

parte da Energisa. 

Na subestação deverá obrigatoriamente conter os seguintes itens e segurança: 

 Dispositivo de travamento para os punhos de manobra das chaves seccionadoras 
tipo facas. 

 Luvas isolantes classe 2 para 15KV com luvas de cobertura em local de fácil acesso. 

 Tapetes isolantes abaixo dos punhos de manobra das chaves seccionadoras. 

 Extintor de incêndio Classe C na parte interior da subestação. 
 

Extintor de incêndio Classe C  - Quando o fogo é gerado por equipamentos elétricos como 

transformadores, fios e cabos. Os extintores mais indicados são os com carga de pó químico ou gás 

carbônico. 

  Os trabalhos que se fizerem necessários na subestação ou nos equipamentos elétricos em 

geral, deverão ser realizados por funcionários capacitados e dotados de conhecimento das normas 

de segurança relacionados aos locais que apresentam risco de vida, bem como a metodologia a ser 

adotada como “controle de risco” e os EPI’s (equipamentos de proteção individual) e EPC’s 

(equipamentos de proteção coletiva) mínimos a serem utilizados, pelos mesmos. 

É responsabilidade do consumidor manter a iluminação, para-raios, aterramento, dispositivo 

de proteção e demais materiais, dispositivos e equipamentos da subestação em condição de plena 

operação, bem como a limpeza geral das instalações. 

O local da subestação, bem como o acesso a mesma, devem ser mantidos limpos e 

desimpedidos pelos consumidores, de modo a agilizar as leituras dos medidores e inspeção das 

instalações pela Concessionária. 
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Recomenda-se ao consumidor programar a manutenção dos equipamentos de proteção e 

transformação de sua propriedade de acordo com as orientações dos fabricantes desses 

equipamentos. 

 Os consumidores devem permitir, a qualquer tempo, o livre e imediato acesso dos 

representantes da Concessionária devidamente identificados e credenciados a subestação e 

fornecer-lhes os dados e informações pertinentes ao funcionamento dos equipamentos e aparelhos. 

 A critério da Concessionária, poderá ser exigida a cessão da(s) chave(s) de acesso a 

subestação que poderá ficar sob guarda da Concessionária ou em local de fácil e exclusivo acesso 

da Concessionária na propriedade do consumidor. 

A construção da subestação e o fornecimento e instalação dos materiais que compõem a 

subestação consumidora correrão por conta do consumidor, assim como qualquer extensão de 

redes de distribuição necessária, excetuando-se os medidores, registradores eletrônicos, chaves de 

aferição e transformadores para instrumentos. 

O consumidor será para todos os fins, depositário e guarda dos aparelhos de medição e 

responderá por danos causados aos mesmos. 

O consumidor, antes da conclusão da subestação, deve obter esclarecimentos junto a 

Concessionária, sobre a necessidade de contrato, tipo de tarifa, demanda a ser contratada e 

medições especiais aplicáveis ao fornecimento de energia às suas instalações, considerando o 

regime de operação de suas cargas. O contrato de fornecimento será assinado quando da 

solicitação da ligação da unidade consumidora. 

Não é permitido aos consumidores aumentar a carga instalada ou sua demanda (em kW) 

além do limite correspondente ao seu tipo de fornecimento sem prévia autorização da 

Concessionária.  

A demanda contratada constará no projeto. Após o período experimental, caso o cliente 

deseje alterar este valor, novo cálculo de demanda e ajuste da proteção deve ser apresentado para 

revisão do projeto. Assim quando for necessário reajustar a proteção em função de aumento ou 

diminuição de carga, o projeto deverá ser revisado e, após a devida aprovação, a Concessionária 

irá acompanhar a mudança do ajuste da proteção em campo. 

16 – CONSIDERAÇÕES SOBRE GRUPO GERADOR. 

        Foi prevista a instalação de um gerador de emergência, com capacidade a ser 
dimensionado posteriormente, para atender a cargas de emergência. Este gerador será instalado 
em ambiente exclusivo, ao lado da subestação. O referido gerador será ativado quando na falta 
de energia e será conectado a rede de BT através de um quadro de reversão. Este gerador visa 
atender exclusivamente as cargas de emergência e não funcionará em paralelo com a rede da 
ENERGISA.  

        Neste sentido, foi prevista a instalação de um QTA com sistema intertravado que somente 
acionará o referido gerador em caso de falta de energia na rede ENERGISA. 
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17 – RELAÇÃO DE MATERIAIS. 

               Nota: Lista de material necessária para adequação da Subestação, uma vez que a 

subestação já se encontra construída e energizada. O objetivo deste projeto é para adequação a 

normas atuais NDU-002 e NR-10 e substituição do disjuntor de Média Tensão, onde hoje está 

instalado do tipo á Óleo, e será substituído por do tipo á vácuo ou SF6. 

 

Item Material Unidade Quant. 

1 Tinta óleo cor vermelho 1 L unid. 02 

2 Tinta óleo branco 1 L unid. 02 

3 Tinta óleo marrom 1 L unid. 02 

4 Cadeado para bloqueio de quadros e grades unid. 06 

5 Trava para bloqueio de painel elétrico unid. 06 

6 Placa em acrílico “QGBT”  unid. 01 

7 Tampa eletrocalha Galv. 300mm x 100mm m 02 

8 Tampa eletrocalha Galv. 100mmx100mm m 03 

9 Cabo cobre nú 25mm² m 3 

10 Cabo cobre nú 50mm² m 13 

11 Terminal de Compressão para cabo 25mm² unid. 2 

12 Terminal de Compressão para cabo 50mm² unid. 8 

13 Chapa de acrílico transparente 50mmx100mm  unid. 02 

14 Fita isolante - Preto unid. 01 

15 Fita isolante - Vermelho unid. 01 

16 Fita isolante - Branco unid. 01 

17 Disjuntor monopolar tipo DIN 10 A unid. 01 

18 Disjuntor monopolar tipo DIN 30 A unid. 01 

llsb
Carimbo



 

 

Av Pedro II, nº 1269, Sala 904, Bairro Centro, João Pessoa-PB.  

CNPJ: 29.468.129/0001-00  

CEP: 58013-420. Tel. (83) 98860 6964 / 99669-9441 

www.worldeletrica.com.br  / e-mail: afonso@worldeletrica.com.br 

CREA 348376-2 

19 Disjuntor tripolar tipo DIN 100 A unid. 01 

20 Tapete isolante para 17 KV 1000mm x 1000mm unid. 03 

21 Disjuntor tripolar 800A tipo Caixa Moldada unid. 01 

22 Disjuntor tripolar 450A tipo Caixa Moldada unid. 01 

23 Disjuntor tripolar 250A tipo Caixa Moldada unid. 01 

24 

Disjuntor de média tensão do tipo “ON BOARD” a Vácuo 17,5kV 630A 

Motorizado 220VCA BA+BF+CA, munido de relé de proteção URPE 7104 

72-250V com caixa de comando, estrutura de aço com rodas e relé de 

disparo capacitivo 680UF-400VCC 1 saída, com transformadores de 

corrente 250/5 10B100, nobreak senoidal 700VA com saída 220V unid. 01 

25 

TP (transformador de potencial) 1kVA, 13,8kV/220V/110V com base 

fusível e fusível HH destinado a alimentação auxiliar do relé de proteção 

secundária e motorização interna do disjuntor unid. 01 

26 Silicone unid. 01 

27 Braçadeira de nylon 150x4,5mm unid. 50 

28 Luminária LED 2 x 32w. unid. 03 

29 Conector KS para aterramento – 25mm² unid. 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

llsb
Carimbo



 

 

Av Pedro II, nº 1269, Sala 904, Bairro Centro, João Pessoa-PB.  

CNPJ: 29.468.129/0001-00  

CEP: 58013-420. Tel. (83) 98860 6964 / 99669-9441 

www.worldeletrica.com.br  / e-mail: afonso@worldeletrica.com.br 

CREA 348376-2 

 

Cálculos de Proteção 

Componente de Referência: Chave CF61696 
---------------------------------------- 
Subestação SE JOÃO PESSOA 
Alimentador  (JPS/A-L1) 
---------------------------------------- 
Resistência de CC para Terra = min.0,00, max. 40,00 ohms 
Resistência de CC entre Fases = min. 0,00, max. 2,00 ohms 
Tempo de Assimetria = 4,00 ciclos 
---------------------------------------- 
Z1 
PU base 100 MVA = 0,4982 +j 0,8033 
OHMS = 0,9488 +j 1,5298 
Z0 
PU base 100 MVA = 1,0657 +j 1,7478 
OHMS = 2,0296 +j 3,3285 
---------------------------------------- 
Simétrico (A) 
Trifásico = 4425,9 | -58,19 
Trifásico Mínimo = 0,0 | 0,00 
Fase-Fase = 3832,9 | -58,19 
Fase-Fase Mínimo = 2785,0 | -38,13 
Fase-Fase-Terra = 4037,4 | 0,87 
Fase-Fase-Terra Mínimo = 3873,6 | -2,59 
Fase-Terra = 3187,5 | -58,42 
Fase-Terra Mínimo = 192,6 | -2,95 
 
Proteção a montante do componente de referência: 
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ESTUDO DE PROTEÇÃO 

 



TRAFO 9

TRAFO 8

TRAFO 7

TRAFO 5

A

TRAFO 4

TRAFO 3

TRAFO 1

IM(A) = 10xIn (Óleo) - 14xIn (Seco)

IANSI=In(A)x100/Z%

INANSI=0,58 x IANSI

Int=Potência/(Tensãox1,732)

4426

Curto-Circuito Fase-Fase 3833

kV

A

A

Curto-Circuito Trifásico

Fator de Potência 0,92

Demanda 360

*

KW

Curto Circuito Fase-Terra (MÍN.) 193

A

A

Corrente Nominal (In) 16,37

ESTUDO DE AJUSTE DA PROTEÇÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA FÓRUM CRIMINAL

Tensão 13,8

Curto-Circuito Fase-Terra (MÁX.) 3188

INANSI

278,92 161,77

TRAFO 2 Óleo 300 12,55 125,51 4,50 278,92 161,77

IANSI

In=Demanda/(Tensãox0,92x1,732)

PARÂMETROS DE CÁLCULO

Fusível 25K *

POTÊNCIA 

(KVA)
TRANSF. TIPO In(A) IM (A) Z%

CORRENTE ANSI

TRAFO 10

Óleo 300 12,55 125,51 4,50

TRAFO 6

1
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TRANSFORMADOR DE CORRENTE

:

Iinst(fase)=Im x 1,1

Iinst(neutro)=Iinst(fase) x 0,2

Vs=(Iccmax/RTC)*(Zcabo+Zrele+Ztc)

PARÂMETROS DE CÁLCULO

55,59 VVs - Tensão de Saturação Calculada

Iinst(neutro) = Corrente Instantânea de Neutro

250

CORRENTE DE PARTIDA

Ip = 1,25xIn 20,46 A

CORRENTE DE PARTIDA DE NEUTRO

Ipn = Ip x 0,2 4,09 A

CORRENTE DE INRUSH

Iinst(fase) = Corrente Instantânea de Fase 151,87 A

Im = Maior Im + In dos demais Transformadores 138,07

ESTUDO DE AJUSTE DA PROTEÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

Iprimário : Isecundário [Fase e Neutro]

Imres = Im x 0,2 27,61 A

5

10 100B

30,37 A

A

CORRENTES INSTANTÂNEAS

Iprimário : Isecundário [Fase e Neutro]

Ip = 1,25xIn

Ipn = Ip x 0,2

Im= Maior IM + Σ In Demais Trafos

Conforme item 7 do anexo II da NDU-002 temos: 
A corrente de Inrush não pode ser maior que a corrente de curto circuito no ponto de conexão com a rede de distribuição, haja vista que 
a fonte (concessionária) irá limitar a corrente. Quando isso ocorrer, a corrente de Inrush a ser considerada nos cálculos para proteção, 
deverá ser a corrente de Inrush real, ou seja, a corrente de Inrush do(s) transformador(es). 

𝐼𝑛𝑟𝑢𝑐ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  
1

1

𝐼𝑛𝑟𝑢𝑐ℎ 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑠𝑒
+

1

𝐼𝑐𝑢𝑟𝑡𝑜 − 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎
 

 

  

𝐼𝑛𝑅𝑢𝑐ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  
1

1

138,07
+

1

4425
 

= 133,89𝐴 

2
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ESTUDO DE AJUSTE DA PROTEÇÃO
COORDENOGRAMA FASE

(1) In - Corrente Nominal 
(A) = 16,37 

(2) Ip - Corrente Partida 
Fase = 20,46 

(4) Icc - Trifásico = 4.426 

(5) Icc - Fase-Fase = 
3832,9 

(8) Im - Corrente de 
Magnetização = 138,07 

(9) IANSI - Transformador 
1 = 278,92 

(11) IANSI - 
Transformador 2 = 278,92 

0,0

0,1

1,0

10,0

100,0

1 1
0

1
0
0

1
.0

0
0

1
0
.0

0
0

T
e
m

p
o

 (
s
) 

Corrente (A) 

50/51 - Fase Concessionária 50/51 - Fase Cliente

(1) In - Corrente Nominal (A) = 16,37 (2) Ip - Corrente Partida Fase = 20,46

(4) Icc - Trifásico = 4.426 (5) Icc - Fase-Fase = 3832,9

(8) Im - Corrente de Magnetização = 138,07 (9) IANSI - Transformador 1 = 278,92

(11) IANSI - Transformador 2 = 278,92

3
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ESTUDO DE AJUSTE DA PROTEÇÃO
COORDENOGRAMA NEUTRO

(3) Ipn - Corrente Partida 
Neutro = 4,09 

(6) Icc - Fase-Terra (Máx.) 
= 3187,5 (7) Icc - Fase-Terra (Mín.) 

= 192,6 

(10) INANSI - 
Transformador 1 = 161,77 

(12) INANSI - 
Transformador 2 = 161,77 

0,0

0,1

1,0

10,0

100,0

1 1
0

1
0
0

1
.0

0
0

1
0
.0

0
0

T
e
m

p
o

 (
s
) 

Corrente (A) 

50N/51N - Neutro Concessionária 50N/51N - Neutro Cliente

(3) Ipn - Corrente Partida Neutro = 4,09 (6) Icc - Fase-Terra (Máx.) = 3187,5

(7) Icc - Fase-Terra (Mín.) = 192,6 (10) INANSI - Transformador 1 = 161,77

(12) INANSI - Transformador 2 = 161,77

4

llsb
Carimbo



OBSERVAÇÕES

I INST. Corrente da unidade instantânea de Fase 

PRIMÁRIO

Ampéres

152,00

N

E

U

T

R

O

ESTUDO DE AJUSTE DA PROTEÇÃO
AJUSTES DA PROTEÇÃO

0,10

T Def

AJUSTE RELÉ PEXTRON 7104
PARÂMETRO

Tipo de curva de atuação Ext. Inverso

RTC Relação de Transformação 50

Ipartida
Corrente de partida da unidade de tempo 

dependente da Fase 

PRIMÁRIO

Ampéres

20,46

Tempo da unidade independente de Fase

Tempo da unidade independente de Neutro 240,00

I INST. Corrente da unidade instantânea de Neutro 

PRIMÁRIO

Ampéres

240,00

F

A

S

E

Ajuste do dial de tempo para Fase 0,10

I Def. Partida Tempo Definido

30,00

Curva Tipo de curva de atuação Ext. Inverso

D.T. Ajuste do dial de tempo para Neutro

D.T.

I Def.
Corrente de partida da unidade de tempo 

independente de Neutro
409,29

DESCRIÇÃO AJUSTES

RTC Relação de Transformação 50

Ipartida
Corrente de partida da unidade de tempo 

dependente de Neutro

PRIMÁRIO

Ampéres

4,09

Curva

5.000

T Def

5
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Rua  Monsenhor Sabino Coelho

Rua Rodrigues de Aquino

COMP. 21C1

ELEMENTO EXISTENTE A RETIRAR

ELEMENTO A INSTALAR

POSTE DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE

PARA - RAIO EXISTENTE

TRANFORMADOR EXISTENTE

TRANSFORMADOR A INSTALAR

POSTE DE CONCRETO ARMADO A INSTALAR

TERRA EXISTENTE

LEGENDA

MUFLAS

CAIXA DE PASSAGEM

600 KVA

5/9998261-3

S

Comp. 61696

CP-02

Massa Para
Calafetar

A

CP-02

Limite da
propriedade

Sub-Solo

ELETRODUTO

B

C

Legenda:
A - Ponto de Entrega

cliente

Notas:

:

Detalhe do Ramal de Entrada

Massa Para

Calafetar

Massa Para
Calafetar

Via

25cm

NOTAS:

P/ SE

CP-02

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

aterramento

Aterramento da Blindagem
dos condutores

DT 12/300

DETALHE ENTRADA-MUFLAS

DISJ.

RD-MT 13,8 kV

Interligar malha de terra

TP

TP

   NOTAS:

3#2 AWG AL CAA

TC

TC

Cargas

Transformador 300 kVA

Transformador 300 kVA

EPR/XLPE 1,0 kV

PR - 15 kV

DIAGRAMA UNIFILAR

Cargas

VERG  1/4"

EPR/XLPE 1,0 kV

DISJ.

CONFORME ABNT NBR: 15751:2013

DETALHE  1 - MALHA DE ATERRAMENTO

VISOR EM POLICARBONATO

60cm

LOCAL PARA SELO
(CHAPA ESPESSURA

FUNDO FALSO

VISTA FRONTAL
PORTA FECHADA

CORTE LATERAL

LOCAL PARA SELO

FUNDO FALSO

55cm

VISTA INTERNA

NOTAS:

OU CINZA.

VISTA DE CIMA

6
2

c
m

2
7

,
1

c
m

7
1

c
m

1
0

c
m

2
9

,
5

c
m

7
1

c
m

1
5

c
m

3
2

c
m

1
4
0
c
m

5
0
c
m

9
0
c
m

4

5

c

m

1

3

0

c

m

Este lado voltado pra fonte

Chapa em "L" de 38x38x4,8mm

(chumbado no piso)

Chapa de 9,5mm soldada no perfil "L"

DETALHE BANCADA

DESENHO:

ASSUNTO:

CLIENTE:

PROJETO:

FOLHA:

DATA:

ESCALA:

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

DATA RESP.

00

01

02

03

04

05

06

07

07/10/2021 AFONSO JR.

25/08/2023 AFONSO JR.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

01/02

INDICADAS

25/08/2023

REV01

ESCALA 1:100

ESCALA 1:100

ESCALA S/E

ESCALA 1:100

ESCALA 1:25

ESCALA 1:100

ESCALA S/E

llsb
Carimbo

llsb
Carimbo



CORTE B-B

C
 
 
 
 
 
 
B

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A

QGBT Q-BCAP

VISTA SE - CORTES

Tapete Isol. 17KV

(a ser instalado)

CORTE D-D

CABO RESERVA DA MUFLA

PERMANENTEMENTE ENERGIZADO

CORTE C-C

A

DETALHE "A"

B

CHAPA 1,25mm

5cm

Transformador

(kVA)

(cm)

A

100

130

160

190

220

250

B

50

60

70

80

90

100

5000

7800

11200

15200

19800

25000

NOTAS:

5
c
m

1
c
m

Vista Superior (Sub-Tampa) Vista Superior

4 Chumbadores
12,7 mm (1/2)

do passeio Aro ferro
fundido Tampa ferro fundido

Moldura de concreto

com aro

Dispositivo para
          lacre
Peredes da caixa em

concreto, alvenaria

   Detalhe para
tampa de concreto

4 Chumbadores
12,7 mm (1/2)

CORTE A-A

CORTE F-F

  300 KVA

Segue para Malha de aterramento

CORTE E-E

Segue para Malha de aterramento

DISJUNTOR
DE
MT

CHAVE SECCIONADORA
TRIPOLAR

CHAVE SECCIONADORA
TRIPOLAR

DESENHO:

ASSUNTO:

CLIENTE:

PROJETO:

FOLHA:

DATA:

ESCALA:

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

DATA RESP.

00

01

02

03

04

05

06

07

07/10/2021 AFONSO JR.

25/08/2023 AFONSO JR.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

CORTES E DETALHES DA SE

02/02

INDICADAS

25/08/2023

REV01

ESCALA 1:50

ESCALA 1:50

ESCALA 1:50

S/E

              ESCALA 1:50

ESCALA 1:40

ESCALA 1:75

llsb
Carimbo

llsb
Carimbo



https://v3.camscanner.com/user/download
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20230556228

INICIAL

1. Responsável Técnico

AFONSO JOSE DE SOUSA JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 1615181040

Registro: 10492512016PB

Empresa contratada: WORLD ELÉTRICA SERVIÇO DE ENGENHARIA LTDA Registro : 0003483762-PB

2. Dados do Contrato

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA CPF/CNPJ: 09.283.185/0001-63

PRAçA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N Nº: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58013902

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 4.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público 

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA JOÃO MACHADO Nº: S/N

Complemento: FÓRUM CRIMINAL DA CAPITAL Bairro: CENTRO

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58013520

Data de Início: 25/08/2023 Previsão de término: 30/11/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Outro

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA CPF/CNPJ: 09.283.185/0001-63

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO >
#TOS_11.9.17.2 - ABRIGADA DE ENERGIA ELÉTRICA

600,00 kvA

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #TOS_11.4.10 - DE
DISJUNTOR

13,80 kv

85 - Vistoria > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO >
#TOS_11.9.17.2 - ABRIGADA DE ENERGIA ELÉTRICA

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto estudo de proteção para uma subestação abrigada de 600kva, bem como Relatório de adequações a NR-10 para o Fórum Criminal da Capital.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

AFONSO JOSE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 090.521.124-36

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - CNPJ: 09.283.185/0001-63

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 29/08/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 4112084

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: aaWcY
Impresso em: 29/08/2023 às 11:21:37 por: , ip: 170.82.175.13

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba

MARIETA DANTAS TAVARES 
DE MELO:4756878

Assinado de forma digital por MARIETA 
DANTAS TAVARES DE MELO:4756878 
Dados: 2023.08.31 14:14:41 -03'00'
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____________________________________________________________________________________________________________________________
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - CNPJ: 09.095.183/0001-40 - Insc. Est.: 16.015.823/0
BR230 KM 25, S N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, PB - CEP 58.071-680
Tel.: 0800 083 0196 - www.energisa.com.br

ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Emissão da Carta de Projeto Aprovado

Projeto Elétrico: 93706 / 23

TIPO DE PROJETO: Subestação Abrigada
TRAFO:  600 kVA
TENSÃO: Alta
PROP DA OBRA:  TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA
CLASSE:  Poder Público
CPF\CNPJ:  09.283.185/0001-63
FONE: 0
EMPREENDIMENTO: PE 93706/23FORUM CRIMINAL DA CAPITAL -  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
ENDEREÇO: AV JOAO MACHADO
CIDADE:  JOAO PESSOA
BAIRRO: CENTRO
RESP. TEC. PROJETO: AFONSO JOSE DE SOUSA JUNIOR
REG. CLASSE:  1615181040
DRT PROJETO:  20230556228
FONE: 0 0
                          

                    Prezado (a) Senhor (a):

De acordo com as normas técnicas vigentes na empresa e da ABNT, seu projeto encontra-se APROVADO.

A aprovação do projeto não caracteriza como solicitação de conexão da referida unidade consumidora, sendo que a aprovação
prévia é pré-requisito para possibilitar a solicitação de conexão e ligação. Portanto, informamos que os estudos e orçamentos
referente a obra de conexão, reforço ou melhoria na rede elétrica, necessária para o atendimento da nova unidade
consumidora, somente será encaminhado mediante a solicitação formal do orçamento de conexão, que deverá ser realizado
através do e-mail: cartaorcamento.epb@energisa.com.br, devendo nessa solicitação informar o número do PE (Projeto Elétrico)
que consta nessa carta de aprovação, caso o pedido do orçamento de conexão seja feito sem o padrão de entrada concluído, a
obra ficará suspensa até o envio da comprovação da conclusão deste padrão para os e-mails de vistoria listados no campo de
observação.
 
Recomendamos que a solicitação de fornecimento seja feita com antecedência necessária, pois a elaboração do projeto de
conexão e posteriormente a execução da obra demandam tempo e seguem os prazos regulados pela Resolução 1000, sendo
que para projeto e orçamento o prazo máximo é de 30 dias para comunicação nos termos do Art. 64, e o prazo de execução da
obra dependerá do porte da obra conforme preceitua o Art. 88, podendo ser 60 dias, 120 dias ou 365 dias conforme o caso.
 
A Concessionária recomenda que as instalações elétricas internas de baixa tensão sejam especificadas, projetadas e
construídas conforme as prescrições da ABNT, através da NBR-5410 e NBR-5419, e, aquelas em média tensão, conforme as
prescrições da NBR-14039, quanto aos seus aspectos técnicos e de segurança. O consumidor deve, ainda, obedecer às
legislações específicas aplicáveis, relativas ao tipo de atividade a que se destina a unidade consumidora. O projeto, a
especificação e a construção da instalação elétrica interna do consumidor deverão obedecer às normas da ABNT.

Observação: Na existência de ressalvas, devem ser integralmente atendidas, caso contrário, o projeto será considerado
REPROVADO. O projeto aprovado tem validade de 24 (vinte quatro) meses, excedido este prazo será novamente necessária à
apresentação oportuna do projeto elétrico completo, o qual poderá indicar necessidade de obras com possibilidade de
participação financeira do consumidor. Desde já fica apto a execução das instalações a ser realizada por um profissional
habilitado devendo ser seguida as especificações contidas no projeto. Informamos que a solicitação de vistoria só poderá ser
realizada pelo proprietário do empreendimento ou pelo responsável técnico de execução conforme documento de
responsabilidade técnica da execução das instalações. Após a conclusão das instalações particulares, a vistoria do padrão
deverá ser solicitada diretamente com o setor de projetos desta empresa através dos e-mails listados abaixo:
 
 Regional Leste: vistorialeste.epb@energisa.com.br
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____________________________________________________________________________________________________________________________
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - CNPJ: 09.095.183/0001-40 - Insc. Est.: 16.015.823/0
BR230 KM 25, S N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, PB - CEP 58.071-680
Tel.: 0800 083 0196 - www.energisa.com.br

 Regional centro e EBO: vistoriacentro.ebo@energisa.com.br
 Regional Oeste: vistoriaoeste.epb@energisa.com.br

Devendo conter s seguintes documentos listados a seguir:

LISTA DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

-
Enviado pelo cliente através do AWGPE

RESSALVAS:
LISTA DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

*Laudo de ensaio do transformador
*Formulário de contrato de demanda
*Oficio de Solicitação da Vistoria Assinado pelo Contratante ou Resp. Tec. Execução

Obrigatoriamente deverá ser disponibilizado no endereço das instalações uma via do projeto com o carimbo de aprovação
dessa distribuidora, uma cópia do documento de responsabilidade técnica da execução e uma cópia dessa carta, o não
atendimento dessa necessidade poderá ser objeto de reprova na vistoria. Comunicamos ainda que o prazo para a vistoria é de
5 (cinco) dias úteis para conexão em tensão menor que 2,3 kV e de 10 (dez) dias úteis para conexão em tensão maior ou igual
a 2,3 kV e menor que 69 kV, a contar da data de solicitação. Havendo a necessidade de obra para o atendimento, o prazo para
realização da vistoria passa a ter início no primeiro dia útil subsequente a conclusão da obra que tem seus prazos regulados de
acordo com a Resolução ANEEL 1.000/2021 conforme os seguintes artigos:
 
 Art. 91 - Prazos para realização da vistoria do padrão de medição; 
 Art. 64 - Estabelece o prazo para elaboração e orçamento da obra; 
 Art. 88 - Estabelece o prazo de execução e conclusão da referida obra;

"Informamos que, os materiais utilizados nos padrões de entrada e nas redes de distribuição, devem ser de fornecedores
homologados por esta Concessionária. A lista dos fornecedores se encontra disponível no site da Energisa"

                            
                           ___________________________                                    RECEBIDO:   ___________________________
                           LUCIANA LEITAO SOARES BEZERRA                         
                                       RESP. DA ANALISE                                             DATA:   ________/_______/________
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20230556228

INICIAL

1. Responsável Técnico

AFONSO JOSE DE SOUSA JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 1615181040

Registro: 10492512016PB

Empresa contratada: WORLD ELÉTRICA SERVIÇO DE ENGENHARIA LTDA Registro : 0003483762-PB

2. Dados do Contrato

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA CPF/CNPJ: 09.283.185/0001-63

PRAçA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N Nº: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58013902

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 4.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público 

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA JOÃO MACHADO Nº: S/N

Complemento: FÓRUM CRIMINAL DA CAPITAL Bairro: CENTRO

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58013520

Data de Início: 25/08/2023 Previsão de término: 30/11/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Outro

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA CPF/CNPJ: 09.283.185/0001-63

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO >
#TOS_11.9.17.2 - ABRIGADA DE ENERGIA ELÉTRICA

600,00 kvA

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #TOS_11.4.10 - DE
DISJUNTOR

13,80 kv

85 - Vistoria > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO >
#TOS_11.9.17.2 - ABRIGADA DE ENERGIA ELÉTRICA

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto estudo de proteção para uma subestação abrigada de 600kva, bem como Relatório de adequações a NR-10 para o Fórum Criminal da Capital.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

AFONSO JOSE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 090.521.124-36

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - CNPJ: 09.283.185/0001-63

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 29/08/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 4112084

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: aaWcY
Impresso em: 29/08/2023 às 11:21:37 por: , ip: 170.82.175.13

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba

MARIETA DANTAS TAVARES 
DE MELO:4756878

Assinado de forma digital por MARIETA 
DANTAS TAVARES DE MELO:4756878 
Dados: 2023.08.31 14:14:41 -03'00'



SEM BDI COM BDI

1 9.509,16 10,30

1.1 SINAPI 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 169,55 208,66 4.173,20 4,52

1.2 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 22,67 27,89 2.231,20 2,42

1.3
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
SL.SERP.002 TAXA PARA REGISTRO DE ART DE EXECUÇÃO UN 1,00 254,59 313,32 313,32 0,34

1.4 SINAPI 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 6,00 378,03 465,24 2.791,44 3,02

2 938,89 1,02

2.1 SINAPI
COMP-

69598492

REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
UN 6,00 0,41 0,50 3,00 0,00

2.2 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 3,00 1,08 1,32 3,96 0,00

2.3
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

35764950

REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO A ÓLEO COM RELÉ 

ELETROMECÂNICO DE PROTEÇÃO PRIMÁRIA, SEM 

REAPROVEITAMENTO.

UN 1,00 83,72 103,03 103,03 0,11

2.4 SEINFRA C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO M2 4,80 8,31 10,22 49,05 0,05

2.5
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

20554363

RETIRADA DE VERGALHÃO (BARRAMENTO), SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M 15,00 42,25 51,99 779,85 0,84

3 73.810,32 79,97

3.1 SINAPI 79463 PINTURA A OLEO, 1 DEMAO M2 66,67 16,00 19,69 1.312,73 1,42

3.2
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

34867644
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CADEADO DE BLOQUEIO UN 6,00 55,83 68,70 412,20 0,45

3.3
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

97432873

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TRAVA DE BLOQUEIO DE 

PAINEL ELÉTRICO
UN 6,00 60,83 74,86 449,16 0,49

3.4
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

06040858
PLACA EM ACRÍLICO “QGBT” (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) UN 1,00 13,83 17,02 17,02 0,02

3.5 ORSE S12471
TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA 

ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)
UN 3,00 88,41 108,80 326,40 0,35

3.6 SEINFRA C0519 CABO COBRE NU 25MM2 M 3,00 25,75 31,69 95,07 0,10

3.7 SEINFRA C0521 CABO COBRE NU 50MM2 M 13,00 48,84 60,10 781,30 0,85

3.8 ORSE S07922
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE  25 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 3,93 4,83 9,66 0,01

3.9 ORSE S07923
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE  50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00 6,49 7,98 63,84 0,07

3.10
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

90863395

CHAPA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE 2000MMX1000MM 

(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)
UN 2,00 881,76 1.085,18 2.170,36 2,35

3.11 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 10,92 13,43 13,43 0,01

3.12 SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 13,85 17,04 17,04 0,02

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$
PESO (%)FONTE

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 600 KVA



3.13 SEINFRA C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A UN 1,00 127,86 157,35 157,35 0,17

3.14
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INEL-81863693

TAPETE ISOLANTE PARA 17 KV 1000MM X 1000MM - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN 3,00 481,86 593,02 1.779,06 1,93

3.15 SEINFRA C4774 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800A/600V UN 1,00 3.661,38 4.506,06 4.506,06 4,88

3.16
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

43111371

DISJUNTOR TRIPOLAR 450A TIPO CAIXA MOLDADA 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 1,00 1.928,01 2.372,80 2.372,80 2,57

3.17
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

63446647

DISJUNTOR TRIPOLAR 250A TIPO CAIXA MOLDADA 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 1,00 1.428,01 1.757,45 1.757,45 1,90

3.18
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

12178044

DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO DO TIPO “ON BOARD” A VÁCUO 

17,5KV 630A MOTORIZADO 220VCA BA+BF+CA, MUNIDO DE RELÉ 

DE PROTEÇÃO URPE 7104 72-250V COM CAIXA DE COMANDO, 

ESTRUTURA DE AÇO COM RODAS E RELÉ DE DISPARO 

CAPACITIVO 680UF-400VCC 1 SAÍDA, COM 03 

TRANSFORMADORES DE CORRENTE 250/5 10B100, NOBREAK 

SENOIDAL 700VA COM SAÍDA 220V (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO)

UN 1,00 39.725,40 48.890,04 48.890,04 52,97

3.19
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

40884552

TP (TRANSFORMADOR DE POTENCIAL) 1KVA, 13,8KV/220V/110V 

COM BASE FUSÍVEL E FUSÍVEL HH DESTINADO A ALIMENTAÇÃO 

AUXILIAR DO RELÉ DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA E MOTORIZAÇÃO 

INTERNA DO DISJUNTOR (ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 1,00 4.008,44 4.933,18 4.933,18 5,34

3.20
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INEL-89400265 SUPORTE DE PAREDE PARA TP - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 1,00 147,25 181,22 181,22 0,20

3.21
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

22247950

ABRAÇADEIRA DE NYLON 150X4,5MM (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO)
UN 50,00 0,38 0,46 23,00 0,02

3.22 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 8,25 10,15 60,90 0,07

3.23
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INEL-44329850

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 

TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO

UN 4,00 10,25 12,61 50,44 0,05

3.24 SINAPI 91914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 13,90 17,10 34,20 0,04

3.25 SINAPI 91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 8,95 11,01 44,04 0,05

3.26 ORSE S08466 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V M 4,00 8,45 10,39 41,56 0,05

3.27
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

93636159

LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, 32W, LUZ BRANCA SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 3,00 74,69 91,92 275,76 0,30

3.28
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

52225091

CONECTOR KS PARA ATERRAMENTO – 25MM² (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO)
UN 1,00 11,56 14,22 14,22 0,02

3.29
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COM-

75873036

GRADE EM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, 

CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/2 ", E = 3/16 ", INCLUSIVE 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) E 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE 

SINTÉTICO PARA CUBÍCULO DO DISJUNTOR. (FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO)

M2 4,80 511,37 629,34 3.020,83 3,27

4 5.042,93 5,46

4.1 ORSE S12878
VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 3/8" PARA 

BARRAMENTO
KG 9,45 242,02 297,85 2.814,68 3,05

BARRAMENTO DE MÉDIA TENSÃO DO CUBÍCULO DO DISJUNTOR



4.2
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INEL-91460382

TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO PARA BARRAMENTO 3/8" - 

ANGULAR 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00 57,81 71,14 569,12 0,62

4.3
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INEL-11386530

TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO PARA VERGALHÃO 3/8" - 

CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 10,00 52,21 64,25 642,50 0,70

4.4
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INEL-68193681

TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO P/ VERG. 3/8" - UNIÃO RETO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 9,00 66,11 81,36 732,24 0,79

4.5
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INEL-88453804

TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO PARA BARRAMENTO 3/8" - 

DERIVAÇÃO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 107,21 131,94 263,88 0,29

4.6 SINAPI 100762

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 0,40 41,67 51,28 20,51 0,02

5 1.619,90 1,76

5.1
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COM-

14925801
TESTE DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DO DISJUNTOR UN 1,00 390,86 481,03 481,03 0,52

5.2
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

69038161
TESTE DE RESISTÊNCIA DE CONTATO DO DISJUNTOR UN 1,00 195,43 240,51 240,51 0,26

5.3
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

67451286
TESTE DE CALIBRAÇÃO DO RELÉ DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA UN 1,00 390,86 481,03 481,03 0,52

5.4
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

88520413
EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ENSAIO UN 1,00 339,10 417,33 417,33 0,45

6 1.379,38 1,49

6.1
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

09275225
TESTE DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DO TP UN 1,00 390,86 481,03 481,03 0,52

6.2
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

98879497
TESTE DE RESISTÊNCIA DE ENROLAMENTO DO TP UN 1,00 195,43 240,51 240,51 0,26

6.3
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

70640863
TESTE DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO TP UN 1,00 195,43 240,51 240,51 0,26

6.4
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

COMP-

88520413
EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ENSAIO UN 1,00 339,10 417,33 417,33 0,45

R$ 75.000,23

R$ 17.300,35

R$ 92.300,58

______________________________

Afonso José de Sousa Júnior

 CREA: 161518104-0
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11:53:01 -03'00'



FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 0,71 0,71

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01

1,87

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00034783 ENGENHEIRO ELETRICISTA SINAPI H 1,00000000 161,89 161,89

161,89

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

95407 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO

ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

HORISTA

SINAPI H 1,00000000 5,79 5,79

5,79

80,43

89,12

39,11

208,66

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 1,17 1,17

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14

00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 0,11 0,11

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01

2,43

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 19,80 19,80

19,80

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO

GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI H 1,00000000 0,44 0,44

0,44

11,90

10,77

5,22

27,89

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-338740 TAXA PARA REGISTRO DE ART DE EXECUÇÃO PARA

OBRAS (ACIMA DE R$15.000,00)

Composições UN 1,00000000 254,59 254,59

254,59

254,59

0,00

1.1. 91677 - ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

1.2. 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

VALOR ENCARGOS:

1.3. SL.SERP.002 - TAXA PARA REGISTRO DE ART DE EXECUÇÃO (UN)

Taxas

TOTAL Taxas:

VALOR SEM ENCARGOS:



58,73

313,32

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X

1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

SINAPI M2 1,00000000 250,00 250,00

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 4,00000000 14,16 56,64

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X

10)

SINAPI KG 0,11000000 22,38 2,46

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO -  BRUTA

SINAPI M 1,00000000 5,71 5,71

314,81

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 22,94 22,94

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 18,25 36,50

59,44

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 0,01000000 378,40 3,78

3,78

352,80

25,23

87,21

465,24

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 23,61 0,23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 18,25 0,18

0,41

0,23

0,18

0,09

0,50

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01830000 23,61 0,43

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03590000 18,25 0,65

1,08

0,62

0,46

0,24

1,32

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 23,61 47,22

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 18,25 36,50

83,72

48,26

35,46

19,31

103,03

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

1.4. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Serviço

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

2.2. 97665 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

2.1. COMP-69598492 - REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

2.3. COMP-35764950 - REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO A ÓLEO COM RELÉ ELETROMECÂNICO DE PROTEÇÃO 

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

2.4. C3040 - RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:



88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 23,31 4,66

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 18,25 3,65

8,31

4,79

3,52

1,91

10,22

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 18,64 18,64

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 23,61 23,61

42,25

24,40

17,85

9,74

51,99

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,05000000 20,09 1,00

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO

120, COR VERMELHA

SINAPI UN 0,25000000 1,01 0,25

00043776 TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS SINAPI L 0,09000000 22,45 2,02

3,27

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 24,22 7,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 18,25 5,47

12,73

10,81

5,19

3,69

19,69

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-895313 CADEADO DE BLOQUEIO Composições UN 1,00000000 54,90 54,90

54,90

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,05000000 18,64 0,93

0,93

55,45

0,38

12,87

68,70

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-803649 TRAVA DE BLOQUEIO DE PEINEL ELÉTRICO Composições UN 1,00000000 59,90 59,90

59,90

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,05000000 18,64 0,93

0,93

60,45

0,38

14,03

74,86

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.1. 79463 - PINTURA A OLEO, 1 DEMAO (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

2.5. COMP-20554363 - RETIRADA DE VERGALHÃO (BARRAMENTO), SEM REAPROVEITAMENTO. (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.2. COMP-34867644 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CADEADO DE BLOQUEIO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.3. COMP-97432873 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TRAVA DE BLOQUEIO DE PAINEL ELÉTRICO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

3.4. COMP-06040858 - PLACA EM ACRÍLICO “QGBT” (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (UN)



FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-265752 Placa em acrílico “QGBT” Composições UN 1,00000000 12,90 12,90

12,90

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,05000000 18,64 0,93

0,93

13,45

0,38

3,19

17,02

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I13301 Tampa de encaixe 100 X3000mm, galvanizada à fogo, para

eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)

ORSE un 1,00000000 80,04 80,04

80,04

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 23,61 4,72

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 18,25 3,65

8,37

84,86

3,55

20,39

108,80

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I0338 CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA M 1,02000000 18,22 18,58

18,58

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,17000000 18,64 3,16

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 23,61 4,01

7,17

22,72

3,03

5,94

31,69

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I0461 CABO COBRE NU  50MM2 SEINFRA M 1,02000000 35,06 35,76

35,76

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,31000000 18,64 5,77

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31000000 23,61 7,31

13,08

43,32

5,52

11,26

60,10

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I01576S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25

mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8

ORSE un 1,00000000 2,64 2,64

2,64

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 23,61 1,18

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.5. S12471 - TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.6. C0519 - CABO COBRE NU 25MM2 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.7. C0521 - CABO COBRE NU 50MM2 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

3.8. S07922 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE  25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



1,18

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I07880 Alicate de compressão para terminais de compressão de

cabos com seção até 120mm2

ORSE h 0,04300000 2,67 0,11

0,11

3,41

0,52

0,90

4,83

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I01578S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50

mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8

ORSE un 1,00000000 5,17 5,17

5,17

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 23,61 1,18

1,18

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I07880 Alicate de compressão para terminais de compressão de

cabos com seção até 120mm2

ORSE h 0,05600000 2,67 0,14

0,14

5,97

0,52

1,49

7,98

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-003048 CHAPA DE ACRÍLICO 6MM TRANSPARENTE

2000MMX1000MM

Composições UN 1,00000000 879,90 879,90

879,90

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10000000 18,64 1,86

1,86

881,00

0,76

203,42

1.085,18

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A SINAPI UN 1,00000000 8,41 8,41

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO

PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA

PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 1,00000000 1,03 1,03

9,44

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,03520000 18,64 0,65

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 23,61 0,83

1,48

10,29

0,63

2,51

13,43

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

TOTAL Mão de Obra com 

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.9. S07923 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE  50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

3.10. COMP-90863395 - CHAPA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE 2000MMX1000MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.11. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.12. 93657 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:



00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A SINAPI UN 1,00000000 8,41 8,41

00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO

PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA

PARAFUSO DE FIXACAO M6

SINAPI UN 1,00000000 1,60 1,60

10,01

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,09110000 18,64 1,69

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09110000 23,61 2,15

3,84

12,22

1,63

3,19

17,04

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I1016 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A SEINFRA UN 1,00000000 89,85 89,85

89,85

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,90000000 18,64 16,77

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 23,61 21,24

38,01

111,80

16,06

29,49

157,35

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-962956 TAPETE ISOLANTE PARA 17 KV 1000MM X 1000MM Composições UN 1,00000000 480,00 480,00

480,00

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10000000 18,64 1,86

1,86

481,10

0,76

111,16

593,02

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I9075 DISJUNTOR TRIPOLAR 800A SEINFRA UN 1,00000000 3.623,37 3.623,37

3.623,37

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,90000000 18,64 16,77

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 23,61 21,24

38,01

3.645,32

16,06

844,68

4.506,06

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-487256 DISJUNTOR TRIPOLAR 450A TIPO CAIXA MOLDADA Composições UN 1,00000000 1.890,00 1.890,00

1.890,00

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

3.13. C1117 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.14. INEL-81863693 - TAPETE ISOLANTE PARA 17 KV 1000MM X 1000MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.15. C4774 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800A/600V (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.16. COMP-43111371 - DISJUNTOR TRIPOLAR 450A TIPO CAIXA MOLDADA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:



88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,90000000 18,64 16,77

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 23,61 21,24

38,01

1.911,95

16,06

444,79

2.372,80

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-990647 DISJUNTOR TRIPOLAR 250A TIPO CAIXA MOLDADA Composições UN 1,00000000 1.390,00 1.390,00

1.390,00

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,90000000 18,64 16,77

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 23,61 21,24

38,01

1.411,95

16,06

329,44

1.757,45

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-082825 DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO DO TIPO “ON BOARD” A

VÁCUO 17,5KV 630A MOTORIZADO 220VCA BA+BF+CA

Composições UN 1,00000000 23.650,00 23.650,00

INS-694351 ESTRUTURA AUTOPORTANTE PARA INTERLIGAÇÃO

ONBOARD, CAIXA RELÉ E ACESSÓRIOS

Composições UN 1,00000000 2.650,00 2.650,00

INS-595880 NOBREAK SENOIDAL 700VA COM SAÍDA 220V Composições UN 1,00000000 885,00 885,00

INS-437006 RELÉ DE PROTEÇÃO URPE 7104 72-250V COM CAIXA

DE COMANDO

Composições UN 1,00000000 7.165,00 7.165,00

INS-789203 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 250/5 10B100 Composições UN 3,00000000 1.707,30 5.121,90

39.471,90

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 6,00000000 18,64 111,84

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 23,61 141,66

253,50

39.618,30

107,10

9.164,64

48.890,04

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-530573 TP (TRANSFORMADOR DE POTENCIAL) 1KVA,

13,8KV/220V/110V COM BASE FUSÍVEL E FUSÍVEL HH

DESTINADO A ALIMENTAÇÃO AUXILIAR DO RELÉ DE

PROTEÇÃO SECUNDÁRIA E MOTORIZAÇÃO INTERNA

DO DISJUNTOR

Composições UN 1,00000000 3.983,10 3.983,10

3.983,10

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,60000000 18,64 11,18

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 23,61 14,16

25,34

3.997,73

10,71

924,74

4.933,18

TOTAL Mão de Obra com 

3.17. COMP-63446647 - DISJUNTOR TRIPOLAR 250A TIPO CAIXA MOLDADA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.18. COMP-12178044 - DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO DO TIPO “ON BOARD” A VÁCUO 17,5KV 630A MOTORIZADO 220VCA 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.19. COMP-40884552 - TP (TRANSFORMADOR DE POTENCIAL) 1KVA, 13,8KV/220V/110V COM BASE FUSÍVEL E FUSÍVEL HH 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.20. INEL-89400265 - SUPORTE DE PAREDE PARA TP - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:



FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-

39123764

SUPORTE DE PAREDE PARA TP Composições UN 1,00000000 105,00 105,00

105,00

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 18,64 18,64

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 23,61 23,61

42,25

129,40

17,85

33,97

181,22

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-188337 ABRAÇADEIRA DE NYLON 150X4,5MM Composições UN 1,00000000 0,20 0,20

0,20

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01000000 18,64 0,18

0,18

0,31

0,07

0,08

0,46

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR

AMARELA, DE 25 MM

SINAPI M 1,01700000 2,56 2,60

2,60

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13400000 18,64 2,49

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 23,61 3,16

5,65

5,86

2,39

1,90

10,15

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00039128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE

FIXACAO

SINAPI UN 1,00000000 1,81 1,81

1,81

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,20000000 18,64 3,72

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 23,61 4,72

8,44

6,68

3,57

2,36

12,61

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,

DE 3/4", PARA ELETRODUTO

SINAPI UN 1,00000000 1,45 1,45

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

3.21. COMP-22247950 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 150X4,5MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.22. 91854 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.23. INEL-44329850 - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO - 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.24. 91914 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 

Material

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:



1,45

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,29500000 18,64 5,49

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 23,61 6,96

12,45

8,64

5,26

3,20

17,10

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA

ELETRODUTO

SINAPI UN 1,00000000 0,63 0,63

0,63

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,19700000 18,64 3,67

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19700000 23,61 4,65

8,32

5,43

3,52

2,06

11,01

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I03803 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v ORSE m 1,02000000 3,37 3,43

3,43

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 23,61 2,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 18,25 2,19

5,02

6,32

2,13

1,94

10,39

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-316403 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, 32W, LUZ BRANCA

SEM REATOR

Composições UN 1,00000000 57,90 57,90

57,90

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,22310000 18,64 4,15

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53550000 23,61 12,64

16,79

67,51

7,18

17,23

91,92

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-646612 CONECTOR KS PARA ATERRAMENTO – 25MM² Composições UN 1,00000000 9,70 9,70

9,70

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10000000 18,64 1,86

1,86

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

3.25. 91884 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.26. S08466 - CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.27. COMP-93636159 - LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, 32W, LUZ BRANCA SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

3.28. COMP-52225091 - CONECTOR KS PARA ATERRAMENTO – 25MM² (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:



10,80

0,76

2,66

14,22

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000591 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/2 ", E = 3/16 " SINAPI KG 1,83330000 31,31 57,40

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL

A 2,50 MM

SINAPI KG 0,00350000 36,25 0,12

00010933 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /

LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10

CM, H = 2 M

SINAPI M2 1,02030000 23,61 24,08

81,60

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 6,50000000 18,85 122,52

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,80000000 23,12 180,33

302,85

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

100762 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO

(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).

AF_01/2020

SINAPI M2 2,50000000 41,67 104,17

100720 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO

ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

SINAPI M2 2,50000000 9,10 22,75

126,92

344,79

166,58

117,97

629,34

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I06534 Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8" ORSE kg 1,00000000 204,00 204,00

204,00

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,17000000 23,61 27,62

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57000000 18,25 10,40

38,02

225,76

16,26

55,83

297,85

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-

12094941

TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO P/ VERG. 3/8" -

ANGULAR 90º

Composições UN 1,00000000 53,59 53,59

53,59

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10000000 18,64 1,86

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 23,61 2,36

4,22

56,02

1,79

13,33

71,14

3.29. COM-75873036 - GRADE EM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

4.1. S12878 - VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 3/8" PARA BARRAMENTO (KG)

Material

TOTAL Material:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

4.2. INEL-91460382 - TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO PARA BARRAMENTO 3/8" - ANGULAR 90º - FORNECIMENTO E 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):



FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-

01706783

TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO P/ VERG. 3/8" -

CENTRAL RETO

Composições UN 1,00000000 47,99 47,99

47,99

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10000000 18,64 1,86

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 23,61 2,36

4,22

50,42

1,79

12,04

64,25

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-

19480447

TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO PARA

BARRAMENTO 3/8" - UNIÃO RETO

Composições UN 1,00000000 61,89 61,89

61,89

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10000000 18,64 1,86

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 23,61 2,36

4,22

64,32

1,79

15,25

81,36

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-

71568905

TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO P/ VERG 3/8" -

DERIVAÇÃO T

Composições UN 1,00000000 102,99 102,99

102,99

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10000000 18,64 1,86

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 23,61 2,36

4,22

105,42

1,79

24,73

131,94

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02550000 20,09 0,51

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,25490000 32,69 8,33

8,84

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35590000 24,22 32,83

32,83

28,33

13,34

9,61

51,28

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 25,88 51,76

4.3. INEL-11386530 - TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO PARA VERGALHÃO 3/8" - CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Material

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

4.4. INEL-68193681 - TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO P/ VERG. 3/8" - UNIÃO RETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

4.5. INEL-88453804 - TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO PARA BARRAMENTO 3/8" - DERIVAÇÃO T - FORNECIMENTO E 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

4.6. 100762 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

5.1. COM-14925801 - TESTE DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DO DISJUNTOR (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):



91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 169,55 339,10

390,86

189,72

201,14

90,17

481,03

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 25,88 25,88

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 169,55 169,55

195,43

94,86

100,57

45,08

240,51

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 25,88 51,76

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 169,55 339,10

390,86

189,72

201,14

90,17

481,03

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 169,55 339,10

339,10

160,86

178,24

78,23

417,33

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 25,88 51,76

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 169,55 339,10

390,86

189,72

201,14

90,17

481,03

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 25,88 25,88

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 169,55 169,55

195,43

94,86

100,57

45,08

240,51

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

5.2. COMP-69038161 - TESTE DE RESISTÊNCIA DE CONTATO DO DISJUNTOR (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

6.1. COMP-09275225 - TESTE DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DO TP (UN)

5.4. COMP-88520413 - EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ENSAIO (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

5.3. COMP-67451286 - TESTE DE CALIBRAÇÃO DO RELÉ DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

6.2. COMP-98879497 - TESTE DE RESISTÊNCIA DE ENROLAMENTO DO TP (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:



FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 25,88 25,88

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 169,55 169,55

195,43

94,86

100,57

45,08

240,51

FONTE UNID
COEFICIENT

E

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 169,55 339,10

339,10

160,86

178,24

78,23

417,33

______________________________

Afonso José de Sousa Júnior

 CREA: 161518104-0

6.3. COMP-70640863 - TESTE DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO TP (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

6.4. COMP-88520413 - EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ENSAIO (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS 

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (23.07%):

VALOR COM BDI:
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Composição de BDI

Sem Desoneração
Alíquota

1º Quartil Médio 3º Quartil Adotada (%)

AC = Administração Central; 3,00% 4,00% 5,50% 4,00%

S + G = Seguros + Garantia; 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%

R = Riscos; 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%

DF = Despesas Financeiras; 0,59% 1,23% 1,39% 1,39%

L = Lucro; 6,16% 7,40% 8,96% 7,40%

Faixa de referência constante no Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

ISS Bruto % 5,00% % Incidência M.O. 50,00% ISS 2,50%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) PIS 0,65%

COFINS 3,00%

I = Impostos. 6,150%

BDI CALCULADO SEM DESONERAÇÃO = 23,07%

Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015 CPRB 0,00%

I = Impostos. 6,15%

BDI CALCULADO SEM DESONERAÇÃO BDI = 23,07%

Construção de Edifícios

Itens
Intervalo de admissibilidade

______________________________

Afonso José de Sousa Júnior
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

PARAÍBA VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %

GRUPO A

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,02% Não incide 18,02% Não incide

B2 Feriados 4,31% Não incide 4,31% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%

B4 13º Salário 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,02% Não incide 2,02% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 9,64% 7,33% 9,64% 7,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 46,76% 17,04% 46,76% 17,04%

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,53% 3,45% 4,53% 3,45%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 4,24% 3,23% 4,24% 3,23%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,99% 2,28% 2,99% 2,28%

C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%

C Total 12,25% 9,33% 12,25% 9,33%

GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,86% 2,86% 17,21% 6,27%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado

0,38% 0,29% 0,40% 0,31%

D  Total 8,24% 3,15% 17,61% 6,58%

TOTAL(A+B+C+D) 84,05% 46,32% 113,42% 69,75%

______________________________

Afonso José de Sousa Júnior
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

20,00% 10,00% 20,00% 50,00%

1.901,83 950,92 1.901,83 4.754,58

10,00% 20,00% 70,00%

93,89 187,78 657,22

20,00% 10,00% 20,00% 50,00%

14.762,06 7.381,03 14.762,06 36.905,17

30,00% 70,00%

1.512,88 3.530,05

50,00% 50,00%

809,95 809,95

50,00% 50,00%

689,69 689,69

R$ 16.757,78 R$ 10.032,61 R$ 22.350,80 R$ 43.159,39

R$ 16.757,78 R$ 26.790,39 R$ 49.141,19 R$ 92.300,58

______________________________

Afonso José de Sousa Júnior

 CREA: 161518104-0

Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.509,16
100,00%

9.509,16

3
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE 

SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 600 KVA
73.810,32

100,00%

73.810,32

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 938,89
100,00%

938,89

R$ 92.300,58 R$ 92.300,58

4
BARRAMENTO DE MÉDIA TENSÃO DO 

CUBÍCULO DO DISJUNTOR
5.042,93

100,00%

5.042,93

5
ENSAIOS DE COMISSIONAMENTO DO 

DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO
1.619,90

100,00%

1.619,90

6
ENSAIOS DO TP DE ALIMENTAÇÃO 

AUXILIAR
1.379,38

100,00%

1.379,38

AFONSO JOSE DE 
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JUNIOR:09052112436

Assinado de forma digital por 
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SEM BDI COM BDI

1

1.1 SINAPI 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00
1.2 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00

1.3
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
SL.SERP.002 TAXA PARA REGISTRO DE ART DE EXECUÇÃO UN 1,00

1.4 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 6,00

2

2.1 SINAPI COMP-69598492 REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 6,00

2.2 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 3,00

2.3
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COMP-35764950

REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO A ÓLEO COM RELÉ ELETROMECÂNICO DE 
PROTEÇÃO PRIMÁRIA, SEM REAPROVEITAMENTO.

UN 1,00

2.4 SEINFRA C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO M2 4,80

2.5
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COMP-20554363 RETIRADA DE VERGALHÃO (BARRAMENTO), SEM REAPROVEITAMENTO. M 15,00

3

3.1 SINAPI 79463 PINTURA A OLEO, 1 DEMAO M2 66,67

3.2
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COMP-34867644 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CADEADO DE BLOQUEIO UN 6,00

3.3
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COMP-97432873 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TRAVA DE BLOQUEIO DE PAINEL ELÉTRICO UN 6,00

3.4
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COMP-06040858 PLACA EM ACRÍLICO “QGBT” (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) UN 1,00

3.5 ORSE S12471
TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA 
METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)

UN 3,00

3.6 SEINFRA C0519 CABO COBRE NU 25MM2 M 3,00
3.7 SEINFRA C0521 CABO COBRE NU 50MM2 M 13,00

3.8 ORSE S07922 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE  25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00

3.9 ORSE S07923 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE  50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00

3.10
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COMP-90863395 CHAPA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE 2000MMX1000MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) UN 2,00

3.11 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

3.12 SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

3.13 SEINFRA C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A UN 1,00

3.14
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INEL-81863693 TAPETE ISOLANTE PARA 17 KV 1000MM X 1000MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 3,00

3.15 SEINFRA C4774 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800A/600V UN 1,00

3.16
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COMP-43111371 DISJUNTOR TRIPOLAR 450A TIPO CAIXA MOLDADA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) UN 1,00

3.17
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COMP-63446647 DISJUNTOR TRIPOLAR 250A TIPO CAIXA MOLDADA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) UN 1,00

3.18
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COMP-12178044

DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO DO TIPO “ON BOARD” A VÁCUO 17,5KV 630A MOTORIZADO 
220VCA BA+BF+CA, MUNIDO DE RELÉ DE PROTEÇÃO URPE 7104 72-250V COM CAIXA DE 
COMANDO, ESTRUTURA DE AÇO COM RODAS E RELÉ DE DISPARO CAPACITIVO 680UF-
400VCC 1 SAÍDA, COM 03 TRANSFORMADORES DE CORRENTE 250/5 10B100, NOBREAK 
SENOIDAL 700VA COM SAÍDA 220V (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 1,00

Empresa e CNPJ:

Endereço, e-mail e telefone:

Representente e/ou responsável técnico:

Data e validade da Proposta

OBRA: REFORMA DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 600KVA.
LOCAL: Fórum Criminal Min. Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$
PESO (%)FONTE

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 600 KVA



3.19
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COMP-40884552

TP (TRANSFORMADOR DE POTENCIAL) 1KVA, 13,8KV/220V/110V COM BASE FUSÍVEL E 
FUSÍVEL HH DESTINADO A ALIMENTAÇÃO AUXILIAR DO RELÉ DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA 
E MOTORIZAÇÃO INTERNA DO DISJUNTOR (ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 1,00

3.20
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INEL-89400265 SUPORTE DE PAREDE PARA TP - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 1,00

3.21
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COMP-22247950 ABRAÇADEIRA DE NYLON 150X4,5MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) UN 50,00

3.22 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00

3.23
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INEL-44329850

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA 
DE FIXACAO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 4,00

3.24 SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00

3.25 SINAPI 91884
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00

3.26 ORSE S08466 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V M 4,00

3.27
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COMP-93636159

LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, 32W, LUZ BRANCA SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 3,00

3.28
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COMP-52225091 CONECTOR KS PARA ATERRAMENTO – 25MM² (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) UN 1,00

3.29
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COM-75873036

GRADE EM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM 
(12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/2 ", E = 3/16 ", 
INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) E PINTURA COM 
TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO PARA CUBÍCULO DO DISJUNTOR. 
(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

M2 4,80

4

4.1 ORSE S12878 VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 3/8" PARA BARRAMENTO KG 9,45

4.2
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INEL-91460382

TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO PARA BARRAMENTO 3/8" - ANGULAR 90º - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00

4.3
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INEL-11386530

TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO PARA VERGALHÃO 3/8" - CENTRAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00

4.4
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INEL-68193681

TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO P/ VERG. 3/8" - UNIÃO RETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 9,00

4.5
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INEL-88453804

TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO PARA BARRAMENTO 3/8" - DERIVAÇÃO T - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00

4.6 SINAPI 100762
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 0,40

5

5.1
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COM-14925801 TESTE DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DO DISJUNTOR UN 1,00

5.2
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COMP-69038161 TESTE DE RESISTÊNCIA DE CONTATO DO DISJUNTOR UN 1,00

5.3
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COMP-67451286 TESTE DE CALIBRAÇÃO DO RELÉ DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA UN 1,00

5.4
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COMP-88520413 EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ENSAIO UN 1,00

6

6.1
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COMP-09275225 TESTE DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DO TP UN 1,00

6.2
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COMP-98879497 TESTE DE RESISTÊNCIA DE ENROLAMENTO DO TP UN 1,00

6.3
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COMP-70640863 TESTE DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO TP UN 1,00

6.4
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COMP-88520413 EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ENSAIO UN 1,00

ENSAIOS DO TP DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR BDI TOTAL:

VALOR TOTAL:

BARRAMENTO DE MÉDIA TENSÃO DO CUBÍCULO DO DISJUNTOR

ENSAIOS DE COMISSIONAMENTO DO DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO

 

TERMO DE CONTRATO N.º  _______/2023
QUE ENTRE SI  CELEBRAM O TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA E A
EMPRESA  _______________  PARA
REALIZAR  SERVIÇOS  DE
ADEQUAÇÃO/REFORMA  DA
SUBESTAÇÃO  ABRIGADA  DE  600KVA
LOCALIZADA  NO  PRÉDIO  DO  FÓRUM
CRIMINAL  MIN.  OSWALDO  TRIGUEIRO
DE ALBUQUERQUE MELLO.

CONTRATANTE: O Estado da Paraíba, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, com sede na Praça João Pessoa, s/nº, Centro, nesta cidade de João Pessoa –
PB, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.283.185/0001-63, neste ato representado por seu
Presidente, Desembargador João Benedito da Silva, no uso das atribuições que lhe são
conferidas.

CONTRATADA: A  empresa  ____________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.º
______________________, estabelecida na Rua _____, Bairro _____, _________, CEP
_________, representada pelo(a) Senhor(a) _____________________, (a) da Cédula de
Identidade n.º __________ e CPF (MF) n.º ______________________, de acordo com a
representação legal que lhe é outorgada por Contrato Social / Procuração. 

Os  CONTRATANTES têm entre  si  justo  e avençado,  e celebram o presente  contrato,
tendo em vista o que consta no Processo nº 2023148023, e o resultado final da _______
nº ___________, e em observância à Lei nº 8.666/1993, à Lei Estadual nº 9.697/2012, à
Lei  nº  13.709/2018 (Lei  Geral  de Proteção de Dados Pessoais),  e  demais legislações
correlatas,  resolvem  celebrar  o  presente  instrumento,  mediante  as  cláusulas  e  as
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1.  Contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para executar
adequação/reforma da subestação abrigada de 600kVA localizada no prédio do Fórum
Criminal Min. Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello, situado na Avenida João Machado,
S/N  -  Centro  -  João  Pessoa/PB,  cujos  quantitativos,  especificações  e  preços  foram
previamente definidos, através do procedimento licitatório em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

Anexo Administrativo João XXIII,  na sala do Pregão/ Licitação situado no 2º andar, localizado na Rua Professora Batista Leite 151
- Róger - João Pessoa – PB, fone: 83-3208-6018/ 83 99400-8910 e-mail: comilic@tjpb.jus.br
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2.1. O valor deste contrato é de R$ ___________ (___________________).

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado,
tais  como  materiais,  impostos,  tarifas,  taxas,  fretes,  seguros  e  outras  necessárias  ao
cumprimento integral da presente contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1.  As  despesas  decorrentes  do  presente  Contrato  correrão  através  da  funcional
programática: Unidade Orçamentária – _______ Função – _______ Subfunção – _______;
Programa – _______; Projeto/Atividade – _______ – _______; Natureza da Despesa –
_______ – ___; Fonte de Recurso – 100 e/ou Unidade Orçamentária – _______; Função –
_______;  Subfunção  –  _______;  Programa  –  _______;  Projeto/Atividade  –  _______;
Natureza  da  Despesa  –  _______  Fonte  de  Recurso  –  270.  Reserva
Orçamentária/Empenho nº _______ 

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. O regime de execução do presente Contrato será o de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

5.1. O prazo para execução dos serviços de engenharia a serem executados no prédio do
Fórum Criminal Ministro Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello é de 4 (quatro) semanas.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1. O prazo de vigência da contratação será de 6 (seis) meses, contados a partir da data
da assinatura do instrumento contratual, e será adstrito a vigência do respectivo crédito
orçamentário, podendo ser prorrogado na forma do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

6.2. A critério do CONTRATANTE e com a anuência da CONTRATADA, este contrato
pode ser prorrogado, desde que seja demonstrado fato superveniente,  de força maior,
antes do término do mesmo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. Cabe ao CONTRATANTE:

7.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pelos profissionais da CONTRATADA ou prepostos;

7.1.2.  Efetuar os pagamentos devidos pelo fornecimento dos serviços executados,
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;

Anexo Administrativo João XXIII,  na sala do Pregão/ Licitação situado no 2º andar, localizado na Rua Professora Batista Leite 151
- Róger - João Pessoa – PB, fone: 83-3208-6018/ 83 99400-8910 e-mail: comilic@tjpb.jus.br
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7.1.3.  Exercer  a  fiscalização  do  objeto  deste  contrato,  por  meio  de  servidores
designados;

7.1.4.  Comunicar  oficialmente  à  CONTRATADA  quaisquer  falhas  verificadas  no
cumprimento do contrato;

7.1.5. Fornecimento de energia elétrica adequada à execução dos serviços.

7.1.6. O tratamento de dados pessoais pelo TJPB observará o disposto na Lei  nº
13.709/2018 (Lei  Geral  de Proteção de Dados Pessoais) e será realizado para o  

atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o
objetivo  de  executar  as  competências  legais  ou  cumprir  as  atribuições  legais  do
serviço público, bem como a plena execução contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1.  Cabe à  CONTRATADA o  cumprimento  das  seguintes  obrigações,  além daquelas
previstas no Projeto Básico e seus Anexos:

8.1.1. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens
do CONTRATANTE, ou ainda a terceiros,  durante a execução deste contrato,  não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo

CONTRATANTE;

8.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por  ele  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação
exigidas na contratação;

8.1.3. Formalizar a indicação de preposto da empresa e substituto eventual para a 
coordenação dos serviços e gestão administrativa do contrato;

8.1.4. Cuidar para que o preposto mantenha permanente contato com a unidade 
responsável pela fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas à

execução dos serviços;

8.1.5. Reparar, corrigir,  remover  ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes dos materiais empregados.

8.1.6.  Realizar a reserva de vagas de mão de obra para pessoas egressas do
sistema penitenciário paraibano, nos termos e condições determinadas pelo Ato da
Presidência do TJPB nº 064/2022.

8.2. À CONTRATADA, cabe assumir a responsabilidade por:

8.2.1. Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

8.2.2. O tratamento de dados pessoais pela CONTRATADA observará o disposto
na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e será realizado
para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público,
com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais
do serviço público, bem como a plena execução contratual.

Anexo Administrativo João XXIII,  na sala do Pregão/ Licitação situado no 2º andar, localizado na Rua Professora Batista Leite 151
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8.3. É expressamente vedada à CONTRATADA a veiculação de publicidade acerca
deste  contrato,  salvo  se  houver  prévia  autorização  da  Administração  do
CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

9.1. A subcontratação do objeto do presente contrato obedecerá ao disposto no Projeto
Básico e Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1.  Durante  a  vigência  deste  contrato,  a  execução  do  objeto  é  acompanhada  e
fiscalizada pela Gerência de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça da Paraíba –
GEENG/TJPB, através dos Fiscais Técnicos:  José Clóvis Nóbrega Marinho Falcão (mat.
478.824-9) e Vitório Trocoli Filho (mat. 475.435-2).

10.2. A homologação do(s) serviço(s) executado(s) cabe ao titular do setor responsável
pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
10.3. A CONTRATADA deve informar o nome do preposto, aceito pela Administração do
CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário.
10.4. A fiscalização do objeto do presente contrato obedecerá as disposições definidas no
Projeto Básico e Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

11.1. As condições inerentes ao recebimento do objeto do presente contrato obedecerá as
disposições definidas no Projeto Básico e Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

12.1.  Para  fins  de  liquidação  e  pagamento  da  execução  do  objeto  contratado,  a
CONTRATADA deve inserir no Sistema Gestor de Contratos – SGC, em arquivo digital, na
forma indicada pela fiscalização do TJPB, os seguintes documentos:

12.1.1.  Nota  fiscal  com  descrição  resumida  do  objeto,  número  da  nota  de
empenho, mês de competência da execução dos serviços;

12.1.2.  Certidões  de  Regularidade  Fiscal  –  Federal,  Estadual  e  Municipal,
trabalhista e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, todas válidas;

12.1.3. Consulta ao site oficial ou Declaração de optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições – SIMPLES, se for o caso;

12.1.4. Documentos complementares conforme especificados nesta cláusula.

12.2.  O  pagamento  da  primeira  fatura/nota  fiscal  somente  poderá  ocorrer  com  a
apresentação dos seguintes documentos:
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I  – Registro da obra no CREA/PB com entrega à Fiscalização da ART, em no
máximo 10 dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Serviço; 

II – Comprovante de inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO; 
III – Relação dos Empregados vinculados à execução do contrato – RE; 
IV – Exames admissionais; 
V – Comprovante de entrega de EPI, uniformes e ferramentas. 

12.2.1. Havendo contratação de novo funcionário para atuar nos serviços objeto
deste contrato, a empresa deverá fornecer na medição subsequente os comprovantes
referentes aos itens III, IV e V.

12.3.  Caso  a  empresa  CONTRATADA  adiante  a  execução  dos  serviços,
consequentemente adiantando a execução das etapas constantes no cronograma físico-
financeiro,  estando estes  executados de acordo com as  especificações  constantes  do
Projeto Básico/Executivo, poderá apresentar a nota fiscal/fatura correspondente, na forma
acima citada, a qual, após estar devidamente atestada e encaminhada ao setor financeiro,
poderá ser quitada, nos prazos previstos nesta Cláusula.

12.4. No caso da parcela relativa à última fase, o pagamento somente será efetuado após
o Recebimento Provisório (CONFORME), conforme item 19 do Projeto Básico, devendo
ser apresentado ainda, pela CONTRATADA, o comprovante de encerramento da inscrição
da obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO.

12.5. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização. Não
serão  aprovados  pela  FISCALIZAÇÃO  serviços  executados  de  forma  incompleta,
tampouco pretensão de pagamento de material simplesmente adquirido ou posto na obra.

12.6.  A  discriminação  e  quantificação  dos  serviços  considerados  na  medição  deverão
respeitar  rigorosamente as  unidades  de medição,  critérios  de medição,  especificações
técnicas dos serviços e materiais, os preços unitários e os quantitativos do Orçamento
Detalhado anexo ao contrato.

12.7.  A CONTRATADA emitirá a nota fiscal/fatura,  obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e de proposta de preço e
no próprio instrumento de contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outro CNPJ, mesmo aquele de filial ou da matriz.

12.8.  Na nota  fiscal/fatura apresentada deverá ser  destacado o valor  da retenção das
contribuições  previdenciárias,  com  o  título  de  “RETENÇÃO  PARA  A  PREVIDÊNCIA
SOCIAL”,  conforme  previsto  na  INSTRUÇÃO  NORMATIVA  RFB  Nº  971,  DE  13  DE
NOVEMBRO DE 2009, e suas alterações.

12.9. Antes de qualquer pagamento a CONTRATADA deve apresentar nota fiscal/fatura de
serviços, conforme item 12.1 desta Cláusula, bem como os seguintes documentos:

a) Certidões ou certificados de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual e
Municipal de seu domicílio ou sede, Certidão Negativa de Débito Trabalhista; 
b) Folha de pagamento analítica referente ao mês da prestação dos serviços, em
que  conste  como  tomadora  o  TJPB,  acompanhada  de  cópias  dos  recibos  de
depósitos bancários ou contracheques assinados pelos empregados; 
c) Guia do Recolhimento do INSS;
d) Guia de recolhimento do FGTS; e
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e) GFIP correspondente às guias de recolhimento do INSS e FGTS, discriminando o
nome  de  cada  um  dos  empregados  beneficiados,  que  conste  como  tomador  o
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba; 
f) Relação de Empregados, constando as assinaturas respectivas, que comprove a
entrega  de  benefícios  suplementares  relativamente  ao  mês  da  prestação  dos
serviços: vale-transporte, refeição mínima, cesta básica; 

12.10. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias,
contado  da  data  da  juntada  da  nota  fiscal/fatura  e  dos  respectivos  documentos
comprobatórios  no  SGC,  mediante  ordem  bancária  creditada  em  conta-corrente  da
CONTRATADA.

12.11.  Nenhum pagamento  será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer
uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços
ou compensação financeira:

a)  atestação  de  conformidade  do serviço  executado  (Relatório  de  Fiscalização
Técnica - CONFORME); 

b) apresentação da comprovação discriminada nesta Cláusula; 

c) apresentação da comprovação discriminada no item 12.1.

12.12. Eventual situação de irregularidade fiscal da Contratada não impede o pagamento,
se o os serviços tiverem sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a
necessidade  de  formalização  de  pedido  de  liberação  de  pagamento  endereçado  ao
Ordenador  de  Despesa  e  poderá  ocasionar  o  sancionamento  da  empresa  e  rescisão
contratual.

12.13. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes
a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

12.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não
tenha  concorrido  de  alguma  forma  para  tanto,  fica  convencionado  que  os  encargos
moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente
ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao
da ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso; 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016, assim apurado:

I = i/365         I = 5,84/100: 365           I = 0,00016 

Onde:

i = taxa percentual anual no valor de 5,84%. 
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12.15.  No caso de divergência entre as condições de pagamento previstas no Projeto
Básico e no Contrato prevalecem as deste Termo de Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93,
desde  que  haja  interesse  do  CONTRATANTE,  com  a  apresentação  das  devidas
justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

14.1.  A  inexecução  total  ou  parcial  deste  contrato  enseja  a  sua  rescisão,  conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

14.2. A rescisão deste contrato pode ser:

14.2.1.  Determinada por ato unilateral  e escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) d ias, exceto quanto ao
inciso XVII;

14.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

14.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

14.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

14.3.1.  Os casos de rescisão contratual  devem ser formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

14.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES 

15.1.  Com  fundamento  nos  artigos  86  e  87,  incisos  I  e  II,  da  Lei  nº  8.666/1993,  a
CONTRATADA ficará  sujeita,  no  caso  de  atraso  injustificado,  assim considerado  pela
Administração,  execução  parcial  ou  inexecução  da  obrigação,  sem  prejuízo  das
responsabilidades  civil  e  criminal,  assegurada  a  prévia  e  ampla  defesa,  às  seguintes
sanções:

a) advertência; 
b) multa nos termos deste contrato; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com  o  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  pelo  prazo  de  até  05  (cinco)  anos
consecutivos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição,  ou  até  que  seja
promovida a sua reabilitação perante o Tribunal;
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15.2. Ressalvada a hipótese de força maior a inexecução parcial ou total das obras objeto
desta  tomada  de  preços,  nos  prazos  fixados  em cronograma  aprovado  pelo  Tribunal
sujeitará à contratada em relação a elas a aplicação das seguintes multas:

a) Multa diária correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total
contratado, BDI incluso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), por não ter
iniciado o objeto contratado dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da
data do recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo TJPB; 
b) Multa diária correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total
da respectiva etapa, BDI incluso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento) por
atraso  em  unidade  de  execução  contratada,  definido  no  cronograma  físico-
financeiro. 
c) Multa diária correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total
contratado,  BDI  incluso,  limitado  ao  máximo  de  10%  (dez  por  cento)  por  não
cumprimento do prazo final de entrega dos serviços contratados;
d) Multa, por ocorrência, no valor correspondente a 0,1% (um décimo por cento)
sobre o valor total do contrato, BDI incluso, limitado ao máximo de 10% (dez por
cento) por: recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem
motivo  justificado;  manter  funcionário  sem  qualificação  para  a  execução  dos
serviços;  executar  serviço  incompleto,  paliativo,  substitutivo  como  por  caráter
permanente,  ou  deixar  de  providenciar  recomposição  complementar;  deixar  de
cumprir o artigo 4º da Resolução nº 156/CNJ Conselho Nacional de Justiça; permitir
situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal ou
consequências letais a pessoa.

15.3. A contratada deverá comunicar ao TJPB os fatos de força maior, dentro do prazo de
02  (dois)  dias  da  sua  ocorrência  e  apresentar  os  documentos  para  a  respectiva
comprovação, em até 05 (cinco) dias a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não
serem considerados;
15.4. Multa de 20% do valor empenhado, quando a CONTRATADA:

a) Incorrer na inexecução total das obrigações assumidas;
b) transferir  a outrem, no todo ou em parte,  o objeto do contrato, sem prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE; 
c) fraudar no fornecimento do objeto da contratação;
d) apresentar comportamento inidôneo; 

15.5. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao beneficiário
da nota de empenho.
15.6. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o beneficiário da nota de empenho
obrigado  a  recolher  a  importância  devida  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  contados  da
comunicação oficial.
15.7. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas, cumulativamente, a
pena de impedimento de licitar  e  contratar  com a União,  Estados,  Distrito  Federal  ou
Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Projeto
Básico e no contrato e das demais cominações legais, quando o licitante, que convocado
dentro do prazo de validade da sua proposta,  não celebrar  o  contrato  (ou documento
substitutivo  dos  contratos  ex  vi  do  art.  62  da  Lei  8.666/93),  deixar  de  entregar  ou
apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o  certame,  ensejar  o  retardamento  da
execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do
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contrato,  comportar-se  de  modo  inidôneo  ou  cometer  fraude  fiscal,  e  sendo,
consequentemente, cadastrado no CAFIL/PB.

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEXTA  –  DO  TRATAMENTO  DE  DADOS  PESSOAIS  PELO
PODER PÚBLICO 

16.1. O tratamento de dados pessoais pelo CONTRATANTE e CONTRATADO observará
o disposto  na Lei  nº  13.709/2018 (Lei  Geral  de Proteção de Dados Pessoais)  e será
realizado  para  o  atendimento  de  sua  finalidade  pública,  na  persecução  do  interesse
público,  com o objetivo  de executar  as competências legais ou cumprir  as atribuições
legais do serviço público, bem como a plena execução deste instrumento contratual.

PARÁGRAFO ÚNICO.  O  CONTRATADO assume a  posição  de  operador,  nos
termos do art. 5°,  VII  da Lei  Geral  de Proteção de Dados Pessoais,  competindo-lhe o
tratamento dos dados  necessários  à  execução  do  contrato,  de  acordo  com  as
instruções fornecidas pelo controlador. 

16.2. No ato de assinatura do presente instrumento, a CONTRATADA concorda que os
seus  dados  podem  ser  compartilhados  quando  necessários  à  execução  de  políticas
públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios  ou
instrumentos  congêneres  e para atender aos interesses legítimos do CONTRATANTE,
observadas  as  disposições  Lei  nº  13.709/2018  (Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados
Pessoais).

16.3. O Tribunal de Justiça da Paraíba e a CONTRATADA se comprometem a proteger os
direitos  fundamentais  de  liberdade  e  de  privacidade  e  o  livre  desenvolvimento  da
personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos
meios digitais, garantindo que:

a)  o  tratamento  de  dados  pessoais  dar-se-á  de  acordo  com  as  bases  legais
previstas nas hipóteses dos Arts. 7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão
os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular; 

b)  o  tratamento  seja  limitado  às  atividades  necessárias  ao  atingimento  das
finalidades de execução do contrato e do serviço contratado, utilizando-os, quando seja o
caso, em cumprimento  de  obrigação  legal  ou  regulatória,  no  exercício  regular  de
direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção
de Dados – ANPD; 

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria
prestação do  serviço,  esta  será  realizada  mediante  prévia  aprovação  do
CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento
dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os
dados assim coletados só poderão  ser  utilizados  na  execução  dos  serviços
especificados neste contrato, e em hipótese  alguma  poderão  ser  compartilhados  ou
utilizados para outros fins;

d)  encerrada  a  vigência  do  contrato  ou  não  havendo  mais  necessidade  de
utilização dos dados  pessoais,  sejam  eles  sensíveis  ou  não,  a  CONTRATADA
interromperá o tratamento dos  Dados  Pessoais  e,  em  no  máximo  (30)  dias,  sob
instruções e na medida do determinado  pelo  CONTRATANTE,  eliminará
completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (seja em
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formato digital ou físico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados
para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese da LGPD.

16.4.  Eventuais  responsabilidades  das  partes,  serão  apuradas  conforme  estabelecido
neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO
DO CONTRATO 

17.1. O presente contrato vincula-se aos termos:

17.1.1. constantes do Processo Administrativo nº 2023148023;

17.1.2. do Projeto Básico e seus Anexos, elaborado pela Gerência de Engenharia
e Arquitetura;

17.1.3. da proposta vencedora da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS 

18.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas  na  Lei  nº  8.666/1993,  e  demais  normativos  de  licitações  e  contratos
administrativos e, subsidiariamente,  normas e princípios gerais dos contratos e normas
correlatas, bem ainda na Lei Estadual nº 9697/2012, Lei  nº 13.709/2018 (Lei  Geral  de
Proteção  de  Dados Pessoais),  Lei  nº  12.527/2011  (Lei  de  Acesso  à  Informação),  Lei
Complementar nº 123/2006 (ME e EPP), Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais) e Ato da Presidência TJPB nº 88/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

19.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração do CONTRATANTE, através
do  Sistema  Gestor  de  Contratos  –  SGC,  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  úteis,
prorrogáveis por igual período, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestação de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública,
seguro-garantia ou fiança bancária, com validade durante a vigência do contrato e mais 90
(noventa)  dias  após  término  da  vigência  contratual,  devendo  ser  renovada  a  cada
prorrogação. 

19.2. Deverá constar da apólice o texto do Plano Padronizado Capítulo I  – Condições
Gerais – Ramo 0775, Seguro-Garantia – Segurado: Setor Público do Anexo I da Circular
Susep no 477, de 30 de setembro de 2013 ou outro que venha a suceder; 

19.2.1.  A  apólice  deverá  contemplar  cobertura  adicional  para  as  obrigações
trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela CONTRATADA,
de acordo com o CAPÍTULO  III  –  CONDIÇÕES  ESPECIAIS  DAS  COBERTURAS
ADICIONAIS – RAMO 0775 ou outro que venha a suceder.
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19.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 2 desta Cláusula,  bem como se estiver em situação regular junto a
SUSEP, de acordo com as seguintes verificações:

19.3.1.  Será verificado se a seguradora está com situação regular  na  SUSEP,
através da Certidão de Regularidade;

19.3.2.  Será  verificada  a  validade  da  apólice  por  meio  de consulta  ao  site  da
SUSEP;

19.3.3.  Caso a seguradora esteja irregular/com pendência ou não seja possível
verificar a validade  da  apólice  o  documento  será  devolvida  à  contratada  para
substituição.

19.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco do Brasil, em conta específica
com correção  monetária  indicada  pela  TJPB,  em favor  do  Fundo  Especial  do  Poder
Judiciário.

19.5.  A  fiança  bancária  somente  será  aceita  quando  emitida  por  instituição  bancária
idônea,  devidamente  autorizada  a  funcionar  no  País  pelo  Banco  Central  do  Brasil,
responsabilizando-se pelo fiel cumprimento do contrato celebrado, observado o disposto
nos artigos 818 ao 836 do Código Civil Brasileiro.

19.5.1. Deverá ser verificado no sítio na internet do Banco Central se a instituição
financeira dispõe de autorização para vender fianças bancárias.

19.6.  A  inobservância  do  prazo  fixado  para  apresentação  da  garantia  acarretará  a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);

19.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato  por  descumprimento ou cumprimento irregular  de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;

19.8. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
TJPB com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

19.9. Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias  depositadas  em  dinheiro  a  título  de  garantia,  acompanhada  de

declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA
cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

b) com o término da vigência do contrato, observado o prazo de 90 (noventa)  dias
previsto no  subitem  1  desta  Cláusula,  que  poderá,  independentemente  da  sua
natureza, ser estendido em caso de ocorrência de sinistro;

19.10. A garantia da execução do contrato, prevista na presente cláusula, somente será
liberada  mediante  a  comprovação  de  que  a  CONTRATADA  pagou  todas  as  verbas
rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.

19.10.1.  Caso esse pagamento não  ocorra  até  o  fim do  segundo mês após o
encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas
verbas trabalhistas, observada a legislação que rege a matéria;
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19.11. Isenção de Responsabilidade da Garantia:

19.11.1  O TJPB não executará  a  garantia  na ocorrência  de uma ou mais  das
seguintes hipóteses:

a) caso fortuito ou força maior; 

b) alteração, sem prévia  anuência da seguradora ou do fiador,  das obrigações
contratuais; 

c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou
fatos praticados pela Administração;

d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

19.11.2  Caberá  à  própria  Administração  apurar  a  isenção  da  responsabilidade
prevista nas alíneas “c” e “d” do item 19.11.1, não sendo a entidade garantidora parte no
processo instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

19.11.3  Não  serão  aceitas  garantias  que  incluam  outras  isenções  de
responsabilidade que não as previstas neste item.

CLÁUSULA VIGÉSIMA  – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

20.1.  As condições inerentes à garantia dos serviços estão dispostas no Projeto Básico,
anexo ao Edital de que trata este instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA  – DA PUBLICAÇÃO

21.1. Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato,
no  Diário  da  Justiça  Eletrônico,  nos  termos  do  Parágrafo  Único  do  art.  61  da  Lei
8.666/1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO 

22.1.  Para dirimir  as  questões  decorrentes  do  presente  contrato,  fica  eleito  o  foro  da
Comarca  de  João  Pessoa,  Capital  do  Estado  da  Paraíba,  com  renúncia  expressa  a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente Contrato para que se produzam os efeitos legais.

João Pessoa (PB) ____ de______________ de 2023. 
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DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

 PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 

______________________________
CONTRATANTE 

_______________________________

CONTRATADA 
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ANEXO  III–  MODELO  DE  DECLARAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE  FATO  IMPEDITIVO
PARA HABILITAÇÃO

D E C L A R A Ç Ã O

(Nome da Pessoa Jurídica) _______________________, CNPJ/MF ou CIC nº. _________, sediada no
(a)  __________________________  (endereço  completo),  declara,  sob  as  penas  da  lei,  que  até  a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

________________________, ____ de _____ de 2024.

_____________________________________________
Representante Legal da Pessoa Jurídica

OBSERVAÇÃO  –  A  presente  declaração  deverá  estar  contida  no  envelope  02  (Documentação),
depois de elaborada em papel timbrado do licitante e devidamente assinada.

Anexo Administrativo João XXIII,  na sala do Pregão/ Licitação situado no 2º andar, localizado na Rua Professora Batista Leite 151 - Róger
-                  João Pessoa – PB, fone: 83-3208-6018/ 83 99400-8910 e-mail: comilic@tjpb.jus.br

 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

DIRETORIA ADMINISTRATIVA - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS – N º  002/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO  2023061295

ANEXO  IV  –  MODELO  DE  DECLARAÇÃO  DE  QUE  NÃO  EMPREGA  MÃO-DE-OBRA
INFANTIL

DECLARAÇÃO

________(nome da Pessoa Jurídica)________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº_____________________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o  (a)  Sr  (a)
________________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº
________________________e  do  CPF  nº  ___________________,  DECLARA,  para  efeito  de
participação no processo licitatório pertinente ao Pregão Presencial n° ___/2020 do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, bem assim para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ( )
OBS: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima.

________________________, ____ de _________ de 2024.

____________________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Pessoa Jurídica

OBSERVAÇÃO  –  A  presente  declaração  deverá  estar  contida  no  envelope  02  (Documentação),
depois de elaborada em papel timbrado do licitante e devidamente assinada.

Anexo Administrativo João XXIII,  na sala do Pregão/ Licitação situado no 2º andar, localizado na Rua Professora Batista Leite 151 - Róger
-                  João Pessoa – PB, fone: 83-3208-6018/ 83 99400-8910 e-mail: comilic@tjpb.jus.br
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ANEXO V – MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE QUE NÃO EMPREGA E NÃO
EMPREGARÁ  CÔNJUGE OU PARENTE DE OCUPANTES DE CARGOS DE DIREÇÃO  E
ASSESSORAMENTO,  DE  MEMBRO,  JUIZ  OU  DESEMBARGADOR  VINCULADO  AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

TERMO DE COMPROMISSO

Através  deste  instrumento,  sem prejuízo  dos  ditames  insertos  no  art.  2º,  VI  da  Resolução  CNJ
07/2005, declaro a inexistência, bem como assumo compromisso de não permitir ingresso nos quadros
societários e/ou de empregados da minha Pessoa Jurídica, cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de
direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de
direção, chefia  e assessoramento vinculados direta  ou indiretamente às unidades situadas na linha
hierárquica da área encarregada da licitação, ficando desde já ciente de que a inobservância dessa
vedação acarretará a rescisão imediata do serviço de fornecimento a ser celebrado com o Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, nos termos do  Edital.

________________________, ____ de __________ de 2024

____________________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Pessoa Jurídica

OBSERVAÇÃO  –  A  presente  declaração  deverá  estar  contida  no  envelope  02  (Documentação),
depois de elaborada em papel timbrado do licitante e devidamente assinada.
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ANEXO VI– RECIBO

R E C I B O

Recebi do Tribunal de Justiça da Paraíba uma cópia do Edital da TOMADA DE PREÇOS N°  003
/2023, que tem por objeto a Contratação de Serviços de Execução de Reforma da Edificação
que  abriga  o   Serviços  de  Engenharia  para  executar  adequação/reforma  da
subestação  localizada no prédio do Fórum Criminal Min. Oswaldo Trigueiro de
Albuquerque Mello, em João Pessoa – PB  conforme especificações estabelecidas no Projeto
Básico – Anexo.

RazãoSocial/Denominação:
_____________________________________________________________
CNPJ/MF:
___________________________________________________________________________
Endereço:__________________________________________________________________________
__
Telefone: _________________________________
Fax: _____________________________________
E-mail: ___________________________________

João Pessoa (PB), _____ de ___________________ de 2024.

________________________________________________
Assinatura

OBSERVAÇÃO:  Visando comunicação  futura  entre  este  Tribunal  de  Justiça  e  essa
Pessoa Jurídica, solicitamos de Vossa Senhoria, preencher o recibo de entrega do edital e
remeter a Comissão Permanente de Licitação por meio por e-mail: comilic@tjpb.jus.br

Anexo Administrativo João XXIII,  na sala do Pregão/ Licitação situado no 2º andar, localizado na Rua Professora Batista Leite 151 - Róger
-                  João Pessoa – PB, fone: 83-3208-6018/ 83 99400-8910 e-mail: comilic@tjpb.jus.br

 


